
Atividade / Serviço

Custo Unitário

Und

RCTR0330

SICRO2

Resumo dos Custos Unitários de Referência: 

Código

Atividades Auxiliares

LDI

Preço Unitário

Paraná

Novembro de 2013

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Direto Total

1 A 00 000 00  -           0,00           0,00           0,00

1 A 00 001 05  - tkm           0,59           0,00           0,59Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const)

1 A 00 001 06  - tkm           0,72           0,00           0,72Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)

1 A 00 001 07  - tkm           0,69           0,00           0,69Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)

1 A 00 001 08  - tkm           0,83           0,00           0,83Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav.

1 A 00 001 40  - tkm           0,80           0,00           0,80Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav.

1 A 00 001 41  - tkm           1,07           0,00           1,07Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav.

1 A 00 001 50  - tkm           1,01           0,00           1,01Transporte local c/ betoneira rodov. não pav.

1 A 00 001 60  - tkm           0,77           0,00           0,77Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav.

1 A 00 001 90  - tkm           0,45           0,00           0,45Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

1 A 00 001 91  - tkm           0,47           0,00           0,47Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

1 A 00 002 00  - tkm           0,43           0,00           0,43Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav.

1 A 00 002 03  - tkm           1,27           0,00           1,27Transp. local material para remendos

1 A 00 002 04  - tkm           0,83           0,00           0,83Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica

1 A 00 002 05  - tkm           0,46           0,00           0,46Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const)

1 A 00 002 06  - tkm           0,54           0,00           0,54Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv)

1 A 00 002 07  - tkm           0,52           0,00           0,52Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (restr)

1 A 00 002 08  - tkm           0,62           0,00           0,62Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav.

1 A 00 002 40  - tkm           0,60           0,00           0,60Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav.

1 A 00 002 41  - tkm           0,84           0,00           0,84Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.

1 A 00 002 50  - tkm           0,75           0,00           0,75Transporte local c/ betoneira rodov. pav.

1 A 00 002 60  - tkm           0,69           0,00           0,69Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav.

1 A 00 002 90  - tkm           0,30           0,00           0,30Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

1 A 00 002 91  - tkm           0,31           0,00           0,31Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

1 A 00 102 00  - tkm           1,24           0,00           1,24Transporte local de material betuminoso

1 A 00 112 90  - tkm           0,00           0,00           0,00Transporte comercial  material betuminoso a quente

1 A 00 112 91  - tkm           0,00           0,00           0,00Transporte comercial  material betuminoso a frio

1 A 00 201 70  - tkm           0,87           0,00           0,87Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.

1 A 00 202 70  - tkm           0,65           0,00           0,65Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.

1 A 00 301 00  - kg           3,13           0,00           3,13Fornecimento de Aço CA-25

1 A 00 302 00  - kg           3,28           0,00           3,28Fornecimento de Aço CA-50

1 A 00 303 00  - kg           3,22           0,00           3,22Fornecimento de Aço CA-60

1 A 00 716 00  - m3          55,00           0,00          55,00Areia comercial

1 A 00 717 00  - m3          54,47           0,00          54,47Brita Comercial

1 A 00 901 01  - m3         180,69           0,00         180,69Alvenaria de pedra argamassada

1 A 00 901 51  - m3         221,93           0,00         221,93Alvenaria de pedra argamassada AC/PC
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1 A 00 902 01  - m2          55,67           0,00          55,67Alvenaria de tijolos

1 A 00 902 51  - m2          57,50           0,00          57,50Alvenaria de tijolos AC

1 A 00 903 01  - und         127,13           0,00         127,13Dentes para bueiros duplos D=1,00 m

1 A 00 903 51  - und         153,33           0,00         153,33Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 904 01  - und         142,49           0,00         142,49Dentes para bueiros duplos D=1,20 m

1 A 00 904 51  - und         172,67           0,00         172,67Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 905 01  - und         178,39           0,00         178,39Dentes para bueiros duplos D=1,50 m

1 A 00 905 51  - und         214,42           0,00         214,42Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 906 01  - und          43,22           0,00          43,22Dentes para bueiros simples D=0,60 m

1 A 00 906 51  - und          51,97           0,00          51,97Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC

1 A 00 907 01  - und          53,36           0,00          53,36Dentes para bueiros simples D=0,80 m

1 A 00 907 51  - und          64,27           0,00          64,27Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC

1 A 00 908 01  - und          63,47           0,00          63,47Dentes para bueiros simples D=1,00 m

1 A 00 908 51  - und          76,54           0,00          76,54Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 909 01  - und          71,34           0,00          71,34Dentes para bueiros simples D=1,20 m

1 A 00 909 51  - und          86,46           0,00          86,46Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 910 01  - und          92,51           0,00          92,51Dentes para bueiros simples D=1,50 m

1 A 00 910 51  - und         110,52           0,00         110,52Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 911 01  - und         185,14           0,00         185,14Dentes para bueiros triplos D=1,00 m

1 A 00 911 51  - und         224,41           0,00         224,41Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC

1 A 00 912 01  - und         213,84           0,00         213,84Dentes para bueiros triplos D=1,20 m

1 A 00 912 51  - und         259,13           0,00         259,13Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC

1 A 00 913 01  - und         263,26           0,00         263,26Dentes para bueiros triplos D=1,50 m

1 A 00 913 51  - und         317,25           0,00         317,25Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC

1 A 00 963 00  - cjh         162,01           0,00         162,01Peças de Desgaste do Britador 80m3/h

1 A 00 964 00  - cjh          58,34           0,00          58,34Peças de desgaste britador prod. de rachão

1 A 00 999 06  - m3          20,91           0,00          20,91Solo local / selo de argila apiloado

1 A 01 100 01  - m2           0,38           0,00           0,38Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)

1 A 01 100 02  - m2           0,87           0,00           0,87Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)

1 A 01 105 01  - m3           2,01           0,00           2,01Expurgo de jazida (const e restr)

1 A 01 105 02  - m3           4,71           0,00           4,71Expurgo de jazida (consv)

1 A 01 111 00  - m3           0,00           0,00           0,00Material de base (conserv)

1 A 01 111 01  - m3           7,89           0,00           7,89Esc. e carga material de jazida (consv)

1 A 01 120 01  - m3           3,29           0,00           3,29Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)

1 A 01 150 01  - m3          25,35           0,00          25,35Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira

1 A 01 150 02  - m3          27,31           0,00          27,31Rocha p/ britagem com perfuratriz manual
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1 A 01 155 01  - m3          22,72           0,00          22,72Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)

1 A 01 155 51  - m3          50,69           0,00          50,69Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC

1 A 01 170 01  - m3           5,86           0,00           5,86Areia extraída com escavadeira hidráulica

1 A 01 170 02  - m3           5,31           0,00           5,31Areia extraída com trator e carregadeira

1 A 01 170 03  - m3          23,64           0,00          23,64Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba)

1 A 01 200 01  - m3          28,63           0,00          28,63Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h

1 A 01 200 04  - m3          51,50           0,00          51,50Pedra de mão produzida manualmente (consv)

1 A 01 390 02  - t          43,88           0,00          43,88Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)

1 A 01 390 03  - t          36,23           0,00          36,23Usinagem de CBUQ (binder)

1 A 01 390 22  - t          43,98           0,00          43,98Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)

1 A 01 390 52  - t          60,92           0,00          60,92Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC

1 A 01 390 53  - t          56,36           0,00          56,36Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC

1 A 01 390 72  - t          61,14           0,00          61,14Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr

1 A 01 391 02  - t          43,57           0,00          43,57Usinagem de areia-asfalto

1 A 01 391 52  - t          78,95           0,00          78,95Usinagem de areia-asfalto AC

1 A 01 395 01  - m3          49,71           0,00          49,71Usinagem de brita graduada

1 A 01 395 02  - m3          25,98           0,00          25,98Usinagem de solo-brita

1 A 01 395 03  - m3          31,25           0,00          31,25Usinagem de agregados p/ micro-revestimento

1 A 01 395 51  - m3          91,05           0,00          91,05Usinagem de brita graduada BC

1 A 01 395 52  - m3          42,51           0,00          42,51Usinagem de solo-brita BC

1 A 01 395 53  - m3          57,08           0,00          57,08Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC

1 A 01 396 01  - m3          82,10           0,00          82,10Usinagem de solo-cimento

1 A 01 396 02  - m3          44,95           0,00          44,95Usinagem de solo melhorado com cimento.

1 A 01 397 02  - m3          49,11           0,00          49,11Usinagem de P.M.F.

1 A 01 397 52  - m3          90,51           0,00          90,51Usinagem de P.M.F. AC/BC

1 A 01 398 02  - t          31,05           0,00          31,05Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa.

1 A 01 398 52  - t          39,47           0,00          39,47Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC

1 A 01 401 01  - m2          53,48           0,00          53,48Forma comum de madeira

1 A 01 402 01  - m2          38,19           0,00          38,19Forma de placa compensada resinada

1 A 01 403 01  - m2          37,65           0,00          37,65Forma de placa compensada plastificada

1 A 01 404 01  - m2          27,10           0,00          27,10Forma para tubulão

1 A 01 405 01  - m3          20,71           0,00          20,71Andaime de madeira

1 A 01 407 01  - m3         210,27           0,00         210,27Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira

1 A 01 407 51  - m3         264,27           0,00         264,27Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC

1 A 01 410 01  - m3         227,16           0,00         227,16Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç

1 A 01 410 51  - m3         296,04           0,00         296,04Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC
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1 A 01 412 01  - m3         243,75           0,00         243,75Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç

1 A 01 412 51  - m3         311,15           0,00         311,15Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 415 01  - m3         243,75           0,00         243,75Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 415 51  - m3         311,15           0,00         311,15Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 418 01  - m3         254,40           0,00         254,40Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 418 51  - m3         323,27           0,00         323,27Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 422 01  - m3         276,63           0,00         276,63Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç

1 A 01 422 51  - m3         340,82           0,00         340,82Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC

1 A 01 423 00  - m3         275,20           0,00         275,20Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)

1 A 01 423 50  - m3         325,31           0,00         325,31Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC

1 A 01 424 00  - m3         282,03           0,00         282,03Concreto poroso para pré-moldados (tubos)

1 A 01 424 50  - m3         325,15           0,00         325,15Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC

1 A 01 450 01  - m3          53,64           0,00          53,64Escoramento de bueiros celulares

1 A 01 512 10  - m3         193,55           0,00         193,55Concreto ciclópico fck=15 MPa

1 A 01 512 60  - m3         250,37           0,00         250,37Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC

1 A 01 515 10  - m3         193,55           0,00         193,55Concreto ciclópico fck=15 MPa

1 A 01 515 60  - m3         250,37           0,00         250,37Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC

1 A 01 580 01  - kg           7,15           0,00           7,15Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60

1 A 01 580 02  - kg           7,21           0,00           7,21Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50

1 A 01 580 03  - kg           7,05           0,00           7,05Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25

1 A 01 603 01  - m3         303,81           0,00         303,81Argamassa cimento-areia 1:3

1 A 01 603 51  - m3         362,78           0,00         362,78Argamassa cimento-areia 1:3 AC

1 A 01 604 01  - m3         253,65           0,00         253,65Argamassa cimento-areia 1:4

1 A 01 604 51  - m3         313,60           0,00         313,60Argamassa cimento-areia 1:4 AC

1 A 01 606 01  - m3         213,73           0,00         213,73Argamassa cimento-areia 1:6

1 A 01 606 51  - m3         272,69           0,00         272,69Argamassa cimento-areia 1:6 AC

1 A 01 620 01  - m3         147,92           0,00         147,92Argamassa cimento-solo 1:10

1 A 01 653 00  - m3          91,57           0,00          91,57Usinagem para sub-base de concreto rolado

1 A 01 653 50  - m3         130,84           0,00         130,84Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC

1 A 01 654 00  - m3         134,87           0,00         134,87Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland

1 A 01 654 50  - m3         174,14           0,00         174,14Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC

1 A 01 656 00  - m3         169,01           0,00         169,01Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz

1 A 01 656 01  - m3         194,31           0,00         194,31Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido

1 A 01 656 50  - m3         217,86           0,00         217,86Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC

1 A 01 656 51  - m3         241,94           0,00         241,94Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC

1 A 01 657 00  - m3         252,73           0,00         252,73Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.
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1 A 01 657 50  - m3         299,92           0,00         299,92Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC

1 A 01 700 00  - m3         295,58           0,00         295,58Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim.

1 A 01 700 50  - m3         341,25           0,00         341,25Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC

1 A 01 720 00  - m3         277,06           0,00         277,06Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo)

1 A 01 720 01  - m         242,20           0,00         242,20Guarda-corpo tipo GM, moldado no local

1 A 01 720 02  - m          46,10           0,00          46,10Fabricação de Guarda-corpo

1 A 01 720 50  - m3         327,17           0,00         327,17Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC

1 A 01 720 51  - m         258,18           0,00         258,18Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC

1 A 01 720 52  - m          48,16           0,00          48,16Fabricação de guarda - corpo  AC/BC

1 A 01 725 01  - un          17,04           0,00          17,04Fabricação de balizador de concreto

1 A 01 725 51  - un          17,54           0,00          17,54Fabricação de balizador de concreto AC/BC

1 A 01 730 00  - m3         226,60           0,00         226,60Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)

1 A 01 730 01  - un          38,74           0,00          38,74Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm

1 A 01 730 02  - un          26,16           0,00          26,16Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm

1 A 01 730 50  - m3         276,71           0,00         276,71Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC

1 A 01 730 51  - un          41,22           0,00          41,22Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC

1 A 01 730 52  - un          27,40           0,00          27,40Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC

1 A 01 735 01  - un          28,75           0,00          28,75Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm

1 A 01 735 02  - un          20,03           0,00          20,03Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm

1 A 01 735 51  - un          30,02           0,00          30,02Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC

1 A 01 735 52  - un          20,67           0,00          20,67Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC

1 A 01 739 01  - m          17,77           0,00          17,77Confecção de tubos de concreto D=0,20m

1 A 01 739 51  - m          19,28           0,00          19,28Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC

1 A 01 740 01  - m          18,37           0,00          18,37Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m

1 A 01 740 51  - m          19,88           0,00          19,88Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC

1 A 01 741 01  - m          17,97           0,00          17,97Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m

1 A 01 741 51  - m          19,28           0,00          19,28Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC

1 A 01 745 01  - m          27,73           0,00          27,73Confecção de tubos de concreto D=0,30m

1 A 01 745 51  - m          30,49           0,00          30,49Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC

1 A 01 746 01  - m          28,33           0,00          28,33Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,30m

1 A 01 746 51  - m          31,09           0,00          31,09Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC

1 A 01 747 01  - m          28,11           0,00          28,11Confecção de tubos de concreto poroso D=0,30m

1 A 01 747 51  - m          30,48           0,00          30,48Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC

1 A 01 751 01  - m          40,40           0,00          40,40Confecção de tubos de concreto D=0,40m

1 A 01 751 51  - m          44,75           0,00          44,75Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC

1 A 01 752 01  - m          41,00           0,00          41,00Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,40m
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1 A 01 752 51  - m          45,35           0,00          45,35Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC

1 A 01 753 01  - m          40,99           0,00          40,99Confecção de tubos de concreto poroso D=0,40m

1 A 01 753 51  - m          44,73           0,00          44,73Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC

1 A 01 755 01  - m         162,56           0,00         162,56Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4

1 A 01 755 51  - m         171,13           0,00         171,13Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC

1 A 01 760 01  - m         243,55           0,00         243,55Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4

1 A 01 760 51  - m         257,71           0,00         257,71Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC

1 A 01 765 01  - m         365,54           0,00         365,54Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4

1 A 01 765 51  - m         386,69           0,00         386,69Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC

1 A 01 770 01  - m         514,19           0,00         514,19Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4

1 A 01 770 51  - m         541,41           0,00         541,41Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC

1 A 01 775 01  - m         812,75           0,00         812,75Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4

1 A 01 775 51  - m         848,90           0,00         848,90Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC

1 A 01 780 01  - m2           1,71           0,00           1,71Obtenção de grama para replantio

1 A 01 790 01  - m           2,08           0,00           2,08Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm

1 A 01 790 02  - m           2,69           0,00           2,69Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm

1 A 01 800 01  - m2          27,52           0,00          27,52Recuperação de chapa para placa de sinalização

1 A 01 810 01  - m         160,62           0,00         160,62Calha metálica semi-circular D=0,40 m

1 A 01 850 01  - m2         134,21           0,00         134,21Confecção de placa de sinalização semi-refletiva

1 A 01 860 01  - m2         289,27           0,00         289,27Confecção de placa de sinalização tot. refletiva

1 A 01 870 01  - un          35,80           0,00          35,80Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.

1 A 01 890 01  - m3          38,79           0,00          38,79Escavação manual em material de 1a categoria

1 A 01 891 01  - m3          44,78           0,00          44,78Escavação manual de vala em material de 1a cat.

1 A 01 892 01  - m3           5,42           0,00           5,42Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

1 A 01 893 01  - m3          10,10           0,00          10,10Compactação manual

1 A 01 893 02  - m3          23,98           0,00          23,98Reaterro e compactação

1 A 01 894 01  - m3          42,36           0,00          42,36Lastro de brita

1 A 01 894 51  - m3          73,36           0,00          73,36Lastro de brita BC

1 A 02 702 00  - m           2,49           0,00           2,49Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)

1 A 99 001 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura areia-asfalto usinada a frio

1 A 99 002 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura areia-asfalto usinada a quente

1 A 99 003 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa usinada a frio

1 A 99 004 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa usinada a quente

1 A 99 005 00  - m3           0,00           0,00           0,00Mistura betuminosa
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2 S 01 000 00  - m2           0,28           0,08           0,36Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

2 S 01 010 00  - und          27,07           7,23          34,30Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

2 S 01 012 00  - und          67,67          18,07          85,74Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m

2 S 01 100 01  - m3           1,41           0,38           1,79Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m

2 S 01 100 02  - m3           4,41           1,18           5,59Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m

2 S 01 100 03  - m3           5,34           1,43           6,76Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/m

2 S 01 100 04  - m3           6,31           1,68           7,99Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/m

2 S 01 100 05  - m3           7,18           1,92           9,09Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/m

2 S 01 100 06  - m3           8,26           2,21          10,47Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/m

2 S 01 100 07  - m3           9,40           2,51          11,91Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/m

2 S 01 100 08  - m3          10,46           2,79          13,25Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/m

2 S 01 100 09  - m3           5,29           1,41           6,71Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg

2 S 01 100 10  - m3           5,73           1,53           7,26Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg

2 S 01 100 11  - m3           5,95           1,59           7,54Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg

2 S 01 100 12  - m3           6,21           1,66           7,87Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg

2 S 01 100 13  - m3           6,62           1,77           8,39Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg

2 S 01 100 14  - m3           6,86           1,83           8,69Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

2 S 01 100 15  - m3           7,07           1,89           8,96Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

2 S 01 100 16  - m3           7,40           1,98           9,38Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

2 S 01 100 17  - m3           7,51           2,00           9,51Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

2 S 01 100 18  - m3           7,93           2,12          10,04Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

2 S 01 100 19  - m3           8,78           2,34          11,12Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

2 S 01 100 20  - m3          11,10           2,97          14,07Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

2 S 01 100 21  - m3          32,98           8,81          41,79Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m

2 S 01 100 22  - m3           3,99           1,07           5,06Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e

2 S 01 100 23  - m3           4,33           1,15           5,48Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e

2 S 01 100 24  - m3           4,68           1,25           5,92Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e

2 S 01 100 25  - m3           5,00           1,33           6,33Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e

2 S 01 100 26  - m3           5,28           1,41           6,69Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e

2 S 01 100 27  - m3           5,58           1,49           7,07Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e

2 S 01 100 28  - m3           5,86           1,56           7,42Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e

2 S 01 100 29  - m3           6,08           1,62           7,70Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e

2 S 01 100 30  - m3           6,18           1,65           7,83Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e

2 S 01 100 31  - m3           6,64           1,77           8,41Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e

2 S 01 100 32  - m3           7,44           1,99           9,43Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e

2 S 01 100 33  - m3           9,86           2,63          12,49Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e
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2 S 01 101 01  - m3           3,03           0,81           3,84Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m

2 S 01 101 02  - m3           7,63           2,04           9,66Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50 a 200m c/m

2 S 01 101 03  - m3           7,66           2,05           9,71Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m

2 S 01 101 04  - m3           9,26           2,47          11,74Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 400 a 600m c/m

2 S 01 101 05  - m3          10,87           2,90          13,77Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 600 a 800m c/m

2 S 01 101 06  - m3          12,47           3,33          15,80Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m

2 S 01 101 07  - m3          12,49           3,33          15,83Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1000 a 1200m c/m

2 S 01 101 08  - m3          14,10           3,77          17,87Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1200 a 1400m c/m

2 S 01 101 09  - m3           8,27           2,21          10,48Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg

2 S 01 101 10  - m3           8,64           2,31          10,94Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg

2 S 01 101 11  - m3           9,09           2,43          11,52Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg

2 S 01 101 12  - m3           9,51           2,54          12,05Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg

2 S 01 101 13  - m3           9,77           2,61          12,38Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

2 S 01 101 14  - m3          10,26           2,74          13,00Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

2 S 01 101 15  - m3          10,55           2,82          13,36Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

2 S 01 101 16  - m3          10,81           2,89          13,70Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

2 S 01 101 17  - m3          10,93           2,92          13,85Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

2 S 01 101 18  - m3          11,43           3,05          14,49Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

2 S 01 101 19  - m3          12,40           3,31          15,71Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

2 S 01 101 20  - m3          15,45           4,13          19,58Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

2 S 01 101 22  - m3           5,60           1,49           7,09Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e

2 S 01 101 23  - m3           6,03           1,61           7,64Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e

2 S 01 101 24  - m3           6,35           1,70           8,05Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e

2 S 01 101 25  - m3           6,62           1,77           8,39Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e

2 S 01 101 26  - m3           7,21           1,92           9,13Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e

2 S 01 101 27  - m3           7,58           2,02           9,61Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e

2 S 01 101 28  - m3           7,88           2,10           9,99Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e

2 S 01 101 29  - m3           8,11           2,17          10,28Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e

2 S 01 101 30  - m3           8,37           2,24          10,61Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e

2 S 01 101 31  - m3           8,78           2,35          11,13Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e

2 S 01 101 32  - m3           9,63           2,57          12,20Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e

2 S 01 101 33  - m3          12,59           3,36          15,95Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e

2 S 01 102 01  - m3          18,38           4,91          23,28Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m

2 S 01 102 02  - m3          21,59           5,76          27,36Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m

2 S 01 102 03  - m3          22,22           5,93          28,15Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m

2 S 01 102 04  - m3          23,13           6,18          29,31Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m
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2 S 01 102 05  - m3          23,76           6,34          30,10Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m

2 S 01 102 06  - m3          24,38           6,51          30,89Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m

2 S 01 102 07  - m3          24,65           6,58          31,23Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m

2 S 01 300 01  - m3          12,51           3,34          15,85Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m

2 S 01 300 02  - m3          13,51           3,61          17,12Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m

2 S 01 300 03  - m3          13,94           3,72          17,67Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m

2 S 01 300 04  - m3          14,45           3,86          18,31Esc. carga transp. solos moles DMT 600 a 800m

2 S 01 300 05  - m3          15,40           4,11          19,51Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m

2 S 01 510 00  - m3           2,00           0,53           2,54Compactação de aterros a 95% proctor normal

2 S 01 511 00  - m3           2,35           0,63           2,97Compactação de aterros a 100% proctor normal

2 S 01 512 01  - m3           6,66           1,78           8,44Construção de corpo de aterro em rocha

2 S 01 512 02  - m3          52,39          13,99          66,38Compactação de camada final de aterro de rocha

2 S 01 512 52  - m3          90,50          24,16         114,66Compactação camada final de aterro de rocha BC

2 S 01 513 01  - m3           1,57           0,42           1,99Compactação de material de "bota-fora"

2 S 02 100 00  - m3           8,93           2,38          11,31Reforço do subleito

2 S 02 110 00  - m2           0,62           0,17           0,78Regularização do subleito

2 S 02 110 01  - m2           0,78           0,21           0,99Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide

2 S 02 200 00  - m3           8,93           2,38          11,31Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura

2 S 02 200 01  - m3           8,93           2,38          11,31Base solo estabilizado granul. s/ mistura

2 S 02 210 00  - m3           9,54           2,55          12,09Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista

2 S 02 210 01  - m3          10,80           2,88          13,68Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista

2 S 02 210 02  - m3          10,80           2,88          13,68Base estab.granul.c/ mist.solo - areia na pista

2 S 02 210 51  - m3          28,00           7,48          35,47Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC

2 S 02 210 52  - m3          28,00           7,48          35,47Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC

2 S 02 220 00  - m3          34,21           9,14          43,35Base estab.granul.c/ mistura solo - brita

2 S 02 220 50  - m3          50,75          13,55          64,30Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC

2 S 02 230 00  - m3          56,87          15,18          72,06Base de brita graduada

2 S 02 230 01  - m3          56,68          15,13          71,81Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide

2 S 02 230 50  - m3          98,21          26,22         124,43Base de brita graduada BC

2 S 02 230 51  - m3          98,01          26,17         124,18Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC

2 S 02 231 00  - m3          49,68          13,26          62,94Base de macadame hidráulico

2 S 02 231 50  - m3          88,43          23,61         112,04Base de macadame hidráulico BC

2 S 02 241 01  - m3          94,38          25,20         119,57Base de solo cimento c/ mistura em usina

2 S 02 243 01  - m3          56,34          15,04          71,38Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina

2 S 02 300 00  - m2           0,20           0,05           0,26Imprimação

2 S 02 400 00  - m2           0,14           0,04           0,18Pintura de ligação
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2 S 02 500 01  - m2           0,73           0,19           0,92Tratamento superficial simples c/ emulsão

2 S 02 500 02  - m2           0,87           0,23           1,10Tratamento superficial simples c/ banho diluído

2 S 02 500 50  - m2           1,00           0,27           1,27Tratamento superficial simples c/cap BC

2 S 02 500 51  - m2           0,93           0,25           1,18Tratamento superficial simples c/emulsão BC

2 S 02 500 52  - m2           1,07           0,29           1,36Tratamento superf.simples c/banho diluído BC

2 S 02 501 01  - m2           2,23           0,60           2,82Tratamento superficial duplo c/ emulsão

2 S 02 501 02  - m2           2,53           0,68           3,21Tratamento superficial duplo c/ banho diluído

2 S 02 501 50  - m2           2,89           0,77           3,66Tratamento superficial duplo c/cap BC

2 S 02 501 51  - m2           2,87           0,77           3,63Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC

2 S 02 501 52  - m2           3,17           0,85           4,02Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC

2 S 02 502 01  - m2           3,24           0,86           4,10Tratamento superficial triplo c/ emulsão

2 S 02 502 02  - m2           3,60           0,96           4,56Tratamento superficial triplo c/ banho diluído

2 S 02 502 50  - m2           3,94           1,05           5,00Tratamento superficial triplo c/ cap BC

2 S 02 502 51  - m2           3,99           1,07           5,06Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC

2 S 02 502 52  - m2           4,36           1,16           5,52Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC

2 S 02 530 00  - m3          77,89          20,80          98,69Pré-misturado a frio

2 S 02 530 50  - m3         119,29          31,85         151,14Pré-misturado a frio AC/BC

2 S 02 531 00  - m3          75,31          20,11          95,42Macadame betuminoso por penetração

2 S 02 531 50  - m3         111,48          29,77         141,25Macadame betuminoso por penetração BC

2 S 02 532 00  - t          52,32          13,97          66,29Areia-asfalto a quente

2 S 02 532 50  - t          87,70          23,42         111,11Areia-asfalto a quente AC

2 S 02 540 01  - t          51,95          13,87          65,82Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento

2 S 02 540 02  - t          44,12          11,78          55,90Concreto betuminoso usinado a quente - "binder"

2 S 02 540 21  - t          52,05          13,90          65,94CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento

2 S 02 540 51  - t          68,99          18,42          87,41CBUQ - capa rolamento AC/BC

2 S 02 540 52  - t          64,25          17,15          81,40CBUQ - "binder" AC/BC

2 S 02 540 71  - t          69,21          18,48          87,69Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam

2 S 02 603 00  - m3          96,44          25,75         122,19Sub-base de concreto rolado

2 S 02 603 50  - m3         135,71          36,23         171,94Sub-base de concreto rolado AC/BC

2 S 02 604 00  - m3         185,34          49,49         234,83Sub-base de concreto de cimento portland

2 S 02 604 50  - m3         224,61          59,97         284,58Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC

2 S 02 606 00  - m3         213,28          56,95         270,23Concreto de cimento portland com fôrma deslizante

2 S 02 606 50  - m3         260,91          69,66         330,58Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC

2 S 02 607 00  - m3         306,96          81,96         388,92Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte

2 S 02 607 50  - m3         354,15          94,56         448,71Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC

2 S 02 700 01  - m2          54,48          14,55          69,03Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.
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2 S 02 700 51  - m2          61,03          16,29          77,32Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC

2 S 02 702 00  - m           2,48           0,66           3,14Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc

2 S 03 000 02  - m3          53,90          14,39          68,29Escavação manual de cavas em material 1a cat

2 S 03 000 03  - m3          71,86          19,19          91,05Escavação manual de cavas em material 2a cat

2 S 03 010 01  - m3          60,64          16,19          76,82Escavação em cavas de fundação com esgotamento

2 S 03 119 01  - m3          33,40           8,92          42,32Escoramento com madeira de OAE

2 S 03 300 01  - m3         218,11          58,24         276,35Confecção e lançamento concr. magro em betoneira

2 S 03 300 51  - m3         275,50          73,56         349,06Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC

2 S 03 322 00  - m3         230,78          61,62         292,39Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 322 50  - m3         299,65          80,01         379,66Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 323 00  - m3         247,36          66,05         313,41Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 323 50  - m3         314,76          84,04         398,80Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 324 00  - m3         247,36          66,05         313,41Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 324 01  - m3         231,15          61,72         292,86Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 324 50  - m3         317,14          84,68         401,81Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 324 51  - m3         296,17          79,08         375,25Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC

2 S 03 325 00  - m3         258,01          68,89         326,90Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 325 01  - m3         242,02          64,62         306,64Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 325 50  - m3         326,89          87,28         414,16Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

2 S 03 325 51  - m3         310,89          83,01         393,90Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC

2 S 03 326 00  - m3         262,80          70,17         332,97Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 326 01  - m3         248,08          66,24         314,32Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 326 50  - m3         329,87          88,08         417,95Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC

2 S 03 326 51  - m3         314,01          83,84         397,85Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 327 00  - m3         280,24          74,82         355,07Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 327 50  - m3         344,44          91,96         436,40Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC

2 S 03 328 00  - m3         280,24          74,82         355,07Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 328 50  - m3         347,52          92,79         440,30Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC

2 S 03 329 00  - m3         264,73          70,68         335,42Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 329 01  - m3         280,24          74,82         355,07Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 329 02  - m3         296,00          79,03         375,03Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç

2 S 03 329 03  - m3         280,91          75,00         355,92Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç

2 S 03 329 04  - m3         306,00          81,70         387,70Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç

2 S 03 329 50  - m3         328,93          87,82         416,75Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 51  - m3         347,23          92,71         439,94Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 52  - m3         350,73          93,64         444,37Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC
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2 S 03 329 53  - m3         353,63          94,42         448,05Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 329 54  - m3         353,63          94,42         448,05Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC

2 S 03 370 00  - m2          53,48          14,28          67,76Forma comum de madeira

2 S 03 371 01  - m2          38,19          10,20          48,39Forma de placa compensada resinada

2 S 03 371 02  - m2          37,65          10,05          47,70Forma de placa compensada plastificada

2 S 03 372 01  - m2          25,52           6,81          32,34Formas para tubulão

2 S 03 401 01  - m         176,68          47,17         223,86Estaca tipo Franki D=350 mm

2 S 03 401 02  - m         192,95          51,52         244,47Estaca tipo Franki D=400 mm

2 S 03 401 03  - m         259,97          69,41         329,38Estaca tipo Franki D=520 mm

2 S 03 401 04  - m         322,32          86,06         408,37Estaca tipo Franki D=600 mm

2 S 03 401 51  - m         183,42          48,97         232,40Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC

2 S 03 401 52  - m         201,04          53,68         254,72Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC

2 S 03 401 53  - m         274,12          73,19         347,31Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC

2 S 03 401 54  - m         341,19          91,10         432,28Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC

2 S 03 402 01  - m         188,28          50,27         238,56Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm

2 S 03 402 51  - m         194,35          51,89         246,24Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm AC/BC

2 S 03 404 01  - m         356,64          95,22         451,86Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" simples

2 S 03 404 04  - m         510,05         136,18         646,23Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" duplo

2 S 03 404 11  - m         616,55         164,62         781,17Cravação estacas met. trilhos soldados - estrela

2 S 03 410 01  - m       1.199,78         320,34       1.520,12Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m

2 S 03 410 11  - m       1.560,78         416,73       1.977,51Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m

2 S 03 410 21  - m       1.956,70         522,44       2.479,14Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m

2 S 03 410 31  - m       2.371,87         633,29       3.005,15Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m

2 S 03 410 41  - m       2.864,42         764,80       3.629,22Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m

2 S 03 410 51  - m       3.401,10         908,09       4.309,19Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m

2 S 03 410 61  - m       4.065,54       1.085,50       5.151,05Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m

2 S 03 411 11  - m       3.228,80         862,09       4.090,89Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 12  - m       3.600,36         961,30       4.561,66Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 13  - m       4.015,19       1.072,06       5.087,25Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 14  - m       4.640,61       1.239,04       5.879,66Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 15  - m       5.613,36       1.498,77       7.112,13Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 21  - m       4.149,08       1.107,80       5.256,88Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 22  - m       4.648,05       1.241,03       5.889,08Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 23  - m       5.204,34       1.389,56       6.593,90Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 24  - m       6.043,62       1.613,65       7.657,27Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 25  - m       7.506,19       2.004,15       9.510,34Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF
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2 S 03 411 31  - m       5.246,45       1.400,80       6.647,25Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 32  - m       5.905,52       1.576,77       7.482,30Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 33  - m       6.640,91       1.773,12       8.414,04Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 34  - m       7.750,57       2.069,40       9.819,98Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 35  - m       9.683,32       2.585,45      12.268,77Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 41  - m       6.551,87       1.749,35       8.301,22Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 42  - m       7.396,60       1.974,89       9.371,49Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 43  - m       8.346,69       2.228,57      10.575,25Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 44  - m       9.786,87       2.613,10      12.399,97Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 45  - m      12.283,73       3.279,76      15.563,49Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 51  - m       7.783,89       2.078,30       9.862,19Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 52  - m       8.805,30       2.351,02      11.156,32Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 53  - m      10.003,59       2.670,96      12.674,54Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 54  - m      11.665,41       3.114,67      14.780,08Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 55  - m      14.661,68       3.914,67      18.576,34Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 61  - m       9.541,59       2.547,60      12.089,19Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 62  - m      10.818,13       2.888,44      13.706,57Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 63  - m      12.244,37       3.269,25      15.513,61Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 64  - m      14.394,03       3.843,21      18.237,23Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF

2 S 03 411 65  - m      18.139,13       4.843,15      22.982,28Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF

2 S 03 412 01  - m3       1.778,73         474,92       2.253,65Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. até 12 m LF

2 S 03 412 02  - m3       2.102,52         561,37       2.663,89Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.12/18 m LF

2 S 03 412 03  - m3       2.463,61         657,78       3.121,40Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.18/24 m LF

2 S 03 412 04  - m3       3.008,10         803,16       3.811,26Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.24/27 m LF

2 S 03 412 05  - m3       3.957,94       1.056,77       5.014,71Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.27/31m LF

2 S 03 412 11  - m3         323,34          86,33         409,67Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF

2 S 03 412 12  - m3         350,67          93,63         444,29Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF

2 S 03 412 13  - m3         381,24         101,79         483,04Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF

2 S 03 412 14  - m3         426,49         113,87         540,36Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF

2 S 03 412 15  - m3         504,30         134,65         638,95Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF

2 S 03 412 61  - m3         380,17         101,50         481,67Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 62  - m3         407,49         108,80         516,29Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 63  - m3         438,07         116,97         555,04Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 64  - m3         483,31         129,04         612,36Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC

2 S 03 412 65  - m3         561,13         149,82         710,96Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC

2 S 03 415 01  - m       1.248,61         333,38       1.581,99Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC
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2 S 03 415 11  - m       1.631,64         435,65       2.067,29Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 21  - m       2.052,13         547,92       2.600,04Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 31  - m       2.495,32         666,25       3.161,58Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 41  - m       3.021,86         806,84       3.828,69Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 51  - m       3.596,46         960,25       4.556,71Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC

2 S 03 415 61  - m       4.300,41       1.148,21       5.448,62Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC

2 S 03 416 11  - m       3.299,66         881,01       4.180,66Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 12  - m       3.671,22         980,21       4.651,43Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 13  - m       4.086,04       1.090,97       5.177,02Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 14  - m       4.711,47       1.257,96       5.969,43Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 15  - m       5.684,21       1.517,69       7.201,90Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 21  - m       4.244,51       1.133,28       5.377,79Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 22  - m       4.743,48       1.266,51       6.009,98Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 23  - m       5.299,77       1.415,04       6.714,81Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 24  - m       6.139,05       1.639,13       7.778,17Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 25  - m       7.601,62       2.029,63       9.631,25Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 31  - m       5.369,91       1.433,77       6.803,67Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 32  - m       6.028,98       1.609,74       7.638,72Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 33  - m       6.764,37       1.806,09       8.570,46Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 34  - m       7.874,03       2.102,37       9.976,40Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 35  - m       9.806,78       2.618,41      12.425,19Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 41  - m       6.709,30       1.791,38       8.500,69Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 42  - m       7.554,04       2.016,93       9.570,96Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC

2 S 03 416 43  - m       8.504,12       2.270,60      10.774,72Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 44  - m       9.944,31       2.655,13      12.599,44Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 45  - m      12.441,17       3.321,79      15.762,96Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 51  - m       7.979,25       2.130,46      10.109,71Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 52  - m       9.000,66       2.403,18      11.403,84Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 53  - m      10.198,95       2.723,12      12.922,07Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 54  - m      11.860,78       3.166,83      15.027,60Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 55  - m      14.857,04       3.966,83      18.823,87Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 61  - m       9.776,46       2.610,31      12.386,77Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 62  - m      11.053,00       2.951,15      14.004,15Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 63  - m      12.479,24       3.331,96      15.811,19Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 64  - m      14.628,90       3.905,92      18.534,81Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC

2 S 03 416 65  - m      16.993,29       4.537,21      21.530,50Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC
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2 S 03 510 00  - kg          48,41          12,93          61,33Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.

2 S 03 510 50  - m         258,52          69,02         327,54Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC

2 S 03 580 01  - kg           7,15           1,91           9,06Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60

2 S 03 580 02  - kg           7,21           1,93           9,14Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50

2 S 03 580 03  - kg           7,05           1,88           8,93Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25

2 S 03 700 01  - m         241,54          64,49         306,03Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local

2 S 03 700 51  - m         257,52          68,76         326,28Abertura concretag.bases tubulões céu aberto AC/BC

2 S 03 920 01  - m3         891,87         238,13       1.129,99Abertura concretagem bases tubulões céu aberto

2 S 03 940 00  - m3          10,10           2,70          12,80Compactação manual

2 S 03 940 01  - m3          23,98           6,40          30,38Reaterro e compactação

2 S 03 951 01  - m2           6,93           1,85           8,77Pintura com nata de cimento

2 S 03 990 01  - kg          14,61           3,90          18,51Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 02  - kg          13,13           3,51          16,63Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 03  - kg          13,29           3,55          16,83Confecção e colocação cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC

2 S 03 990 04  - kg          10,68           2,85          13,53Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC

2 S 03 990 05  - kg          16,83           4,49          21,33Confecção e colocação cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 06  - kg          14,33           3,83          18,16Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 07  - kg          13,30           3,55          16,86Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 990 08  - kg          11,22           3,00          14,22Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 03 991 01  - und          14,97           4,00          18,97Dreno de PVC D=75 mm

2 S 03 991 02  - und          14,97           4,00          18,97Dreno de PVC D=100 mm

2 S 03 999 01  - und         521,27         139,18         660,45Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 02  - und         653,10         174,38         827,48Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 03  - und         744,02         198,65         942,67Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 04  - und       1.176,42         314,11       1.490,53Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC

2 S 03 999 05  - und         550,06         146,87         696,92Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 06  - und         690,65         184,40         875,05Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 07  - und         781,57         208,68         990,24Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS

2 S 03 999 08  - und       1.238,39         330,65       1.569,05Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS

2 S 04 000 00  - m3          47,91          12,79          60,70Escavação manual em material de 1a cat

2 S 04 000 01  - m3          50,94          13,60          64,54Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.

2 S 04 001 00  - m3           5,42           1,45           6,87Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.

2 S 04 001 01  - m3           7,94           2,12          10,06Escavação mecânica reat. e comp. vala  mat.1a cat.

2 S 04 002 01  - m         144,01          38,45         182,47Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat.

2 S 04 010 00  - m3          50,76          13,55          64,32Escavação manual material 2a categoria

2 S 04 010 01  - m3          64,03          17,10          81,13Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat.
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2 S 04 011 00  - m3           6,50           1,74           8,24Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria

2 S 04 011 01  - m3           9,53           2,55          12,08Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat.

2 S 04 012 01  - m         256,04          68,36         324,41Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat.

2 S 04 020 00  - m3          70,68          18,87          89,55Escavação em vala material de 3a categoria

2 S 04 100 01  - m         321,69          85,89         407,58Corpo BSTC D=0,60m

2 S 04 100 02  - m         443,86         118,51         562,37Corpo BSTC D=0,80m

2 S 04 100 03  - m         614,00         163,94         777,94Corpo BSTC D=1,00m

2 S 04 100 04  - m         816,10         217,90       1.034,00Corpo BSTC D=1,20m

2 S 04 100 05  - m       1.204,11         321,50       1.525,60Corpo BSTC D=1,50m

2 S 04 100 51  - m         345,83          92,34         438,17Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC

2 S 04 100 52  - m         482,69         128,88         611,56Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC

2 S 04 100 53  - m         670,94         179,14         850,08Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 100 54  - m         891,91         238,14       1.130,05Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 100 55  - m       1.310,80         349,98       1.660,79Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 101 01  - und         680,97         181,82         862,79Boca BSTC D=0,60 m normal

2 S 04 101 02  - und       1.110,26         296,44       1.406,70Boca BSTC D=0,80m normal

2 S 04 101 03  - und       1.686,21         450,22       2.136,43Boca BSTC D=1,00m normal

2 S 04 101 04  - und       2.399,63         640,70       3.040,34Boca BSTC D=1,20m normal

2 S 04 101 05  - und       4.237,51       1.131,42       5.368,93Boca BSTC D=1,50m normal

2 S 04 101 06  - und         715,25         190,97         906,23Boca BSTC D=0,60m - esc.=15

2 S 04 101 07  - und       1.167,66         311,76       1.479,42Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15

2 S 04 101 08  - und       1.767,23         471,85       2.239,08Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 101 09  - und       2.522,23         673,44       3.195,67Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 101 10  - und       4.462,47       1.191,48       5.653,95Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 101 11  - und         798,29         213,14       1.011,44Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30

2 S 04 101 12  - und       1.298,81         346,78       1.645,60Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30

2 S 04 101 13  - und       1.964,55         524,54       2.489,09Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30

2 S 04 101 14  - und       2.810,41         750,38       3.560,78Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 101 15  - und       4.986,12       1.331,30       6.317,42Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 101 16  - und         984,62         262,89       1.247,52Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45

2 S 04 101 17  - und       1.724,84         460,53       2.185,37Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45

2 S 04 101 18  - und       2.430,94         649,06       3.080,00Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 101 19  - und       3.478,44         928,74       4.407,19Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 101 20  - und       6.286,97       1.678,62       7.965,59Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45

2 S 04 101 51  - und         748,85         199,94         948,79Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 52  - und       1.235,41         329,86       1.565,27Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC
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2 S 04 101 53  - und       1.894,81         505,91       2.400,73Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 54  - und       2.720,78         726,45       3.447,23Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 55  - und       4.863,61       1.298,59       6.162,20Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 101 56  - und         786,83         210,08         996,91Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 57  - und       1.299,74         347,03       1.646,77Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 58  - und       1.986,63         530,43       2.517,05Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 59  - und       2.861,17         763,93       3.625,10Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 60  - und       5.123,86       1.368,07       6.491,94Boca BSTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 101 61  - und         878,51         234,56       1.113,07Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 62  - und       1.446,17         386,13       1.832,30Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 63  - und       2.209,41         589,91       2.799,32Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 64  - und       3.190,20         851,78       4.041,99Boca BSTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 65  - und       5.729,18       1.529,69       7.258,87Boca BSTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 101 66  - und       1.084,73         289,62       1.374,35Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 67  - und       1.909,54         509,85       2.419,39Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 68  - und       2.737,63         730,95       3.468,57Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 69  - und       3.955,13       1.056,02       5.011,15Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 101 70  - und       7.225,22       1.929,13       9.154,36Boca BSTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 110 01  - m       1.229,13         328,18       1.557,31Corpo BDTC D=1,00m

2 S 04 110 02  - m       1.577,83         421,28       1.999,11Corpo BDTC D=1,20m

2 S 04 110 03  - m       2.456,04         655,76       3.111,80Corpo BDTC D=1,50m

2 S 04 110 51  - m       1.358,37         362,68       1.721,05Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 110 52  - m       1.729,44         461,76       2.191,20Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 110 53  - m       2.693,65         719,21       3.412,86Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 111 01  - und       2.344,15         625,89       2.970,03Boca BDTC D=1,00m normal

2 S 04 111 02  - und       3.346,46         893,51       4.239,97Boca BDTC D=1,20m normal

2 S 04 111 03  - und       5.761,99       1.538,45       7.300,45Boca BDTC D=1,50m normal

2 S 04 111 05  - und       2.448,81         653,83       3.102,64Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 111 06  - und       3.501,99         935,03       4.437,03Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 111 07  - und       6.030,77       1.610,22       7.640,99Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 111 08  - und       2.722,59         726,93       3.449,52Boca BDTC D=1,00 - esc.=30

2 S 04 111 09  - und       3.895,61       1.040,13       4.935,74Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 111 10  - und       6.734,69       1.798,16       8.532,85Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 111 11  - und       3.361,20         897,44       4.258,64Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 111 12  - und       4.800,72       1.281,79       6.082,52Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 111 13  - und       8.296,43       2.215,15      10.511,57Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45
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2 S 04 111 51  - und       2.643,74         705,88       3.349,62Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 52  - und       3.808,34       1.016,83       4.825,17Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 53  - und       6.640,53       1.773,02       8.413,55Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 111 55  - und       2.762,27         737,53       3.499,80Boca BDTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 56  - und       3.986,60       1.064,42       5.051,02Boca BDTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 57  - und       6.953,29       1.856,53       8.809,82Boca BDTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 111 58  - und       3.072,25         820,29       3.892,54Boca BDTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 59  - und       4.436,82       1.184,63       5.621,45Boca BDTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 60  - und       7.768,82       2.074,28       9.843,10Boca BDTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 111 61  - und       3.795,14       1.013,30       4.808,44Boca BDTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 111 62  - und       5.473,89       1.461,53       6.935,41Boca BDTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 111 63  - und       9.588,79       2.560,21      12.148,99Boca BDTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 120 01  - m       1.741,93         465,10       2.207,03Corpo BTTC D=1,00m

2 S 04 120 02  - m       2.342,15         625,35       2.967,50Corpo BTTC D=1,20m

2 S 04 120 03  - m       3.490,18         931,88       4.422,06Corpo BTTC D=1,50m

2 S 04 120 51  - m       1.912,83         510,72       2.423,55Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 04 120 52  - m       2.569,57         686,08       3.255,65Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 04 120 53  - m       3.810,26       1.017,34       4.827,60Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 04 121 01  - und       3.011,21         803,99       3.815,21Boca BTTC D=1,00m normal

2 S 04 121 02  - und       4.301,43       1.148,48       5.449,91Boca BTTC D=1,20m normal

2 S 04 121 03  - und       7.312,07       1.952,32       9.264,40Boca BTTC D=1,50m normal

2 S 04 121 04  - und       3.137,67         837,76       3.975,42Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15

2 S 04 121 05  - und       4.491,86       1.199,33       5.691,19Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15

2 S 04 121 06  - und       7.642,57       2.040,57       9.683,13Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15

2 S 04 121 07  - und       3.490,74         932,03       4.422,76Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30

2 S 04 121 08  - und       4.994,88       1.333,63       6.328,52Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30

2 S 04 121 09  - und       8.521,69       2.275,29      10.796,98Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30

2 S 04 121 10  - und       4.287,36       1.144,73       5.432,09Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45

2 S 04 121 11  - und       6.139,23       1.639,17       7.778,40Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45

2 S 04 121 12  - und      10.528,96       2.811,23      13.340,19Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45

2 S 04 121 51  - und       3.402,40         908,44       4.310,84Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 52  - und       4.904,03       1.309,38       6.213,41Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 53  - und       8.445,89       2.255,05      10.700,94Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC

2 S 04 121 54  - und       3.545,73         946,71       4.492,43Boca BTTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 121 55  - und       5.122,14       1.367,61       6.489,75Boca BTTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC

2 S 04 121 56  - und       8.829,23       2.357,41      11.186,64Boca BTTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC
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2 S 04 121 57  - und       3.945,62       1.053,48       4.999,11Boca BTTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 58  - und       5.697,79       1.521,31       7.219,10Boca BTTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 59  - und       9.848,67       2.629,59      12.478,26Boca BTTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC

2 S 04 121 60  - und       4.849,48       1.294,81       6.144,29Boca BTTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 121 61  - und       7.009,55       1.871,55       8.881,10Boca BTTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 121 62  - und      12.179,91       3.252,04      15.431,94Boca BTTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC

2 S 04 200 01  - m       1.365,22         364,51       1.729,73Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 02  - m       1.986,96         530,52       2.517,48Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 03  - m       2.759,80         736,87       3.496,67Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 04  - m       3.639,12         971,65       4.610,77Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 200 05  - m       1.198,75         320,07       1.518,81Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 06  - m       1.735,69         463,43       2.199,12Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 07  - m       2.601,09         694,49       3.295,58Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 08  - m       3.476,85         928,32       4.405,17Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 200 09  - m       1.321,74         352,91       1.674,65Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 10  - m       2.032,31         542,63       2.574,94Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 11  - m       3.051,91         814,86       3.866,77Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 12  - m       4.342,55       1.159,46       5.502,01Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 200 13  - m       1.539,26         410,98       1.950,24Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 14  - m       2.314,92         618,08       2.933,00Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 15  - m       3.377,77         901,87       4.279,64Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 16  - m       4.785,80       1.277,81       6.063,60Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 200 17  - m       1.734,89         463,22       2.198,11Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 18  - m       2.577,13         688,09       3.265,23Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 19  - m       3.784,27       1.010,40       4.794,66Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 20  - m       5.211,90       1.391,58       6.603,48Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 200 21  - m       1.819,53         485,82       2.305,35Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 22  - m       2.850,84         761,17       3.612,01Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 23  - m       4.099,21       1.094,49       5.193,69Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 24  - m       5.743,31       1.533,46       7.276,78Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 200 25  - m       1.932,74         516,04       2.448,79Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 26  - m       3.101,38         828,07       3.929,45Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 27  - m       4.589,68       1.225,44       5.815,12Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 28  - m       6.142,77       1.640,12       7.782,88Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 200 51  - m       1.444,95         385,80       1.830,75Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 52  - m       2.095,19         559,42       2.654,60Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC
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2 S 04 200 53  - m       2.938,46         784,57       3.723,02Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 54  - m       3.890,91       1.038,87       4.929,78Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 200 55  - m       1.286,00         343,36       1.629,36Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 56  - m       1.847,79         493,36       2.341,15Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 57  - m       2.779,75         742,19       3.521,94Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 58  - m       3.734,29         997,05       4.731,34Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 200 59  - m       1.409,00         376,20       1.785,20Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 60  - m       2.178,80         581,74       2.760,53Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 61  - m       3.230,57         862,56       4.093,13Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 62  - m       4.653,92       1.242,60       5.896,51Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 200 63  - m       1.626,51         434,28       2.060,79Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 64  - m       2.461,40         657,20       3.118,60Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 65  - m       3.596,89         960,37       4.557,25Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 66  - m       5.097,16       1.360,94       6.458,11Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 200 67  - m       1.849,79         493,89       2.343,69Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 68  - m       2.757,33         736,21       3.493,54Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 69  - m       4.003,38       1.068,90       5.072,28Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 70  - m       5.573,16       1.488,03       7.061,19Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 200 71  - m       1.934,43         516,49       2.450,93Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 72  - m       3.031,04         809,29       3.840,33Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 73  - m       4.364,84       1.165,41       5.530,25Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 74  - m       6.104,57       1.629,92       7.734,49Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 200 75  - m       2.047,65         546,72       2.594,37Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 76  - m       3.281,58         876,18       4.157,76Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 77  - m       4.899,13       1.308,07       6.207,20Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 200 78  - m       6.558,63       1.751,15       8.309,78Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 201 01  - und       7.803,43       2.083,52       9.886,94Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 201 02  - und      12.151,44       3.244,44      15.395,88Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 201 03  - und      16.321,44       4.357,82      20.679,26Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 201 04  - und      23.337,27       6.231,05      29.568,32Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 201 05  - und       8.108,13       2.164,87      10.273,01Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15

2 S 04 201 06  - und      12.523,17       3.343,69      15.866,86Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15

2 S 04 201 07  - und      17.497,11       4.671,73      22.168,84Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15

2 S 04 201 08  - und      24.809,84       6.624,23      31.434,07Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15

2 S 04 201 09  - und       8.798,31       2.349,15      11.147,46Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

2 S 04 201 10  - und      13.602,09       3.631,76      17.233,85Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30
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2 S 04 201 11  - und      19.402,15       5.180,38      24.582,53Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30

2 S 04 201 12  - und      27.183,62       7.258,03      34.441,64Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30

2 S 04 201 13  - und      10.901,58       2.910,72      13.812,31Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45

2 S 04 201 14  - und      17.348,80       4.632,13      21.980,93Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45

2 S 04 201 15  - und      24.688,33       6.591,78      31.280,11Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45

2 S 04 201 16  - und      34.496,93       9.210,68      43.707,61Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45

2 S 04 201 51  - und       8.335,08       2.225,47      10.560,55Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 201 52  - und      12.995,92       3.469,91      16.465,82Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 201 53  - und      17.481,42       4.667,54      22.148,96Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 201 54  - und      25.017,65       6.679,71      31.697,36Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 201 55  - und       8.574,54       2.289,40      10.863,94Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 56  - und      13.278,58       3.545,38      16.823,96Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 57  - und      18.612,56       4.969,55      23.582,11Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 58  - und      26.429,93       7.056,79      33.486,72Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 201 59  - und       9.337,29       2.493,06      11.830,35Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 60  - und      14.449,83       3.858,10      18.307,93Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 61  - und      20.633,22       5.509,07      26.142,29Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 62  - und      29.003,29       7.743,88      36.747,17Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 201 63  - und      11.554,06       3.084,93      14.639,00Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 64  - und      18.445,49       4.924,95      23.370,44Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 65  - und      26.197,00       6.994,60      33.191,60Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 201 66  - und      36.697,88       9.798,33      46.496,21Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 210 01  - m       2.330,29         622,19       2.952,48Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 02  - m       3.473,04         927,30       4.400,34Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 03  - m       4.354,63       1.162,69       5.517,31Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 210 04  - m       5.955,29       1.590,06       7.545,36Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00

2 S 04 210 05  - m       2.029,11         541,77       2.570,89Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 06  - m       3.010,08         803,69       3.813,77Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 07  - m       4.095,87       1.093,60       5.189,46Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 08  - m       5.597,92       1.494,65       7.092,57Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 210 09  - m       2.173,39         580,30       2.753,69Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 10  - m       3.471,76         926,96       4.398,72Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 11  - m       4.747,66       1.267,63       6.015,29Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 12  - m       6.164,95       1.646,04       7.810,99Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 210 13  - m       2.517,29         672,12       3.189,40Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 14  - m       3.933,95       1.050,36       4.984,31Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

14/06/2014Página 21(Valores em R$ )

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e arredondados para 2 casas decimais no relatório.



Atividade / Serviço

Custo Unitário

Und

RCTR0330

SICRO2

Resumo dos Custos Unitários de Referência: 

Código

Construção Rodoviária

LDI

Preço Unitário

Paraná

Novembro de 2013

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Direto Total

2 S 04 210 15  - m       5.524,69       1.475,09       6.999,78Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 16  - m       7.527,86       2.009,94       9.537,80Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 210 17  - m       2.846,69         760,07       3.606,75Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 18  - m       4.657,60       1.243,58       5.901,18Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 19  - m       5.851,51       1.562,35       7.413,87Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 20  - m       8.290,51       2.213,57      10.504,07Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 210 21  - m       3.116,22         832,03       3.948,26Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 22  - m       4.997,06       1.334,22       6.331,28Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 23  - m       6.731,40       1.797,28       8.528,68Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 24  - m       9.465,98       2.527,42      11.993,40Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 210 25  - m       3.382,58         903,15       4.285,73Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 26  - m       5.147,46       1.374,37       6.521,84Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 27  - m       7.461,81       1.992,30       9.454,11Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 28  - m       9.413,05       2.513,28      11.926,33Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 210 51  - m       2.485,95         663,75       3.149,70Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 52  - m       3.667,12         979,12       4.646,24Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 53  - m       4.607,47       1.230,19       5.837,66Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 54  - m       6.321,63       1.687,88       8.009,51Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 210 55  - m       2.184,77         583,33       2.768,11Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 56  - m       3.211,30         857,42       4.068,72Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 57  - m       4.348,71       1.161,11       5.509,81Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 58  - m       5.974,52       1.595,20       7.569,71Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 210 59  - m       2.329,05         621,86       2.950,91Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 60  - m       3.672,98         980,68       4.653,66Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 61  - m       5.067,24       1.352,95       6.420,20Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 62  - m       6.623,13       1.768,37       8.391,50Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 210 63  - m       2.672,95         713,68       3.386,62Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 64  - m       4.196,51       1.120,47       5.316,98Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 65  - m       5.844,27       1.560,42       7.404,69Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 66  - m       7.986,04       2.132,27      10.118,31Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 210 67  - m       3.002,35         801,63       3.803,98Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 68  - m       4.920,17       1.313,68       6.233,85Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 69  - m       6.240,54       1.666,22       7.906,77Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 70  - m       8.852,49       2.363,62      11.216,11Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 210 71  - m       3.321,77         886,91       4.208,69Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 72  - m       5.320,32       1.420,52       6.740,84Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC
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2 S 04 210 73  - m       7.120,43       1.901,15       9.021,58Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 74  - m      10.027,96       2.677,47      12.705,43Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 210 75  - m       3.588,13         958,03       4.546,16Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 76  - m       5.470,72       1.460,68       6.931,40Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 77  - m       7.850,84       2.096,17       9.947,01Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 210 78  - m       9.975,03       2.663,33      12.638,37Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 211 01  - und       9.133,64       2.438,68      11.572,33Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 211 02  - und      14.069,21       3.756,48      17.825,69Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 211 03  - und      19.674,93       5.253,21      24.928,14Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 211 04  - und      28.595,42       7.634,98      36.230,40Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 211 05  - und      10.040,23       2.680,74      12.720,97Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15

2 S 04 211 06  - und      15.553,34       4.152,74      19.706,08Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15

2 S 04 211 07  - und      21.358,87       5.702,82      27.061,69Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15

2 S 04 211 08  - und      30.942,37       8.261,61      39.203,98Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15

2 S 04 211 09  - und       9.993,54       2.668,28      12.661,82Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

2 S 04 211 10  - und      16.730,24       4.466,97      21.197,21Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30

2 S 04 211 11  - und      22.972,82       6.133,74      29.106,56Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30

2 S 04 211 12  - und      35.274,27       9.418,23      44.692,50Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30

2 S 04 211 13  - und      13.444,18       3.589,60      17.033,78Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45

2 S 04 211 14  - und      21.402,04       5.714,35      27.116,39Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45

2 S 04 211 15  - und      30.840,87       8.234,51      39.075,38Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45

2 S 04 211 16  - und      44.871,85      11.980,79      56.852,64Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45

2 S 04 211 51  - und       9.708,46       2.592,16      12.300,62Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 211 52  - und      15.034,99       4.014,34      19.049,33Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 211 53  - und      21.080,85       5.628,59      26.709,44Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 211 54  - und      30.642,94       8.181,66      38.824,60Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 211 55  - und      10.657,92       2.845,66      13.503,59Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 56  - und      16.584,14       4.427,97      21.012,11Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 57  - und      22.787,04       6.084,14      28.871,18Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 58  - und      33.003,47       8.811,93      41.815,40Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC

2 S 04 211 59  - und      10.689,53       2.854,10      13.543,63Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC

2 S 04 211 60  - und      17.858,78       4.768,30      22.627,08Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC

2 S 04 211 61  - und      24.387,81       6.511,54      30.899,35Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 211 62  - und      37.564,03      10.029,60      47.593,62Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 211 63  - und      14.296,09       3.817,06      18.113,14Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 211 64  - und      22.802,15       6.088,17      28.890,32Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC
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2 S 04 211 65  - und      32.814,06       8.761,35      41.575,42Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 211 66  - und      47.680,32      12.730,65      60.410,97Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 220 01  - m       3.247,08         866,97       4.114,05Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 02  - m       4.796,41       1.280,64       6.077,05Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 03  - m       6.556,97       1.750,71       8.307,68Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 04  - m       8.311,84       2.219,26      10.531,10Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

2 S 04 220 05  - m       2.915,24         778,37       3.693,61Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 06  - m       4.288,62       1.145,06       5.433,68Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 07  - m       5.728,88       1.529,61       7.258,49Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 08  - m       7.850,14       2.095,99       9.946,13Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

2 S 04 220 09  - m       3.182,15         849,64       4.031,79Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 10  - m       4.993,91       1.333,37       6.327,28Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 11  - m       6.672,95       1.781,68       8.454,63Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 12  - m       9.114,54       2.433,58      11.548,12Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

2 S 04 220 13  - m       3.465,69         925,34       4.391,03Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 14  - m       5.487,88       1.465,26       6.953,14Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 15  - m       7.691,15       2.053,54       9.744,69Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 16  - m      10.342,37       2.761,41      13.103,79Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

2 S 04 220 17  - m       3.926,51       1.048,38       4.974,89Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 18  - m       6.337,93       1.692,23       8.030,16Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m

2 S 04 220 19  - m       8.665,28       2.313,63      10.978,91Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 20  - m      11.487,59       3.067,19      14.554,77Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m

2 S 04 220 21  - m       4.593,15       1.226,37       5.819,52Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 22  - m       6.784,40       1.811,43       8.595,83Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 23  - m       9.195,38       2.455,17      11.650,54Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 24  - m      12.339,29       3.294,59      15.633,88Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

2 S 04 220 25  - m       4.682,72       1.250,29       5.933,01Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 26  - m       7.335,69       1.958,63       9.294,32Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 27  - m       9.923,88       2.649,68      12.573,55Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 28  - m      13.608,34       3.633,43      17.241,76Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

2 S 04 220 51  - m       3.463,02         924,63       4.387,65Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 52  - m       5.075,13       1.355,06       6.430,19Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 53  - m       6.911,19       1.845,29       8.756,47Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 54  - m       8.840,45       2.360,40      11.200,85Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC

2 S 04 220 55  - m       3.131,18         836,02       3.967,20Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 56  - m       4.567,34       1.219,48       5.786,81Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC
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2 S 04 220 57  - m       6.083,09       1.624,19       7.707,28Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 58  - m       8.378,75       2.237,13      10.615,88Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC

2 S 04 220 59  - m       3.398,09         907,29       4.305,39Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 60  - m       5.272,62       1.407,79       6.680,41Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 61  - m       7.121,93       1.901,56       9.023,48Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 62  - m       9.757,46       2.605,24      12.362,70Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC

2 S 04 220 63  - m       3.681,63         983,00       4.664,63Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 64  - m       5.856,64       1.563,72       7.420,37Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 65  - m       8.140,14       2.173,42      10.313,55Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 66  - m      10.985,29       2.933,07      13.918,37Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC

2 S 04 220 67  - m       4.142,45       1.106,04       5.248,49Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 68  - m       6.706,70       1.790,69       8.497,38Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 69  - m       9.211,72       2.459,53      11.671,25Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 70  - m      12.285,25       3.280,16      15.565,42Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC

2 S 04 220 71  - m       4.882,29       1.303,57       6.185,86Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 72  - m       7.233,77       1.931,42       9.165,19Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 73  - m       9.741,82       2.601,07      12.342,89Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 74  - m      13.136,96       3.507,57      16.644,53Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC

2 S 04 220 75  - m       4.971,86       1.327,49       6.299,35Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 76  - m       7.785,07       2.078,61       9.863,68Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 77  - m      10.470,32       2.795,58      13.265,89Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 220 78  - m      14.406,00       3.846,40      18.252,41Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC

2 S 04 221 01  - und      11.328,32       3.024,66      14.352,98Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal

2 S 04 221 02  - und      17.172,63       4.585,09      21.757,72Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal

2 S 04 221 03  - und      24.400,80       6.515,01      30.915,82Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal

2 S 04 221 04  - und      34.489,35       9.208,66      43.698,01Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal

2 S 04 221 05  - und      12.347,26       3.296,72      15.643,98Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15

2 S 04 221 06  - und      18.583,22       4.961,72      23.544,95Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15

2 S 04 221 07  - und      26.489,77       7.072,77      33.562,54Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15

2 S 04 221 08  - und      34.405,98       9.186,40      43.592,38Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15

2 S 04 221 09  - und      12.838,61       3.427,91      16.266,51Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30

2 S 04 221 10  - und      20.495,14       5.472,20      25.967,35Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30

2 S 04 221 11  - und      30.264,34       8.080,58      38.344,92Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30

2 S 04 221 12  - und      43.731,31      11.676,26      55.407,56Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30

2 S 04 221 13  - und      16.275,49       4.345,56      20.621,05Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45

2 S 04 221 14  - und      26.056,23       6.957,01      33.013,24Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45
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2 S 04 221 15  - und      38.447,32      10.265,44      48.712,76Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45

2 S 04 221 16  - und      55.579,89      14.839,83      70.419,72Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45

2 S 04 221 51  - und      12.058,35       3.219,58      15.277,93Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC

2 S 04 221 52  - und      18.348,74       4.899,11      23.247,85Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

2 S 04 221 53  - und      26.039,82       6.952,63      32.992,46Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC

2 S 04 221 54  - und      36.863,50       9.842,55      46.706,05Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC

2 S 04 221 55  - und      13.091,44       3.495,42      16.586,86Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 56  - und      19.770,81       5.278,81      25.049,62Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 57  - und      28.153,15       7.516,89      35.670,04Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 58  - und      36.359,31       9.707,94      46.067,24Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC

2 S 04 221 59  - und      13.667,81       3.649,31      17.317,12Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 60  - und      21.833,80       5.829,63      27.663,43Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 61  - und      32.125,86       8.577,60      40.703,47Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 62  - und      46.362,29      12.378,73      58.741,02Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC

2 S 04 221 63  - und      17.296,88       4.618,27      21.915,15Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 64  - und      27.703,44       7.396,82      35.100,25Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 65  - und      40.730,63      10.875,08      51.605,71Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC

2 S 04 221 66  - und      58.838,85      15.709,97      74.548,82Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc = 45 AC/BC

2 S 04 300 16  - m       1.233,13         329,25       1.562,38Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv.

2 S 04 300 20  - m       1.697,61         453,26       2.150,87Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv.

2 S 04 300 66  - m       1.256,38         335,45       1.591,84Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC

2 S 04 300 70  - m       1.723,44         460,16       2.183,60Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC

2 S 04 301 16  - m       1.233,13         329,25       1.562,38Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy

2 S 04 301 20  - m       1.697,61         453,26       2.150,87Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy

2 S 04 301 30  - m       4.236,90       1.131,25       5.368,15Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

2 S 04 301 66  - m       1.256,38         335,45       1.591,84Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC

2 S 04 301 70  - m       1.723,44         460,16       2.183,60Bueiro met.chapas múlt. D=2,00 m rev. c/epoxy BC

2 S 04 301 71  - m       4.280,30       1.142,84       5.423,14Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

2 S 04 310 12  - m       1.604,37         428,37       2.032,74Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv.

2 S 04 310 16  - m       2.056,37         549,05       2.605,42Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv.

2 S 04 310 20  - m       2.793,09         745,76       3.538,85Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv.

2 S 04 311 12  - m       1.604,37         428,37       2.032,74Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy

2 S 04 311 16  - m       2.143,37         572,28       2.715,65Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy

2 S 04 311 20  - m       2.799,09         747,36       3.546,45Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy

2 S 04 400 01  - m          81,98          21,89         103,87Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01

2 S 04 400 02  - m          60,92          16,27          77,19Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02
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2 S 04 400 03  - m          91,35          24,39         115,75Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03

2 S 04 400 04  - m          71,53          19,10          90,63Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04

2 S 04 400 53  - m          99,44          26,55         125,99Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC

2 S 04 400 54  - m          77,87          20,79          98,66Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC

2 S 04 401 01  - m          84,11          22,46         106,57Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01

2 S 04 401 02  - m          63,52          16,96          80,48Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02

2 S 04 401 03  - m          91,81          24,51         116,33Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03

2 S 04 401 04  - m          69,45          18,54          87,99Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04

2 S 04 401 05  - m          48,68          13,00          61,67Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05

2 S 04 401 06  - m          34,97           9,34          44,30Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06

2 S 04 401 53  - m          99,23          26,49         125,72Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC

2 S 04 401 54  - m          75,24          20,09          95,33Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC

2 S 04 500 01  - m          64,42          17,20          81,62Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 01

2 S 04 500 02  - m          44,09          11,77          55,86Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02

2 S 04 500 03  - m          65,36          17,45          82,81Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 03

2 S 04 500 04  - m          63,55          16,97          80,52Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04

2 S 04 500 05  - m          51,37          13,72          65,08Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 05

2 S 04 500 06  - m          57,11          15,25          72,36Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 06

2 S 04 500 07  - m          81,24          21,69         102,93Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 07

2 S 04 500 08  - m          85,82          22,91         108,74Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08

2 S 04 500 09  - m          47,39          12,65          60,05Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 01

2 S 04 500 10  - m          45,89          12,25          58,14Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 02

2 S 04 500 11  - m          63,10          16,85          79,95Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 03

2 S 04 500 12  - m          61,59          16,45          78,04Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 04

2 S 04 500 13  - m          79,99          21,36         101,35Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 07

2 S 04 500 14  - m          84,49          22,56         107,05Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 08

2 S 04 500 51  - m          73,80          19,70          93,50Dreno longit. prof.p/corte em solo - DPS 01 AC/BC

2 S 04 500 52  - m          79,30          21,17         100,47Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC

2 S 04 500 53  - m          99,22          26,49         125,71Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 03 AC/BC

2 S 04 500 54  - m         103,31          27,58         130,89Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC

2 S 04 500 55  - m          67,39          17,99          85,38Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 05 AC/BC

2 S 04 500 56  - m          76,49          20,42          96,91Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 06 AC/BC

2 S 04 500 57  - m          97,22          25,96         123,18Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC

2 S 04 500 58  - m         105,16          28,08         133,24Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC

2 S 04 500 59  - m          78,84          21,05          99,89Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 01 AC/BC

2 S 04 500 60  - m          82,25          21,96         104,21Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02 AC/BC
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2 S 04 500 61  - m          91,05          24,31         115,36Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 03 AC/BC

2 S 04 500 62  - m          94,46          25,22         119,68Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 04 AC/BC

2 S 04 500 63  - m          95,84          25,59         121,43Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 07 AC/BC

2 S 04 500 64  - m         103,61          27,66         131,27Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC

2 S 04 501 01  - m          40,76          10,88          51,64Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01

2 S 04 501 02  - m          54,11          14,45          68,55Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02

2 S 04 501 03  - m          26,70           7,13          33,83Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 03

2 S 04 501 04  - m          12,88           3,44          16,32Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 04

2 S 04 501 05  - m          37,18           9,93          47,11Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 05

2 S 04 501 06  - m          39,79          10,62          50,41Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 01

2 S 04 501 07  - m          53,74          14,35          68,09Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 02

2 S 04 501 10  - m          39,34          10,50          49,84Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 05

2 S 04 501 51  - m          45,89          12,25          58,14Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC

2 S 04 501 52  - m          59,24          15,82          75,05Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02 AC/BC

2 S 04 501 53  - m          31,87           8,51          40,38Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 03 BC

2 S 04 501 54  - m          18,04           4,82          22,86Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 04 BC

2 S 04 501 55  - m          45,36          12,11          57,47Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 05 AC/BC

2 S 04 501 56  - m          44,70          11,93          56,63Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC

2 S 04 501 57  - m          56,54          15,10          71,63Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 02 AC/BC

2 S 04 501 58  - m          48,67          13,00          61,67Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 05 AC/BC

2 S 04 502 01  - und         156,43          41,77         198,20Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01

2 S 04 502 02  - und         190,38          50,83         241,21Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02

2 S 04 502 51  - und         166,95          44,57         211,52Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC

2 S 04 502 52  - und         204,13          54,50         258,63Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC

2 S 04 510 01  - m          24,16           6,45          30,61Dreno sub-superficial - DSS 01

2 S 04 510 02  - m          21,74           5,80          27,54Dreno sub-superficial - DSS 02

2 S 04 510 03  - m           8,35           2,23          10,58Dreno sub-superficial - DSS 03

2 S 04 510 04  - m          44,20          11,80          56,00Dreno sub-superficial - DSS 04

2 S 04 510 05  - m          26,18           6,99          33,17Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01

2 S 04 510 06  - m          40,00          10,68          50,68Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04

2 S 04 510 51  - m          32,02           8,55          40,57Dreno sub-superficial - DSS 01 AC

2 S 04 510 52  - m          25,87           6,91          32,78Dreno sub-superficial - DSS 02 BC

2 S 04 510 53  - m          12,48           3,33          15,82Dreno sub-superficial - DSS 03 BC

2 S 04 510 54  - m          48,33          12,91          61,24Dreno sub-superficial - DSS 04 BC

2 S 04 510 55  - m          33,55           8,96          42,51Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 AC

2 S 04 510 56  - m          43,88          11,72          55,59Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC
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2 S 04 511 01  - und          43,37          11,58          54,95Boca saída p/dreno sub-superficial - BSD 03

2 S 04 511 51  - und          49,84          13,31          63,15Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC

2 S 04 520 01  - m          56,98          15,21          72,20Dreno sub-horizontal - DSH 01

2 S 04 520 51  - m          56,98          15,21          72,20Dreno sub-horizontal - DSH 01

2 S 04 521 01  - und          11,85           3,16          15,01Boca saída p/dreno sub-horizontal - BSD 04

2 S 04 521 51  - und          13,33           3,56          16,89Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 04 AC/BC

2 S 04 900 01  - m          47,57          12,70          60,27Sarjeta triangular de concreto - STC 01

2 S 04 900 02  - m          33,15           8,85          42,00Sarjeta triangular de concreto - STC 02

2 S 04 900 03  - m          28,60           7,64          36,24Sarjeta triangular de concreto - STC 03

2 S 04 900 04  - m          22,90           6,12          29,02Sarjeta triangular de concreto - STC 04

2 S 04 900 05  - m          34,62           9,24          43,87Sarjeta triangular de concreto - STC 05

2 S 04 900 06  - m          24,66           6,58          31,24Sarjeta triangular de concreto - STC 06

2 S 04 900 07  - m          21,12           5,64          26,75Sarjeta triangular de concreto - STC 07

2 S 04 900 08  - m          17,59           4,70          22,28Sarjeta triangular de concreto - STC 08

2 S 04 900 21  - m          26,10           6,97          33,07Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01

2 S 04 900 22  - m          37,17           9,92          47,09Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02

2 S 04 900 31  - m          28,69           7,66          36,35Sarjeta triangular de grama - STG 01

2 S 04 900 32  - m          23,72           6,33          30,05Sarjeta triangular de grama - STG 02

2 S 04 900 33  - m          20,38           5,44          25,82Sarjeta triangular de grama - STG 03

2 S 04 900 34  - m          15,44           4,12          19,56Sarjeta triangular de grama - STG 04

2 S 04 900 41  - m          15,72           4,20          19,92Sarjeta triangular não revestida - STT 01

2 S 04 900 42  - m          13,19           3,52          16,71Sarjeta triangular não revestida - STT 02

2 S 04 900 43  - m          11,09           2,96          14,05Sarjeta triangular não revestida - STT 03

2 S 04 900 44  - m           7,94           2,12          10,06Sarjeta triangular não revestida - STT 04

2 S 04 900 51  - m          55,59          14,84          70,43Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC

2 S 04 900 52  - m          38,27          10,22          48,49Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC

2 S 04 900 53  - m          33,05           8,82          41,87Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC

2 S 04 900 54  - m          26,54           7,09          33,63Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC

2 S 04 900 55  - m          42,10          11,24          53,34Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC

2 S 04 900 56  - m          29,37           7,84          37,22Sarjeta triangular de concreto - STC 06 AC/BC

2 S 04 900 57  - m          25,16           6,72          31,88Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC

2 S 04 900 58  - m          20,96           5,60          26,55Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC

2 S 04 900 71  - m          31,09           8,30          39,39Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC

2 S 04 900 72  - m          43,91          11,72          55,63Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC

2 S 04 901 01  - m          39,60          10,57          50,17Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01

2 S 04 901 02  - m          24,34           6,50          30,84Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02
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2 S 04 901 21  - m          30,33           8,10          38,42Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03

2 S 04 901 22  - m          54,28          14,49          68,77Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04

2 S 04 901 31  - m          25,89           6,91          32,81Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01

2 S 04 901 32  - m          16,43           4,39          20,82Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02

2 S 04 901 41  - m          15,67           4,18          19,86Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 01

2 S 04 901 42  - m           9,38           2,50          11,88Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 02

2 S 04 901 51  - m          44,72          11,94          56,66Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC

2 S 04 901 52  - m          27,98           7,47          35,46Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC

2 S 04 901 71  - m          35,58           9,50          45,09Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC

2 S 04 901 72  - m          64,32          17,17          81,49Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC

2 S 04 910 01  - m          46,70          12,47          59,17Meio fio de concreto - MFC 01

2 S 04 910 02  - m          37,46          10,00          47,47Meio fio de concreto - MFC 02

2 S 04 910 03  - m          23,00           6,14          29,14Meio fio de concreto - MFC 03

2 S 04 910 04  - m          16,36           4,37          20,73Meio fio de concreto - MFC 04

2 S 04 910 05  - m          23,61           6,30          29,91Meio fio de concreto - MFC 05

2 S 04 910 06  - m          15,01           4,01          19,02Meio fio de concreto - MFC 06

2 S 04 910 07  - m          22,41           5,98          28,39Meio fio de concreto - MFC 07

2 S 04 910 08  - m          35,53           9,49          45,01Meio fio de concreto - MFC 08

2 S 04 910 51  - m          57,25          15,28          72,53Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC

2 S 04 910 52  - m          46,17          12,33          58,50Meio-fio de concreto - MFC 02 AC/BC

2 S 04 910 53  - m          27,78           7,42          35,20Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC

2 S 04 910 54  - m          19,98           5,34          25,32Meio-fio de concreto - MFC 04 AC/BC

2 S 04 910 55  - m          27,86           7,44          35,29Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC

2 S 04 910 56  - m          17,83           4,76          22,59Meio-fio de concreto - MFC 06 AC/BC

2 S 04 910 57  - m          26,82           7,16          33,98Meio-fio de concreto - MFC 07 AC/BC

2 S 04 910 58  - m          43,17          11,53          54,69Meio-fio de concreto - MFC 08 AC/BC

2 S 04 930 01  - und       1.323,73         353,44       1.677,16Caixa coletora de sarjeta - CCS 01

2 S 04 930 02  - und       1.299,35         346,93       1.646,28Caixa coletora de sarjeta - CCS 02

2 S 04 930 03  - und       1.274,98         340,42       1.615,40Caixa coletora de sarjeta - CCS 03

2 S 04 930 04  - und       1.247,86         333,18       1.581,04Caixa coletora de sarjeta - CCS 04

2 S 04 930 05  - und       1.667,00         445,09       2.112,09Caixa coletora de sarjeta - CCS 05

2 S 04 930 06  - und       1.639,89         437,85       2.077,74Caixa coletora de sarjeta - CCS 06

2 S 04 930 07  - und       1.612,78         430,61       2.043,39Caixa coletora de sarjeta - CCS 07

2 S 04 930 08  - und       1.588,40         424,10       2.012,50Caixa coletora de sarjeta - CCS 08

2 S 04 930 09  - und       2.007,54         536,01       2.543,55Caixa coletora de sarjeta - CCS 09

2 S 04 930 10  - und       1.980,43         528,77       2.509,20Caixa coletora de sarjeta - CCS 10
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2 S 04 930 11  - und       1.953,31         521,53       2.474,85Caixa coletora de sarjeta - CCS 11

2 S 04 930 12  - und       1.926,20         514,30       2.440,49Caixa coletora de sarjeta - CCS 12

2 S 04 930 13  - und       2.334,38         623,28       2.957,66Caixa coletora de sarjeta - CCS 13

2 S 04 930 14  - und       2.307,27         616,04       2.923,31Caixa coletora de sarjeta - CCS14

2 S 04 930 15  - und       2.280,16         608,80       2.888,96Caixa coletora de sarjeta - CCS 15

2 S 04 930 16  - und       2.253,05         601,56       2.854,61Caixa coletora de sarjeta - CCS 16

2 S 04 930 17  - und       2.674,92         714,20       3.389,12Caixa coletora de sarjeta - CCS 17

2 S 04 930 18  - und       2.647,81         706,96       3.354,77Caixa coletora de sarjeta - CCS 18

2 S 04 930 19  - und       2.620,70         699,73       3.320,42Caixa coletora de sarjeta - CCS 19

2 S 04 930 20  - und       2.593,58         692,49       3.286,07Caixa coletora de sarjeta - CCS 20

2 S 04 930 51  - und       1.472,00         393,03       1.865,03Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC

2 S 04 930 52  - und       1.440,89         384,72       1.825,61Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC

2 S 04 930 53  - und       1.409,77         376,41       1.786,18Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC

2 S 04 930 54  - und       1.375,92         367,37       1.743,29Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC

2 S 04 930 55  - und       1.852,35         494,58       2.346,93Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC

2 S 04 930 56  - und       1.818,50         485,54       2.304,03Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC

2 S 04 930 57  - und       1.784,64         476,50       2.261,14Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC

2 S 04 930 58  - und       1.753,53         468,19       2.221,72Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC

2 S 04 930 59  - und       2.229,95         595,40       2.825,35Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC

2 S 04 930 60  - und       2.196,10         586,36       2.782,46Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC

2 S 04 930 61  - und       2.162,25         577,32       2.739,57Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC

2 S 04 930 62  - und       2.128,40         568,28       2.696,68Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 AC/BC

2 S 04 930 63  - und       2.593,87         692,56       3.286,43Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC

2 S 04 930 64  - und       2.560,02         683,52       3.243,54Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 AC/BC

2 S 04 930 65  - und       2.526,16         674,49       3.200,65Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC

2 S 04 930 66  - und       2.492,31         665,45       3.157,76Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 AC/BC

2 S 04 930 67  - und       2.971,48         793,38       3.764,86Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 AC/BC

2 S 04 930 68  - und       2.937,62         784,35       3.721,97Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC

2 S 04 930 69  - und       2.903,77         775,31       3.679,08Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 AC/BC

2 S 04 930 70  - und       2.869,92         766,27       3.636,19Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 AC/BC

2 S 04 931 01  - und       1.343,83         358,80       1.702,63Caixa coletora de talvegue - CCT 01

2 S 04 931 02  - und       1.316,72         351,56       1.668,28Caixa coletora de talvegue - CCT 02

2 S 04 931 03  - und       1.292,04         344,97       1.637,01Caixa coletora de talvegue - CCT 03

2 S 04 931 04  - und       1.262,49         337,08       1.599,57Caixa coletora de talvegue - CCT 04

2 S 04 931 05  - und       1.681,63         448,99       2.130,62Caixa coletora de talvegue - CCT 05

2 S 04 931 06  - und       1.657,25         442,49       2.099,74Caixa coletora de talvegue - CCT 06
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2 S 04 931 07  - und       1.632,58         435,90       2.068,47Caixa coletora de talvegue - CCT 07

2 S 04 931 08  - und       1.708,74         456,23       2.164,97Caixa coletora de talvegue - CCT 08

2 S 04 931 09  - und       2.022,16         539,92       2.562,08Caixa coletora de talvegue - CCT 09

2 S 04 931 10  - und       1.997,79         533,41       2.531,20Caixa coletora de talvegue - CCT 10

2 S 04 931 11  - und       1.973,11         526,82       2.499,93Caixa coletora de talvegue - CCT 11

2 S 04 931 12  - und       1.943,56         518,93       2.462,49Caixa coletora de talvegue - CCT 12

2 S 04 931 13  - und       2.349,01         627,19       2.976,19Caixa coletora de talvegue - CCT 13

2 S 04 931 14  - und       2.321,90         619,95       2.941,84Caixa coletora de talvegue - CCT 14

2 S 04 931 15  - und       2.299,96         614,09       2.914,05Caixa coletora de talvegue - CCT 15

2 S 04 931 16  - und       2.270,41         606,20       2.876,61Caixa coletora de talvegue - CCT 16

2 S 04 931 17  - und       2.689,55         718,11       3.407,65Caixa coletora de talvegue - CCT 17

2 S 04 931 18  - und       2.662,43         710,87       3.373,30Caixa coletora de talvegue - CCT 18

2 S 04 931 19  - und       2.640,50         705,01       3.345,51Caixa coletora de talvegue - CCT 19

2 S 04 931 20  - und       2.610,95         697,12       3.308,07Caixa coletora de talvegue - CCT 20

2 S 04 931 51  - und       1.496,15         399,47       1.895,62Caixa coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC

2 S 04 931 52  - und       1.462,30         390,43       1.852,73Caixa coletora de talvegue - CCT 02 AC/BC

2 S 04 931 53  - und       1.431,56         382,23       1.813,78Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC

2 S 04 931 54  - und       1.394,59         372,36       1.766,95Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC

2 S 04 931 55  - und       1.871,02         499,56       2.370,58Caixa coletora de talvegue - CCT 05 AC/BC

2 S 04 931 56  - und       1.839,90         491,25       2.331,16Caixa coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC

2 S 04 931 57  - und       1.809,16         483,05       2.292,21Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC

2 S 04 931 58  - und       1.904,87         508,60       2.413,47Caixa coletora de talvegue - CCT 08 AC/BC

2 S 04 931 59  - und       2.248,62         600,38       2.849,01Caixa coletora de talvegue - CCT 09 AC/BC

2 S 04 931 60  - und       2.217,51         592,07       2.809,58Caixa coletora de talvegue - CCT 10 AC/BC

2 S 04 931 61  - und       2.186,77         583,87       2.770,63Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC

2 S 04 931 62  - und       2.149,80         574,00       2.723,80Caixa coletora de talvegue - CCT 12 AC/BC

2 S 04 931 63  - und       2.612,54         697,55       3.310,09Caixa coletora de talvegue - CCT 13 AC/BC

2 S 04 931 64  - und       2.578,69         688,51       3.267,20Caixa coletora de talvegue - CCT 14 AC/BC

2 S 04 931 65  - und       2.550,68         681,03       3.231,71Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC

2 S 04 931 66  - und       2.513,72         671,16       3.184,88Caixa coletora de talvegue - CCT 16 AC/BC

2 S 04 931 67  - und       2.990,15         798,37       3.788,51Caixa coleotra de talvegue - CCT 17 AC/BC

2 S 04 931 68  - und       2.956,29         789,33       3.745,62Caixa coletora de talvegue - CCT 18 AC/BC

2 S 04 931 69  - und       2.928,29         781,85       3.710,14Caixa coletora de talvegue - CCT 19 AC/BC

2 S 04 931 70  - und       2.891,32         771,98       3.663,31Caixa coletora de talvegue - CCT 20 AC/BC

2 S 04 940 01  - m         119,28          31,85         151,13Descida d'água tipo rap. - calha concr. - DAR 01

2 S 04 940 02  - m          66,51          17,76          84,26Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02
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2 S 04 940 03  - m         102,24          27,30         129,54Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 03

2 S 04 940 04  - m         169,75          45,32         215,07Descida d'água tipo rap. - calha metálica - DAR 04

2 S 04 940 51  - m         131,08          35,00         166,07Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC

2 S 04 940 52  - m          75,74          20,22          95,96Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC

2 S 04 940 53  - m         111,48          29,76         141,24Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC

2 S 04 940 54  - m         171,10          45,68         216,78Descida d'água tipo rap.calha metál.-DAR 04 AC/BC

2 S 04 941 01  - m          95,98          25,63         121,61Descida d'água aterros em degraus - DAD 01

2 S 04 941 02  - m         140,28          37,45         177,73Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02

2 S 04 941 03  - m         249,28          66,56         315,84Descida d'água aterros em degraus - DAD 03

2 S 04 941 04  - m         311,92          83,28         395,20Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 04

2 S 04 941 05  - m         302,90          80,87         383,77Descida d'água aterros em degraus - DAD 05

2 S 04 941 06  - m         432,96         115,60         548,56Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 06

2 S 04 941 07  - m         358,00          95,59         453,58Descida d'água aterros em degraus - DAD 07

2 S 04 941 08  - m         504,15         134,61         638,76Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08

2 S 04 941 09  - m         410,64         109,64         520,29Descida d'água aterros em degraus - DAD 09

2 S 04 941 10  - m         576,35         153,89         730,23Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 10

2 S 04 941 11  - m         542,42         144,83         687,25Descida d'água aterros em degraus - DAD 11

2 S 04 941 12  - m         755,81         201,80         957,62Descida d'água aterros em degraus - arm - dad 12

2 S 04 941 13  - m         507,30         135,45         642,75Descida d'água aterros em degraus - DAD 13

2 S 04 941 14  - m         707,85         189,00         896,85Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 14

2 S 04 941 15  - m         583,25         155,73         738,97Descida d'água aterros em degraus - DAD 15

2 S 04 941 16  - m         810,78         216,48       1.027,25Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 16

2 S 04 941 17  - m         749,50         200,12         949,62Descida d'água aterros em degraus - DAD 17

2 S 04 941 18  - m       1.032,65         275,72       1.308,37Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 18

2 S 04 941 31  - m          97,06          25,92         122,98Descida d'água cortes em degraus - DCD 01

2 S 04 941 32  - m         141,50          37,78         179,28Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02

2 S 04 941 33  - m         152,91          40,83         193,74Descida d'água cortes em degraus - DCD 03

2 S 04 941 34  - m         223,40          59,65         283,04Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 04

2 S 04 941 51  - m         107,17          28,61         135,78Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 AC/BC

2 S 04 941 52  - m         151,46          40,44         191,91Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC

2 S 04 941 53  - m         280,28          74,84         355,12Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC

2 S 04 941 54  - m         342,92          91,56         434,48Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC

2 S 04 941 55  - m         340,10          90,81         430,91Descida d'água aterros em degraus-DAD 05 AC/BC

2 S 04 941 56  - m         470,17         125,53         595,70Descida d'água aterros em degraus - DAD 06 AC/BC

2 S 04 941 57  - m         401,60         107,23         508,83Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 AC/BC

2 S 04 941 58  - m         547,76         146,25         694,01Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC
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2 S 04 941 59  - m         459,98         122,81         582,79Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 AC/BC

2 S 04 941 60  - m         625,69         167,06         792,74Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC

2 S 04 941 61  - m         606,92         162,05         768,97Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 AC/BC

2 S 04 941 62  - m         820,31         219,02       1.039,34Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 12 AC/BC

2 S 04 941 63  - m         568,57         151,81         720,37Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 AC/BC

2 S 04 941 64  - m         769,12         205,35         974,47Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC

2 S 04 941 65  - m         652,67         174,26         826,93Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 AC/BC

2 S 04 941 66  - m         880,20         235,01       1.115,21Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC

2 S 04 941 67  - m         837,73         223,67       1.061,40Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 AC/BC

2 S 04 941 68  - m       1.120,88         299,27       1.420,15Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 18 AC/BC

2 S 04 941 81  - m         108,39          28,94         137,33Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 AC/BC

2 S 04 941 82  - m         152,83          40,80         193,63Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC

2 S 04 941 83  - m         170,91          45,63         216,54Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 AC/BC

2 S 04 941 84  - m         241,39          64,45         305,84Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 04 AC/BC

2 S 04 942 01  - und          32,25           8,61          40,86Entrada d'água - EDA 01

2 S 04 942 02  - und          38,22          10,20          48,42Entrada d'água - EDA 02

2 S 04 942 51  - und          39,66          10,59          50,25Entrada d'água - EDA 01 AC/BC

2 S 04 942 52  - und          47,66          12,72          60,38Entrada d'água - EDA 02 AC/BC

2 S 04 950 01  - und         177,45          47,38         224,83Dissipador de energia - DES 01

2 S 04 950 02  - und         210,99          56,33         267,32Dissipador de energia - DES 02

2 S 04 950 03  - und         251,54          67,16         318,71Dissipador de energia - DES 03

2 S 04 950 04  - und         307,17          82,01         389,18Dissipador de energia - DES04

2 S 04 950 21  - und         209,24          55,87         265,10Dissipador de energia - DEB 01

2 S 04 950 22  - und         679,72         181,49         861,20Dissipador de energia - DEB 02

2 S 04 950 23  - und       1.086,17         290,01       1.376,18Dissipador de energia - DEB 03

2 S 04 950 24  - und       1.593,20         425,38       2.018,59Dissipador de energia - DEB 04

2 S 04 950 25  - und       2.160,41         576,83       2.737,23Dissipador de energia - DEB 05

2 S 04 950 26  - und       3.543,56         946,13       4.489,69Dissipador de energia - DEB 06

2 S 04 950 27  - und       2.254,21         601,87       2.856,09Dissipador de energia - DEB 07

2 S 04 950 28  - und       3.062,90         817,79       3.880,70Dissipador de energia - DEB 08

2 S 04 950 29  - und       4.866,49       1.299,35       6.165,84Dissipador de energia - DEB 09

2 S 04 950 30  - und       2.916,39         778,68       3.695,07Dissipador de energia - DEB 10

2 S 04 950 31  - und       3.967,10       1.059,21       5.026,31Dissipador de energia - DEB 11

2 S 04 950 32  - und       6.188,74       1.652,39       7.841,13Dissipador de energia - DEB 12

2 S 04 950 51  - und         240,43          64,19         304,62Dissipador de energia - DED 01

2 S 04 950 61  - und         210,03          56,08         266,11Dissipador de energia - DES 01 AC/PC
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2 S 04 950 62  - und         249,76          66,68         316,44Dissipador de energia - DES 02 AC/PC

2 S 04 950 63  - und         297,74          79,50         377,23Dissipador de energia - DES 03 AC/PC

2 S 04 950 64  - und         363,67          97,10         460,77Dissipador de energia - DES 04 AC/PC

2 S 04 950 71  - und         241,82          64,57         306,39Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC

2 S 04 950 72  - und         796,67         212,71       1.009,38Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC

2 S 04 950 73  - und       1.275,30         340,51       1.615,81Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC

2 S 04 950 74  - und       1.872,59         499,98       2.372,57Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC

2 S 04 950 75  - und       2.540,89         678,42       3.219,31Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC

2 S 04 950 76  - und       4.174,41       1.114,57       5.288,98Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC

2 S 04 950 77  - und       2.653,86         708,58       3.362,44Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC

2 S 04 950 78  - und       3.608,41         963,45       4.571,86Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC

2 S 04 950 79  - und       5.739,14       1.532,35       7.271,49Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC

2 S 04 950 80  - und       3.436,30         917,49       4.353,80Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC

2 S 04 950 81  - und       4.676,95       1.248,75       5.925,70Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC

2 S 04 950 82  - und       7.303,12       1.949,93       9.253,05Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC

2 S 04 950 99  - und         267,39          71,39         338,78Dissipador de energia - DED 01 AC/BC

2 S 04 960 01  - und         484,81         129,44         614,25Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01

2 S 04 960 02  - und         613,09         163,69         776,78Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02

2 S 04 960 03  - und         741,64         198,02         939,66Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03

2 S 04 960 04  - und         849,28         226,76       1.076,04Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 04

2 S 04 960 05  - und         994,06         265,41       1.259,47Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 05

2 S 04 960 06  - und       1.122,34         299,66       1.422,00Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 06

2 S 04 960 07  - und       1.250,89         333,99       1.584,88Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 07

2 S 04 960 51  - und         516,03         137,78         653,81Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC

2 S 04 960 52  - und         649,50         173,42         822,92Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC

2 S 04 960 53  - und         783,25         209,13         992,38Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC

2 S 04 960 54  - und         896,09         239,26       1.135,35Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC

2 S 04 960 55  - und       1.045,48         279,14       1.324,62Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC

2 S 04 960 56  - und       1.178,95         314,78       1.493,73Boca de lobo simples grelha concr. BLS 06 AC/BC

2 S 04 960 57  - und       1.312,70         350,49       1.663,19Boca de lobo simples grelha concr. BLS 07 AC/BC

2 S 04 961 01  - und         934,32         249,46       1.183,79Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01

2 S 04 961 02  - und       1.144,78         305,66       1.450,44Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02

2 S 04 961 03  - und       1.359,65         363,03       1.722,67Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 03

2 S 04 961 04  - und       1.570,10         419,22       1.989,32Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04

2 S 04 961 05  - und       1.780,56         475,41       2.255,97Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 05

2 S 04 961 06  - und       1.995,43         532,78       2.528,21Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 06
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2 S 04 961 07  - und       2.205,89         588,97       2.794,86Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 07

2 S 04 961 51  - und         990,55         264,48       1.255,02Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 01 AC/BC

2 S 04 961 52  - und       1.209,56         322,95       1.532,52Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC

2 S 04 961 53  - und       1.433,57         382,76       1.816,34Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC

2 S 04 961 54  - und       1.652,59         441,24       2.093,83Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 04 AC/BC

2 S 04 961 55  - und       1.871,60         499,72       2.371,32Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 05 AC/BC

2 S 04 961 56  - und       2.095,62         559,53       2.655,15Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 06 AC/BC

2 S 04 961 57  - und       2.314,63         618,01       2.932,64Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 07 AC/BC

2 S 04 962 01  - und         860,12         229,65       1.089,77Caixa de ligação e passagem - CLP 01

2 S 04 962 02  - und         835,64         223,11       1.058,75Caixa de ligação e passagem - CLP 02

2 S 04 962 03  - und       1.170,95         312,64       1.483,59Caixa de ligação e passagem - CLP 03

2 S 04 962 04  - und       1.493,36         398,73       1.892,08Caixa de ligação e passagem - CLP 04

2 S 04 962 05  - und       1.761,66         470,36       2.232,03Caixa de ligação e passagem - CLP 05

2 S 04 962 06  - und       2.207,80         589,48       2.797,28Caixa de ligação e passagem - CLP 06

2 S 04 962 07  - und       1.023,77         273,35       1.297,11Caixa de ligação e passagem - CLP 07

2 S 04 962 08  - und         995,21         265,72       1.260,92Caixa de ligação e passagem - CLP 08

2 S 04 962 09  - und       1.364,43         364,30       1.728,73Caixa de ligação e passagem - CLP 09

2 S 04 962 10  - und       1.699,28         453,71       2.152,99Caixa de ligação e passagem - CLP 10

2 S 04 962 11  - und       1.984,10         529,76       2.513,86Caixa de ligação e passagem - CLP 11

2 S 04 962 12  - und       2.420,44         646,26       3.066,70Caixa de ligação e passagem - CLP 12

2 S 04 962 13  - und       1.191,50         318,13       1.509,63Caixa de ligação e passagem - CLP 13

2 S 04 962 14  - und       1.167,02         311,59       1.478,61Caixa de ligação e passagem - CLP 14

2 S 04 962 15  - und       1.570,15         419,23       1.989,38Caixa de ligação e passagem - CLP 15

2 S 04 962 16  - und       1.925,60         514,14       2.439,73Caixa de ligação e passagem - CLP 16

2 S 04 962 17  - und       2.222,86         593,50       2.816,37Caixa de ligação e passagem - CLP 17

2 S 04 962 18  - und       2.686,02         717,17       3.403,19Caixa de ligação e passagem - CLP 18

2 S 04 962 51  - und         955,15         255,03       1.210,18Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC

2 S 04 962 52  - und         926,62         247,41       1.174,03Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC

2 S 04 962 53  - und       1.301,70         347,55       1.649,25Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC

2 S 04 962 54  - und       1.657,81         442,64       2.100,45Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC

2 S 04 962 55  - und       1.951,73         521,11       2.472,84Caixa de ligação e passagem - CLP 05  AC/BC

2 S 04 962 56  - und       2.437,63         650,85       3.088,47Caixa de ligação e passagem - CLP 06 AC/BC

2 S 04 962 57  - und       1.137,00         303,58       1.440,58Caixa de ligação e passagem - CLP 07 AC/BC

2 S 04 962 58  - und       1.103,72         294,69       1.398,41Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC

2 S 04 962 59  - und       1.517,42         405,15       1.922,57Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC

2 S 04 962 60  - und       1.887,32         503,91       2.391,24Caixa de ligação e passagem - CLP 10 AC/BC
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2 S 04 962 61  - und       2.199,78         587,34       2.787,12Caixa de ligação e passagem - CLP 11 AC/BC

2 S 04 962 62  - und       2.677,91         715,00       3.392,91Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC

2 S 04 962 63  - und       1.323,60         353,40       1.677,00Caixa de ligação e passagem - CLP 13 AC/BC

2 S 04 962 64  - und       1.295,07         345,78       1.640,86Caixa de ligação e passagem - CLP 14  AC/BC

2 S 04 962 65  - und       1.747,41         466,56       2.213,97Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC

2 S 04 962 66  - und       2.140,60         571,54       2.712,14Caixa de ligação e passagem - CLP 16 AC/BC

2 S 04 962 67  - und       2.466,85         658,65       3.125,49Caixa de ligação e passagem - CLP 17 AC/BC

2 S 04 962 68  - und       2.975,16         794,37       3.769,53Caixa de ligação e passagem - CLP 18 AC/BC

2 S 04 963 01  - und       1.160,05         309,73       1.469,78Poço de visita - PVI 01

2 S 04 963 02  - und       1.126,01         300,65       1.426,66Poço de visita - PVI 02

2 S 04 963 03  - und       1.330,71         355,30       1.686,01Poço de visita - PVI 03

2 S 04 963 04  - und       1.597,27         426,47       2.023,75Poço de visita - PVI 04

2 S 04 963 05  - und       1.869,91         499,27       2.369,17Poço de visita - PVI 05

2 S 04 963 06  - und       2.301,92         614,61       2.916,53Poço de visita - PVI 06

2 S 04 963 07  - und       1.332,80         355,86       1.688,66Poço de visita - PVI 07

2 S 04 963 08  - und       1.308,32         349,32       1.657,64Poço de visita - PVI 08

2 S 04 963 09  - und       1.530,41         408,62       1.939,03Poço de visita - PVI 09

2 S 04 963 10  - und       1.764,06         471,00       2.235,07Poço de visita - PVI 10

2 S 04 963 11  - und       2.092,35         558,66       2.651,00Poço de visita - PVI 11

2 S 04 963 12  - und       2.547,10         680,08       3.227,17Poço de visita - PVI 12

2 S 04 963 13  - und       1.624,28         433,68       2.057,97Poço de visita - PVI 13

2 S 04 963 14  - und       1.502,87         401,27       1.904,14Poço de visita - PVI 14

2 S 04 963 15  - und       1.746,43         466,30       2.212,73Poço de visita - PVI 15

2 S 04 963 16  - und       2.033,60         542,97       2.576,57Poço de visita - PVI 16

2 S 04 963 17  - und       2.331,11         622,41       2.953,51Poço de visita - PVI 17

2 S 04 963 18  - und       2.808,60         749,90       3.558,49Poço de visita - PVI 18

2 S 04 963 31  - und         823,94         219,99       1.043,93Chaminé dos poços de visita - CPV 01

2 S 04 963 32  - und         960,40         256,43       1.216,83Chaminé dos poços de visita - CPV 02

2 S 04 963 33  - und       1.091,63         291,46       1.383,09Chaminé dos poços de visita - CPV 03

2 S 04 963 34  - und       1.229,07         328,16       1.557,23Chaminé dos poços de visita - CPV 04

2 S 04 963 35  - und         859,69         229,54       1.089,22Chaminé dos poços de visita - CPV 05

2 S 04 963 36  - und       1.496,75         399,63       1.896,39Chaminé dos poços de visita - CPV 06

2 S 04 963 37  - und       1.628,96         434,93       2.063,89Chaminé dos poços de visita - CPV 07

2 S 04 963 51  - und       1.277,32         341,05       1.618,37Poço de visita - PVI 01 AC/BC

2 S 04 963 52  - und       1.238,57         330,70       1.569,26Poço de visita - PVI 02 AC/BC

2 S 04 963 53  - und       1.470,90         392,73       1.863,63Poço de visita - PVI 03 AC/BC
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2 S 04 963 54  - und       1.764,42         471,10       2.235,52Poço de visita - PVI 04 AC/BC

2 S 04 963 55  - und       2.064,69         551,27       2.615,96Poço de visita - PVI 05 AC/BC

2 S 04 963 56  - und       2.537,82         677,60       3.215,41Poço de visita - PVI 06 AC/BC

2 S 04 963 57  - und       1.469,62         392,39       1.862,01Poço de visita - PVI 07 AC/BC

2 S 04 963 58  - und       1.441,10         384,77       1.825,87Poço de visita - PVI 08 AC/BC

2 S 04 963 59  - und       1.693,52         452,17       2.145,69Poço de visita - PVI 09 AC/BC

2 S 04 963 60  - und       1.955,47         522,11       2.477,59Poço de visita - PVI 10 AC/BC

2 S 04 963 61  - und       2.312,74         617,50       2.930,24Poço de visita - PVI 11 AC/BC

2 S 04 963 62  - und       2.811,30         750,62       3.561,92Poço de visita - PVI 12 AC/BC

2 S 04 963 63  - und       1.783,34         476,15       2.259,50Poço de visita - PVI 13 AC/BC

2 S 04 963 64  - und       1.657,89         442,66       2.100,54Poço de visita - PVI 14 AC/BC

2 S 04 963 65  - und       1.935,15         516,69       2.451,84Poço de visita - PVI 15 AC/BC

2 S 04 963 66  - und       2.251,97         601,28       2.853,24Poço de visita - PVI 16 AC/BC

2 S 04 963 67  - und       2.579,81         688,81       3.268,62Poço de visita - PVI 17 AC/BC

2 S 04 963 68  - und       3.103,81         828,72       3.932,52Poço de visita - PVI 18 AC/BC

2 S 04 963 81  - und         847,48         226,28       1.073,76Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC

2 S 04 963 82  - und         988,72         263,99       1.252,71Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC

2 S 04 963 83  - und       1.124,11         300,14       1.424,25Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC

2 S 04 963 84  - und       1.266,33         338,11       1.604,44Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC

2 S 04 963 85  - und         884,70         236,22       1.120,92Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC

2 S 04 963 86  - und       1.542,96         411,97       1.954,93Chaminé dos poços de visita - CPV 06 AC/BC

2 S 04 963 87  - und       1.679,33         448,38       2.127,71Chaminé dos poços de visita - CPV 07 AC/BC

2 S 04 964 01  - m         132,75          35,44         168,19Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m s/ berço

2 S 04 964 02  - m         257,43          68,73         326,16Tubulação de drenagem urbana - D=0,60 m s/ berço

2 S 04 964 03  - m         340,67          90,96         431,63Tubulação de drenagem urbana - D=0,80 m s/ berço

2 S 04 964 04  - m         474,54         126,70         601,24Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço

2 S 04 964 05  - m         631,75         168,68         800,43Tubulação de drenagem urbana - D=1,20 m s/ berço

2 S 04 964 06  - m         937,69         250,36       1.188,05Tubulação de drenagem urbana - D=1,50 m s/ berço

2 S 04 964 51  - m         137,27          36,65         173,93Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC

2 S 04 964 52  - m         266,29          71,10         337,39Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço AC/BC

2 S 04 964 53  - m         355,37          94,88         450,26Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC

2 S 04 964 54  - m         496,29         132,51         628,80Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC

2 S 04 964 55  - m         660,17         176,27         836,44Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC

2 S 04 964 56  - m         975,63         260,49       1.236,12Tubulação de drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC

2 S 04 990 01  - m         124,83          33,33         158,15Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01

2 S 04 990 02  - m         149,68          39,97         189,65Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02
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2 S 04 990 03  - m         247,10          65,98         313,07Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03

2 S 04 990 04  - m         213,20          56,92         270,13Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04

2 S 04 990 05  - m         190,67          50,91         241,58Transposição de segmento de sarjetas - TSS 05

2 S 04 990 06  - m         179,23          47,86         227,09Transposição de segmento de sarjetas - TSS 06

2 S 04 990 51  - m         147,80          39,46         187,26Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 01 AC/BC

2 S 04 990 52  - m         177,62          47,42         225,04Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC

2 S 04 990 53  - m         269,34          71,91         341,25Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC

2 S 04 990 54  - m         233,42          62,32         295,74Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC

2 S 04 990 55  - m         209,54          55,95         265,49Transposição de segmento de sarjetas-TSS 05 AC/BC

2 S 04 990 56  - m         197,43          52,71         250,14Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC

2 S 04 991 01  - und         132,01          35,25         167,26Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01

2 S 04 991 02  - und         207,20          55,32         262,52Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02

2 S 04 991 51  - und         138,21          36,90         175,11Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC

2 S 04 999 03  - m3          53,64          14,32          67,97Escoramento de bueiros celulares

2 S 04 999 06  - m3          20,91           5,58          26,50Solo local / selo de argila apiloado

2 S 04 999 07  - m3          42,36          11,31          53,67Lastro de brita

2 S 04 999 57  - m3          73,36          19,59          92,94Lastro de brita BC

2 S 05 000 06  - m         160,62          42,89         203,51Calha metálica semi-circular D=0,40 m

2 S 05 000 09  - und          43,22          11,54          54,75Dentes para bueiros simples D=0,60 m

2 S 05 000 10  - und          53,36          14,25          67,60Dentes para bueiros simples D=0,80 m

2 S 05 000 11  - und          63,47          16,95          80,41Dentes para bueiros simples D=1,00 m

2 S 05 000 12  - und          71,34          19,05          90,39Dentes para bueiros simples D=1,20 m

2 S 05 000 13  - und          92,51          24,70         117,21Dentes para bueiros simples D=1,50 m

2 S 05 000 14  - und         127,13          33,94         161,07Dentes para bueiros duplos D=1,00 m

2 S 05 000 15  - und         142,49          38,05         180,54Dentes para bueiros duplos D=1,20 m

2 S 05 000 16  - und         178,39          47,63         226,02Dentes para bueiros duplos D=1,50 m

2 S 05 000 17  - und         185,14          49,43         234,57Dentes para bueiros triplos D=1,00 m

2 S 05 000 18  - und         213,84          57,09         270,93Dentes para bueiros triplos D=1,20

2 S 05 000 19  - und         263,26          70,29         333,56Dentes para bueiros triplos D=1,50 m

2 S 05 000 59  - und          51,97          13,88          65,84Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC

2 S 05 000 60  - und          64,27          17,16          81,43Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC

2 S 05 000 61  - und          76,54          20,44          96,97Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 62  - und          86,46          23,08         109,54Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC

2 S 05 000 63  - und         110,52          29,51         140,03Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 000 64  - und         153,33          40,94         194,26Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 65  - und         172,67          46,10         218,77Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC
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2 S 05 000 66  - und         214,42          57,25         271,67Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 000 67  - und         224,41          59,92         284,33Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC

2 S 05 000 68  - und         259,13          69,19         328,32Dentes para bueiros triplos D=1,20 AC/BC/PC

2 S 05 000 69  - und         317,25          84,71         401,96Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC

2 S 05 100 00  - m2           6,35           1,70           8,05Enleivamento

2 S 05 102 00  - m2           0,75           0,20           0,96Hidrossemeadura

2 S 05 300 01  - m3          96,45          25,75         122,20Alvenaria de pedra arrumada

2 S 05 300 02  - m3          50,70          13,54          64,23Enrocamento de pedra jogada

2 S 05 301 00  - m3         180,73          48,26         228,99Alvenaria de pedra argamassada

2 S 05 301 01  - m2          55,67          14,86          70,53Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura

2 S 05 301 50  - m3         221,98          59,27         281,24Alvenaria de pedra argamassada  AC/BC/PC

2 S 05 301 51  - m2          57,50          15,35          72,86Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC

2 S 05 302 02  - m3         347,11          92,68         439,79Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm

2 S 05 302 03  - m3         277,38          74,06         351,44Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm

2 S 05 302 04  - m3         302,28          80,71         382,99Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm

2 S 05 302 05  - m3         259,39          69,26         328,65Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm

2 S 05 302 06  - m2          98,11          26,20         124,31Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm

2 S 05 302 07  - m2         115,06          30,72         145,79Gabião colchão esp. 0,30m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm

2 S 05 302 08  - m3         281,41          75,14         356,55Gabião saco D=0,65m 8X10ZN/AL+PVC D=2,40mm

2 S 05 303 01  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 02  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 03  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m

2 S 05 303 04  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 05  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 06  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m

2 S 05 303 07  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,00m

2 S 05 303 08  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m

2 S 05 303 09  - m3         698,50         186,50         885,00Escamas de concreto armado para terra armada

2 S 05 303 10  - m3         247,68          66,13         313,81Concr. soleira e arremates de maciço terra armada

2 S 05 303 11  - m2         107,31          28,65         135,96Montagem de maciço terra armada

2 S 05 303 59  - m3         762,69         203,64         966,33Escamas de concr.armado para terra armada  AC/BC

2 S 05 303 60  - m3         315,08          84,13         399,21Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC

2 S 05 340 01  - m3       1.208,43         322,65       1.531,08Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa

2 S 05 340 51  - m3       1.275,83         340,65       1.616,47Exec.cortina atirantada concr.arm.fck=15 MPa AC/BC

2 S 05 900 01  - m         153,48          40,98         194,46Tirante protendido p/ cort. aço st 85/105 D= 32mm

2 S 06 210 01  - und      37.524,37      10.019,01      47.543,38Pórtico metálico
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2 S 06 210 51  - und      37.848,08      10.105,44      47.953,51Pórtico metálico AC/BC

2 S 06 400 01  - m          24,14           6,45          30,58Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada

2 S 06 400 02  - m          20,13           5,37          25,50Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang.

2 S 06 400 51  - m          24,70           6,59          31,29Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC

2 S 06 400 52  - m          20,41           5,45          25,86Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC

2 S 06 410 00  - m          14,66           3,92          18,58Cercas de arame farpado com suportes de madeira

2 S 09 001 05  - tkm           0,59           0,16           0,75Transporte local em rodov. não pav. (const.)

2 S 09 001 40  - tkm           0,66           0,18           0,84Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav.

2 S 09 001 90  - tkm           0,45           0,12           0,57Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav.

2 S 09 001 91  - tkm           0,47           0,12           0,59Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

2 S 09 002 05  - tkm           0,46           0,12           0,58Transporte local em rodov. pavim. (const.)

2 S 09 002 40  - tkm           0,50           0,13           0,63Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim.

2 S 09 002 90  - tkm           0,30           0,08           0,38Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.

2 S 09 002 91  - tkm           0,31           0,08           0,39Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.
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3 S 01 200 00  - m3           7,89           2,11          10,00Escavação e carga mat. jazida (consv)

3 S 01 401 00  - m3          12,42           3,32          15,74Recomposição de revestimento primário

3 S 01 930 00  - m2           0,21           0,06           0,26Regularização mecânica da faixa de domínio

3 S 02 200 00  - m3           9,08           2,42          11,50Solo p/ base de remendo profundo

3 S 02 200 01  - m3          14,99           4,00          19,00Recomposição de camada granular do pavimento

3 S 02 220 00  - m3          20,86           5,57          26,43Solo brita p/ base de rem. profundo

3 S 02 220 50  - m3          34,55           9,22          43,77Solo brita p/ base de remendo profundo BC

3 S 02 230 00  - m3          45,81          12,23          58,04Brita para base de remendo profundo

3 S 02 230 50  - m3          72,44          19,34          91,78Brita para base de remendo profundo BC

3 S 02 241 00  - m3          34,22           9,14          43,35Solo melhorado c/ cimento p/ base rem. profundo

3 S 02 300 00  - m2           0,21           0,06           0,27Imprimação

3 S 02 400 00  - m2           0,15           0,04           0,19Pintura de ligação

3 S 02 500 00  - m2           0,56           0,15           0,71Capa selante com pedrisco

3 S 02 500 01  - m2           0,30           0,08           0,38Capa selante com areia

3 S 02 500 03  - m2           0,75           0,20           0,95Tratamento superficial simples com emulsão

3 S 02 500 04  - m2           0,89           0,24           1,12Tratamento superficial simples c/ banho diluído

3 S 02 500 50  - m2           0,72           0,19           0,91Capa selante com pedrisco  BC

3 S 02 500 51  - m2           0,60           0,16           0,76Capa selante com areia AC

3 S 02 500 52  - m2           1,02           0,27           1,29Tratamento superficial simples com CAP BC

3 S 02 500 53  - m2           0,95           0,25           1,21Tratamento superficial simples com emulsão BC

3 S 02 500 54  - m2           1,09           0,29           1,39Tratam.superficial simples c/banho diluído BC

3 S 02 501 01  - m2           2,29           0,61           2,90Tratamento superficial duplo com emulsão

3 S 02 501 02  - m2           2,60           0,69           3,29Tratamento superficial duplo com banho diluído

3 S 02 501 50  - m2           2,95           0,79           3,74Tratamento superficial duplo c/ CAP BC

3 S 02 501 51  - m2           2,93           0,78           3,71Tratamento superficial duplo com emulsão BC

3 S 02 501 52  - m2           3,23           0,86           4,10Tratam.superficial duplo com banho diluído BC

3 S 02 502 01  - m2           3,34           0,89           4,23Tratamento superficial triplo com emulsão

3 S 02 502 02  - m2           3,68           0,98           4,66Tratamento superficial triplo com banho diluído

3 S 02 502 50  - m2           4,05           1,08           5,13Tratamento superficial triplo com CAP BC

3 S 02 502 51  - m2           4,10           1,09           5,19Tratamento superficial triplo com emulsão BC

3 S 02 502 52  - m2           4,44           1,19           5,62Tratam.superficial triplo com banho diluído BC

3 S 02 510 00  - m2           0,89           0,24           1,12Lama asfáltica fina (granulometrias I e II )

3 S 02 510 01  - m2           1,64           0,44           2,08Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)

3 S 02 510 50  - m2           0,98           0,26           1,25Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC

3 S 02 510 51  - m2           1,84           0,49           2,33Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC

3 S 02 520 00  - m3          46,69          12,47          59,16Mistura areia-asfalto em betoneira
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3 S 02 520 01  - m3          25,25           6,74          32,00Mistura areia-asfalto usinada a frio

3 S 02 520 02  - m3          34,29           9,16          43,45Rec.do rev. com areia asfalto a frio

3 S 02 520 50  - m3         106,32          28,39         134,71Mistura areia-asfalto em betoneira AC

3 S 02 520 51  - m3          84,88          22,66         107,54Mistura areia-asfalto usinada a frio AC

3 S 02 521 00  - m3          89,25          23,83         113,08Mistura areia-asfalto usinada a quente

3 S 02 521 01  - m3          25,20           6,73          31,92Rec. do rev. com areia asfalto a quente

3 S 02 521 50  - m3         148,87          39,75         188,62Mistura areia-asfalto usinada a quente AC

3 S 02 530 00  - m3          55,33          14,77          70,10Mistura betuminosa em betoneira

3 S 02 530 01  - m3          48,21          12,87          61,08Mistura betuminosa usinada a frio

3 S 02 530 02  - m3          38,62          10,31          48,93Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio

3 S 02 530 50  - m3          96,67          25,81         122,48Mistura betuminosa em betoneira AC/BC

3 S 02 530 51  - m3          89,55          23,91         113,46Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC

3 S 02 540 00  - m3         124,87          33,34         158,21Mistura betuminosa usinada a quente

3 S 02 540 01  - m3          28,88           7,71          36,60Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente

3 S 02 540 50  - m3         170,50          45,52         216,03Mistura betuminosa usinada a quente  AC/BC

3 S 02 601 00  - m3         232,91          62,19         295,10Recomposição de placa de concreto

3 S 02 601 50  - m3         275,84          73,65         349,49Recomposição de placa de concreto AC/BC

3 S 02 900 00  - m3           9,96           2,66          12,62Remoção mecanizada de revestimento betuminoso

3 S 02 901 00  - m3         192,18          51,31         243,49Remoção manual de revestimento betuminoso

3 S 02 902 00  - m3           6,25           1,67           7,92Remoção mecanizada da camada granular do pavimento

3 S 02 903 00  - m3         108,23          28,90         137,13Remoção manual da camada granular do pavimento

3 S 02 999 00  - m3          14,83           3,96          18,79Peneiramento

3 S 03 310 00  - m3         241,11          64,38         305,49Concreto ciclópico

3 S 03 310 50  - m3         309,02          82,51         391,53Concreto ciclópico  AC/BC/PC

3 S 03 329 00  - m3         248,04          66,23         314,27Concreto de cimento (confecção e lançamento)

3 S 03 329 01  - m3         318,77          85,11         403,89Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.)

3 S 03 329 50  - m3         301,90          80,61         382,51Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC

3 S 03 329 51  - m3         372,45          99,45         471,90Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC

3 S 03 340 02  - m3         217,51          58,07         275,58Argamassa cimento areia 1-6

3 S 03 340 03  - m3         154,95          41,37         196,32Argamassa cimento solo 1:10

3 S 03 340 52  - m3         277,13          73,99         351,13Argamassa cimento areia 1-6 AC

3 S 03 353 00  - kg           6,55           1,75           8,29Dobragem e colocação de armadura

3 S 03 370 00  - m2          54,10          14,45          68,55Forma comum de madeira

3 S 03 940 01  - m3          23,98           6,40          30,38Reaterro e compactação p/ bueiro

3 S 03 940 02  - m3          21,87           5,84          27,70Reaterro apiloado

3 S 03 950 00  - m           4,44           1,19           5,63Limpeza de ponte
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3 S 04 000 00  - m3          39,50          10,55          50,05Escavação manual em material de 1a categoria

3 S 04 000 01  - m3          52,67          14,06          66,73Escavação manual em material de 2a categoria

3 S 04 001 00  - m3           6,50           1,74           8,24Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.

3 S 04 010 00  - m3           8,13           2,17          10,30Escavação mecaniz.de vala em material de 2a cat.

3 S 04 020 00  - m3          70,68          18,87          89,55Escavação e carga de material de 3a cat. em valas

3 S 04 300 16  - m       1.235,56         329,90       1.565,46Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv.

3 S 04 300 20  - m       1.697,18         453,15       2.150,32Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv.

3 S 04 300 66  - m       1.261,40         336,79       1.598,19Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC

3 S 04 300 70  - m       1.723,01         460,04       2.183,06Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC

3 S 04 301 16  - m       1.235,56         329,90       1.565,46Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy

3 S 04 301 20  - m       1.697,18         453,15       2.150,32Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy

3 S 04 301 30  - m       4.236,90       1.131,25       5.368,15Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

3 S 04 301 66  - m       1.261,40         336,79       1.598,19Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC

3 S 04 301 70  - m       1.723,01         460,04       2.183,06Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC

3 S 04 301 71  - m       4.280,30       1.142,84       5.423,14Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

3 S 04 310 12  - m       1.539,37         411,01       1.950,39Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,20 m galv.

3 S 04 310 16  - m       2.056,37         549,05       2.605,42Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv.

3 S 04 310 20  - m       2.793,09         745,76       3.538,85Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv.

3 S 04 311 12  - m       1.604,37         428,37       2.032,74Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,20 m rev. epoxy

3 S 04 311 16  - m       2.143,37         572,28       2.715,65Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy

3 S 04 311 20  - m       2.799,09         747,36       3.546,45Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy

3 S 04 590 00  - m          59,61          15,92          75,53Assentamento de dreno profundo

3 S 04 590 50  - m          75,33          20,11          95,45Assentamento de dreno profundo AC/BC

3 S 04 999 08  - m3          21,87           5,84          27,70Selo de argila apiloado com solo local

3 S 05 000 00  - m3         130,91          34,95         165,87Enrocamento de pedra arrumada

3 S 05 001 00  - m3          84,00          22,43         106,43Enrocamento de pedra jogada

3 S 05 101 01  - m2           6,00           1,60           7,61Revestimento vegetal com mudas

3 S 05 101 02  - m2           6,21           1,66           7,87Revestimento vegetal com grama em leivas

3 S 08 001 00  - ha         175,46          46,85         222,31Reconformação da plataforma

3 S 08 100 00  - m3         224,14          59,85         283,98Tapa buraco

3 S 08 101 01  - m3         248,72          66,41         315,13Remendo profundo com demolição manual

3 S 08 101 02  - m3         159,66          42,63         202,29Remendo profundo com demolição mecanica

3 S 08 101 03  - m3         172,73          46,12         218,85Remendo prof.com demol.mec.e serra

3 S 08 101 04  - m3         213,21          56,93         270,14Tapa buraco com serra corta piso

3 S 08 102 00  - m           2,69           0,72           3,41Limpeza ench. juntas pav. concr. a quente (consv)

3 S 08 102 01  - m           1,92           0,51           2,44Limpeza ench. juntas pav. concr. a frio (consv)
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3 S 08 102 51  - m           1,94           0,52           2,46Limpeza  ench.juntas pav.concr.a frio(consv) AC

3 S 08 103 00  - l           1,49           0,40           1,89Selagem de trinca

3 S 08 103 50  - l           1,59           0,43           2,02Selagem de trinca  AC

3 S 08 104 01  - m2           0,45           0,12           0,57Combate à exsudação com areia

3 S 08 104 02  - m2           0,52           0,14           0,66Combate à exsudação com pedrisco

3 S 08 104 51  - m2           0,60           0,16           0,76Combate à exsudação com areia AC

3 S 08 104 52  - m2           0,60           0,16           0,76Combate à exsudação com pedrisco BC

3 S 08 109 00  - m3         113,22          30,23         143,45Correção de defeitos com mistura betuminosa

3 S 08 109 03  - M3         136,67          36,49         173,16Reparo Localizado (superficial)

3 S 08 109 04  - m3         136,67          36,49         173,16Reparo Localizado c/ CBUQ

3 S 08 109 12  - m3         155,73          41,58         197,31Correção de defeitos por fresagem descontínua

3 S 08 110 00  - m2          12,36           3,30          15,66Correção de defeitos por penetração

3 S 08 110 50  - m2          12,57           3,36          15,92Correção de defeitos por penetração BC

3 S 08 200 00  - m          99,13          26,47         125,59Recomp. de guarda corpo

3 S 08 200 01  - m2          49,14          13,12          62,26Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo

3 S 08 200 50  - m          99,51          26,57         126,08Recomp. de guarda corpo AC/BC

3 S 08 200 51  - m2          49,73          13,28          63,00Recomp.de sarjeta em alvenaria de tijolo AC

3 S 08 300 01  - m           0,45           0,12           0,57Limpeza de sarjeta e meio fio

3 S 08 301 01  - m           0,67           0,18           0,85Limpeza de valeta de corte

3 S 08 301 02  - m           2,68           0,72           3,40Limpeza de vala de drenagem

3 S 08 301 03  - m           0,89           0,24           1,13Limpeza de descida d'água

3 S 08 302 01  - m3          14,83           3,96          18,79Limpeza de bueiro

3 S 08 302 02  - m3          43,07          11,50          54,57Desobstrução de bueiro

3 S 08 302 03  - m         197,02          52,60         249,62Assentamento de tubo D=0,60 m

3 S 08 302 04  - m         293,28          78,31         371,59Assentamento de tubo D=0,80 m

3 S 08 302 05  - m         427,15         114,05         541,20Assentamento de tubo D=1,0 m

3 S 08 302 06  - m         633,43         169,13         802,56Assentamento de tubo D=1,20 m

3 S 08 302 08  - m         110,99          29,63         140,62Assent.de tubo D=0,60 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 09  - m         171,88          45,89         217,77Assent.de tubo D=0,80 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 10  - m         225,36          60,17         285,53Assent.de tubo D=1,00 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 11  - m         361,58          96,54         458,13Assent.de tubo D=1,20 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 12  - m         490,66         131,01         621,66Assent.de tubo D=1,50 m PA-1 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 13  - m         123,40          32,95         156,35Assent.de tubo D=0,60m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 14  - m         180,58          48,21         228,79Assent.de tubo D=0,80m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 15  - m         252,79          67,50         320,29Assent.de tubo D=1,00m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 16  - m         361,20          96,44         457,65Assent.de tubo D=1,20m PA-2 comerc-junta rigida M
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3 S 08 302 17  - m         529,54         141,39         670,92Assent.de tubo D=1,50m PA-2 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 18  - m         130,73          34,91         165,64Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 19  - m         200,80          53,61         254,41Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 20  - m         300,88          80,34         381,22Assent.de tubo D=1,00m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 21  - m         440,51         117,62         558,13Assent.de tubo D=1,20m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 22  - m         610,23         162,93         773,16Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 23  - m         138,69          37,03         175,72Assent.de tubo D=0,60m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 24  - m         230,38          61,51         291,89Assent.de tubo D=0,80m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 25  - m         332,90          88,88         421,79Assent.de tubo D=1,00m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 26  - m         465,75         124,36         590,11Assent.de tubo D=1,20m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 27  - m         704,88         188,20         893,08Assent.de tubo D=1,50m PA-4 comerc-junta rigida M

3 S 08 302 53  - m         205,58          54,89         260,47Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC

3 S 08 302 54  - m         307,45          82,09         389,54Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC

3 S 08 302 55  - m         448,31         119,70         568,00Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC

3 S 08 302 56  - m         660,65         176,39         837,04Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC

3 S 08 400 00  - m2           5,11           1,36           6,48Limpeza de placa de sinalização

3 S 08 400 01  - m2          22,37           5,97          28,34Recomposição placa de sinalização

3 S 08 400 02  - un          26,48           7,07          33,55Substituição de balizador

3 S 08 400 52  - un          26,98           7,21          34,19Substituição de balizador AC/BC

3 S 08 401 00  - m         153,04          40,86         193,90Recomposição de defensa metálica

3 S 08 402 00  - m2           1,68           0,45           2,13Caiação

3 S 08 403 00  - m2          47,65          12,72          60,37Renovação manual de sinalização horizontal

3 S 08 404 00  - m          21,95           5,86          27,81Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad.

3 S 08 404 01  - m          18,54           4,95          23,48Recomp. parc. cerca de conc. seção quad. - mourão

3 S 08 404 02  - m           5,33           1,42           6,75Recomp. parc. cerca c/ mourão de concr.-arame

3 S 08 404 03  - m          20,15           5,38          25,53Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang.

3 S 08 404 04  - m          15,90           4,25          20,15Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang.

3 S 08 404 50  - m          22,50           6,01          28,51Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC

3 S 08 404 51  - m          19,09           5,10          24,19Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC

3 S 08 404 53  - m          20,43           5,45          25,88Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC

3 S 08 404 54  - m          16,18           4,32          20,50Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC

3 S 08 414 00  - m          13,59           3,63          17,22Recomposição total de cerca com mourão de madeira

3 S 08 414 01  - m          10,75           2,87          13,62Recomposição parcial cerca de madeira - mourão

3 S 08 414 02  - m           4,01           1,07           5,08Recomp. parcial cerca c/ mourão de madeira - arame

3 S 08 500 00  - m3          77,61          20,72          98,33Recomposição manual de aterro

3 S 08 501 00  - m3          18,51           4,94          23,46Recomposição mecanizada de aterro
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3 S 08 510 00  - m3          18,72           5,00          23,72Remoção manual de barreira em solo

3 S 08 510 01  - m3          23,40           6,25          29,65Remoção manual de barreira em rocha

3 S 08 511 00  - m3           3,69           0,99           4,68Remoção mecanizada de barreira - solo

3 S 08 512 00  - m3           5,65           1,51           7,16Remoção mecanizada de barreira - rocha

3 S 08 513 00  - m3          55,17          14,73          69,89Remoção de matacões

3 S 08 900 00  - ha       1.236,14         330,05       1.566,19Roçada manual

3 S 08 900 01  - ha       2.966,74         792,12       3.758,85Roçada de capim colonião

3 S 08 901 00  - ha         215,86          57,63         273,49Roçada mecanizada

3 S 08 901 01  - m2           0,09           0,02           0,11Corte e limpeza de áreas gramadas

3 S 08 910 00  - m2           0,49           0,13           0,63Capina manual

3 S 09 001 00  - tkm           0,54           0,14           0,69Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav.

3 S 09 001 06  - tkm           0,69           0,18           0,87Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav.

3 S 09 001 41  - tkm           1,07           0,29           1,35Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. não pav.

3 S 09 001 90  - tkm           0,45           0,12           0,57Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

3 S 09 001 91  - tkm           0,47           0,12           0,59Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

3 S 09 002 00  - tkm           0,43           0,12           0,55Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.

3 S 09 002 03  - tkm           0,79           0,21           1,00Transporte local de material para remendos

3 S 09 002 06  - tkm           0,52           0,14           0,65Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav.

3 S 09 002 41  - tkm           0,84           0,22           1,06Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav.

3 S 09 002 90  - tkm           0,30           0,08           0,38Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

3 S 09 002 91  - tkm           0,31           0,08           0,39Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

3 S 09 102 00  - tkm           1,37           0,36           1,73Transporte local material betuminoso

3 S 09 201 70  - tkm           1,18           0,32           1,50Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.

3 S 09 202 70  - tkm           0,92           0,25           1,17Transp. local água c/ cam. tanque em rodov. pav.
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4 S 03 300 01  - m3         217,78          58,15         275,93Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira

4 S 03 300 51  - m3         275,55          73,57         349,13Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC

4 S 03 323 01  - m3         279,76          74,70         354,46Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç

4 S 03 323 51  - m3         344,44          91,96         436,40Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC

4 S 03 353 00  - kg           7,21           1,93           9,14Fornecimento, preparo colocação aço CA-50

4 S 03 370 00  - m2          54,10          14,45          68,55Forma comum de madeira

4 S 06 000 01  - m         248,21          66,27         314,48Defensa maleável simples (forn./ impl.)

4 S 06 000 02  - m         274,21          73,21         347,42Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl)

4 S 06 000 11  - m         303,97          81,16         385,13Defensa maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 000 12  - m         334,76          89,38         424,14Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 010 01  - m         150,56          40,20         190,77Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)

4 S 06 010 02  - m         169,38          45,22         214,60Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)

4 S 06 010 11  - m         283,93          75,81         359,74Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.)

4 S 06 010 12  - m         313,81          83,79         397,60Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl)

4 S 06 030 11  - m         255,99          68,35         324,34Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86

4 S 06 030 61  - m         284,60          75,99         360,59Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC

4 S 06 100 13  - m2           9,94           2,65          12,60Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano

4 S 06 100 14  - m2          16,93           4,52          21,44Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a.

4 S 06 100 21  - m2          29,88           7,98          37,85Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92

4 S 06 100 22  - m2          35,68           9,53          45,21Pint.setas.zeb.-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92

4 S 06 100 31  - m2          13,22           3,53          16,74Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos

4 S 06 100 32  - m2          19,92           5,32          25,24Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.

4 S 06 110 01  - m2          38,10          10,17          48,27Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)

4 S 06 110 02  - m2          48,59          12,97          61,56Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão)

4 S 06 110 03  - m2          49,93          13,33          63,27Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão)

4 S 06 111 01  - m2          91,00          24,30         115,30Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado

4 S 06 120 01  - und          17,02           4,54          21,56Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional

4 S 06 120 11  - und          50,27          13,42          63,69Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional

4 S 06 120 20  - und          19,97           5,33          25,30Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 180° bran

4 S 06 120 21  - und          19,97           5,33          25,30Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° bran

4 S 06 120 22  - und          22,12           5,91          28,02Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° amar

4 S 06 121 01  - und          18,44           4,92          23,36Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional

4 S 06 121 11  - und          52,75          14,08          66,84Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional

4 S 06 200 01  - m2         192,88          51,50         244,38Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva

4 S 06 200 02  - m2         347,94          92,90         440,84Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva

4 S 06 200 91  - m2          17,90           4,78          22,69Remoção de placa de sinalização
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4 S 06 200 92  - m2          33,30           8,89          42,19Recuperação de chapa p/placa de sinalização

4 S 06 202 01  - m2         134,21          35,83         170,04Confecção de placa sinalização semi-refletiva

4 S 06 202 11  - m2         289,27          77,23         366,50Confecção placa sinalização tot.refletiva

4 S 06 202 21  - m2         100,70          26,89         127,58Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada

4 S 06 202 31  - m2         252,01          67,29         319,30Conf.placa sinal.tot.refletiva - chapa recuperada

4 S 06 203 01  - und          35,80           9,56          45,36Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz.

4 S 06 230 01  - und          27,58           7,36          34,95Forn. e implantação de balizador de concreto

4 S 06 230 02  - und         346,97          92,64         439,62Forn. e impl. sup. ecol. sec. quadrad. placa sin.

4 S 06 230 03  - und         340,39          90,89         431,28Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin.

4 S 06 230 51  - und          28,09           7,50          35,59Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC

4 S 08 100 13  - m2          10,95           2,92          13,88Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-1a

4 S 08 100 21  - m2          31,13           8,31          39,45Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acrilica

4 S 08 100 23  - m2          14,47           3,86          18,34Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-2a

4 S 08 110 01  - m2          39,95          10,67          50,62Man/recomp.sin-pint.faixa-c/termopl-3a(p/aspersão)

4 S 09 001 90  - tkm           0,45           0,12           0,57Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. não pav.

4 S 09 001 91  - tkm           0,47           0,12           0,59Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

4 S 09 002 00  - tkm           0,43           0,12           0,55Transporte local c/ basc. 5 m3 rodov. pav.

4 S 09 002 41  - tkm           0,84           0,22           1,06Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.

4 S 09 002 90  - tkm           0,30           0,08           0,38Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. pav.

4 S 09 002 91  - tkm           0,31           0,08           0,39Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.

4 S 09 202 70  - tkm           0,92           0,25           1,17Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.
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5 S 01 000 00  - m2           0,31           0,08           0,39Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m

5 S 01 010 00  - und          27,07           7,23          34,30Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m

5 S 01 011 00  - und          67,67          18,07          85,74Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m

5 S 01 100 01  - m3           1,57           0,42           1,99Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m

5 S 01 100 09  - m3           5,86           1,56           7,42Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg

5 S 01 100 10  - m3           6,34           1,69           8,03Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 200 a 400m c/carreg

5 S 01 100 11  - m3           6,61           1,77           8,38Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 400 a 600m c/carreg

5 S 01 100 12  - m3           6,87           1,83           8,70Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 600 a 800m c/carreg

5 S 01 100 13  - m3           7,28           1,94           9,23Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

5 S 01 100 14  - m3           7,66           2,05           9,71Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

5 S 01 100 15  - m3           7,82           2,09           9,91Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg

5 S 01 100 16  - m3           8,09           2,16          10,25Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

5 S 01 100 17  - m3           8,49           2,27          10,76Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

5 S 01 100 18  - m3           8,67           2,31          10,98Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

5 S 01 100 19  - m3           9,93           2,65          12,58Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

5 S 01 100 20  - m3          12,76           3,41          16,17Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

5 S 01 100 22  - m3           4,43           1,18           5,61Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e

5 S 01 100 23  - m3           4,80           1,28           6,08Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e

5 S 01 100 24  - m3           5,15           1,38           6,53Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e

5 S 01 100 25  - m3           5,54           1,48           7,02Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e

5 S 01 100 26  - m3           5,79           1,55           7,34Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e

5 S 01 100 27  - m3           6,23           1,66           7,90Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e

5 S 01 100 28  - m3           6,50           1,74           8,23Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e

5 S 01 100 29  - m3           6,75           1,80           8,55Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e

5 S 01 100 30  - m3           6,95           1,86           8,81Esc. carga transp .mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e

5 S 01 100 31  - m3           7,26           1,94           9,20Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e

5 S 01 100 32  - m3           8,51           2,27          10,78Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e

5 S 01 100 33  - m3          11,18           2,99          14,17Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e

5 S 01 101 01  - m3           2,75           0,74           3,49Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50m

5 S 01 101 09  - m3           8,97           2,39          11,36Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 50 a 200m c/carreg

5 S 01 101 10  - m3           9,53           2,55          12,08Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 200 a 400m c/carreg

5 S 01 101 11  - m3          10,08           2,69          12,77Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg

5 S 01 101 12  - m3          10,50           2,80          13,30Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg

5 S 01 101 13  - m3          10,79           2,88          13,68Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg

5 S 01 101 14  - m3          11,23           3,00          14,23Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg

5 S 01 101 15  - m3          11,55           3,08          14,63Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg
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5 S 01 101 16  - m3          11,89           3,18          15,07Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg

5 S 01 101 17  - m3          12,08           3,23          15,31Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg

5 S 01 101 18  - m3          12,64           3,37          16,01Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg

5 S 01 101 19  - m3          13,85           3,70          17,55Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg

5 S 01 101 20  - m3          17,10           4,57          21,66Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg

5 S 01 101 22  - m3           6,19           1,65           7,85Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e

5 S 01 101 23  - m3           6,63           1,77           8,41Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e

5 S 01 101 24  - m3           7,04           1,88           8,92Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e

5 S 01 101 25  - m3           7,37           1,97           9,34Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e

5 S 01 101 26  - m3           8,03           2,14          10,17Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e

5 S 01 101 27  - m3           8,34           2,23          10,57Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e

5 S 01 101 28  - m3           8,73           2,33          11,06Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e

5 S 01 101 29  - m3           8,93           2,38          11,31Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e

5 S 01 101 30  - m3           9,07           2,42          11,50Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e

5 S 01 101 31  - m3           9,78           2,61          12,40Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e

5 S 01 101 32  - m3          11,06           2,95          14,01Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e

5 S 01 101 33  - m3          14,02           3,74          17,77Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e

5 S 01 102 01  - m3          20,01           5,34          25,35Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m

5 S 01 102 02  - m3          24,33           6,50          30,83Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m

5 S 01 102 03  - m3          26,01           6,95          32,96Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m

5 S 01 102 04  - m3          26,33           7,03          33,36Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m

5 S 01 102 05  - m3          27,26           7,28          34,54Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m

5 S 01 102 06  - m3          27,68           7,39          35,07Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m

5 S 01 102 07  - m3          28,51           7,61          36,12Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m

5 S 01 510 00  - m3           2,20           0,59           2,79Compactação de aterros a 95% proctor normal

5 S 01 511 00  - m3           2,64           0,70           3,34Compactação de aterros a 100% proctor normal

5 S 01 513 01  - m3           1,68           0,45           2,12Compactação de material de "bota-fora"

5 S 02 100 00  - m3           9,21           2,46          11,67Reforço do subleito

5 S 02 110 00  - m2           0,69           0,18           0,87Regularização do subleito

5 S 02 110 01  - m2           0,87           0,23           1,10Regul. subleito c/ fresa. corte contr. aut. greide

5 S 02 200 00  - m3           9,21           2,46          11,67Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura

5 S 02 200 01  - m3           9,21           2,46          11,67Base solo estabilizado granul. s/ mistura

5 S 02 201 00  - m2           0,69           0,18           0,87Recomposição camada de base s/ adição de material

5 S 02 210 00  - m3           9,89           2,64          12,53Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista

5 S 02 210 01  - m3          11,33           3,03          14,36Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista

5 S 02 210 02  - m3          11,33           3,03          14,36Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista
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5 S 02 210 51  - m3          28,53           7,62          36,15Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC

5 S 02 210 52  - m3          28,53           7,62          36,15Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC

5 S 02 220 00  - m3          34,70           9,27          43,97Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita

5 S 02 220 50  - m3          51,24          13,68          64,92Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC

5 S 02 230 00  - m3          57,48          15,35          72,83Base de brita graduada

5 S 02 230 01  - m3          57,27          15,29          72,57Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide

5 S 02 230 50  - m3          98,82          26,38         125,20Base de brita graduada BC

5 S 02 230 51  - m3          98,61          26,33         124,94Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC

5 S 02 231 00  - m3          50,41          13,46          63,87Base de macadame hidraúlico

5 S 02 231 50  - m3          89,16          23,81         112,97Base de macadame hidraúlico BC

5 S 02 240 11  - m3          44,48          11,88          56,36Recomposição camada de base c/ adição de cimento

5 S 02 241 01  - m3          94,76          25,30         120,07Base de solo cimento com mistura em usina

5 S 02 243 01  - m3          58,13          15,52          73,65Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina

5 S 02 300 00  - m2           0,21           0,05           0,26Imprimação

5 S 02 400 00  - m2           0,14           0,04           0,18Pintura de ligação

5 S 02 500 01  - m2           0,74           0,20           0,93Tratamento superficial simples c/ emulsão

5 S 02 500 02  - m2           0,87           0,23           1,11Tratamento superficial simples c/ banho diluído

5 S 02 500 50  - m2           1,01           0,27           1,28Tratamento superficial simples c/ CAP BC

5 S 02 500 51  - m2           0,94           0,25           1,19Tratamento superficial simples c/ emulsão BC

5 S 02 500 52  - m2           1,08           0,29           1,37Tratamento superficial simples c/banho diluído BC

5 S 02 501 01  - m2           2,28           0,61           2,89Tratamento superficial duplo c/ emulsão

5 S 02 501 02  - m2           2,57           0,69           3,25Tratamento superficial duplo c/ banho diluído

5 S 02 501 50  - m2           2,93           0,78           3,71Tratamento superficial duplo c/ CAP BC

5 S 02 501 51  - m2           2,92           0,78           3,70Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC

5 S 02 501 52  - m2           3,20           0,86           4,06Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC

5 S 02 502 01  - m2           3,30           0,88           4,18Tratamento superficial triplo c/ emulsão

5 S 02 502 02  - m2           3,67           0,98           4,65Tratamento superficial triplo c/ banho diluído

5 S 02 502 50  - m2           4,02           1,07           5,09Tratamento superficial triplo c/ CAP BC

5 S 02 502 51  - m2           4,06           1,08           5,14Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC

5 S 02 502 52  - m2           4,43           1,18           5,61Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC

5 S 02 511 01  - m2           0,82           0,22           1,03Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm

5 S 02 511 02  - m2           0,95           0,25           1,20Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler

5 S 02 511 03  - m2           1,94           0,52           2,46Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm

5 S 02 511 04  - m2           2,40           0,64           3,04Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm

5 S 02 511 05  - m2           0,71           0,19           0,90Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal

5 S 02 511 06  - m2           0,73           0,20           0,93Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen
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5 S 02 511 07  - m2           0,71           0,19           0,90Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal

5 S 02 511 08  - m2           0,73           0,20           0,93Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment

5 S 02 511 09  - m2           0,97           0,26           1,23Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal

5 S 02 511 10  - m2           1,01           0,27           1,28Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen

5 S 02 511 11  - m2           0,97           0,26           1,23Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal

5 S 02 511 12  - m2           1,01           0,27           1,28Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim

5 S 02 511 51  - m2           1,02           0,27           1,30Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC

5 S 02 511 52  - m2           1,88           0,50           2,38Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC

5 S 02 511 53  - m2           2,46           0,66           3,12Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm BC

5 S 02 511 54  - m2           3,05           0,81           3,86Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC

5 S 02 511 55  - m2           0,92           0,25           1,16Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/ cal

5 S 02 511 56  - m2           0,94           0,25           1,19Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento

5 S 02 511 57  - m2           0,92           0,25           1,16Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 58  - m2           0,94           0,25           1,19Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim

5 S 02 511 59  - m2           1,71           0,46           2,16Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal

5 S 02 511 60  - m2           1,75           0,47           2,22Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento

5 S 02 511 61  - m2           1,71           0,46           2,16Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal

5 S 02 511 62  - m2           1,75           0,47           2,22Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim

5 S 02 511 63  - m2           1,75           0,47           2,22Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cal

5 S 02 511 64  - m2           1,81           0,48           2,29Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cim

5 S 02 511 65  - m2           1,75           0,47           2,22Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal

5 S 02 511 66  - m2           1,81           0,48           2,29Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim

5 S 02 511 67  - m2           2,27           0,61           2,88Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal

5 S 02 511 68  - m2           2,33           0,62           2,95Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim

5 S 02 511 69  - m2           2,27           0,61           2,88Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 70  - m2           2,30           0,61           2,92Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim

5 S 02 511 71  - m2           2,16           0,58           2,73Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal

5 S 02 511 72  - m2           2,26           0,60           2,86Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim

5 S 02 511 73  - m2           2,16           0,58           2,73Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal

5 S 02 511 74  - m2           2,23           0,60           2,83Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim

5 S 02 511 75  - m2           2,83           0,76           3,59Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal

5 S 02 511 76  - m2           2,91           0,78           3,68Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim

5 S 02 511 77  - m2           2,83           0,76           3,59Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal

5 S 02 511 78  - m2           2,91           0,78           3,68Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim

5 S 02 512 01  - m2           0,80           0,21           1,01Lama asfáltica fina (granulometrias I e II)

5 S 02 512 02  - m2           1,48           0,39           1,87Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)
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5 S 02 512 51  - m2           0,90           0,24           1,14Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC

5 S 02 512 52  - m2           1,68           0,45           2,13Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC

5 S 02 530 00  - m3          79,86          21,32         101,18Pré-misturado a frio

5 S 02 530 50  - m3         121,25          32,37         153,63Pré-misturado a frio AC/BC

5 S 02 531 00  - m3          75,95          20,28          96,23Macadame betuminoso por penetração

5 S 02 531 50  - m3         112,12          29,94         142,06Macadame betuminoso por penetração BC

5 S 02 532 00  - t          52,94          14,13          67,07Areia-asfalto a quente

5 S 02 532 50  - t          88,32          23,58         111,90Areia-asfalto a quente AC

5 S 02 540 01  - t          52,58          14,04          66,61Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento

5 S 02 540 02  - t          44,74          11,95          56,69Concreto betuminoso usinado a quente - binder

5 S 02 540 12  - t          39,37          10,51          49,88CBUQ reciclado em usina fixa

5 S 02 540 21  - t          52,67          14,06          66,73CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento

5 S 02 540 51  - t          69,61          18,59          88,20CBUQ -capa de rolamento AC/BC

5 S 02 540 52  - t          64,87          17,32          82,19CBUQ -binder AC/BC

5 S 02 540 62  - t          47,79          12,76          60,55CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC

5 S 02 540 71  - t          69,83          18,65          88,48CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada

5 S 02 600 00  - m2           3,30           0,88           4,18Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação

5 S 02 607 00  - m3         308,57          82,39         390,96Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte

5 S 02 607 50  - m3         355,76          94,99         450,75Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC

5 S 02 702 00  - m           2,48           0,66           3,14Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc

5 S 02 905 00  - m3           9,39           2,51          11,89Remoção mecanizada de revestimento betuminoso

5 S 02 905 01  - m3         184,04          49,14         233,18Remoção manual de revestimento betuminoso

5 S 02 906 00  - m3           5,92           1,58           7,50Remoção mecanizada da camada granular pavimento

5 S 02 906 01  - m3         105,91          28,28         134,19Remoção manual da camada granular do pavimento

5 S 02 907 00  - m3           5,84           1,56           7,40Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte

5 S 02 907 01  - m3          90,44          24,15         114,59Remoção manual de material de baixa capac.suporte

5 S 02 908 00  - m2          19,11           5,10          24,22Arrancamento e remoção de paralelepípedos

5 S 02 909 00  - m3         107,55          28,72         136,26Arrancamento e remoção de meios-fios

5 S 02 990 11  - m3          94,63          25,27         119,90Fresagem contínua do revest. betuminoso

5 S 02 990 12  - m3         140,99          37,64         178,63Fresagem descontínua revest. betuminoso

5 S 02 993 01  - m3          33,27           8,88          42,16Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico

5 S 02 993 04  - m3          64,62          17,25          81,88Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico

5 S 02 993 07  - m3          46,17          12,33          58,50Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico

5 S 02 993 10  - m3          77,87          20,79          98,66Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev.

5 S 02 993 13  - m3          53,93          14,40          68,33Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf.

5 S 04 300 16  - m       1.233,13         329,25       1.562,38Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv.
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5 S 04 300 20  - m       1.697,61         453,26       2.150,87Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv.

5 S 04 300 30  - m       4.236,90       1.131,25       5.368,15Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m

5 S 04 300 66  - m       1.256,38         335,45       1.591,84Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC

5 S 04 300 70  - m       1.723,44         460,16       2.183,60Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC

5 S 04 300 71  - m       4.280,30       1.142,84       5.423,14Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC

5 S 04 301 16  - m       1.233,13         329,25       1.562,38Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy

5 S 04 301 20  - m       1.697,61         453,26       2.150,87Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy

5 S 04 301 66  - m       1.256,38         335,45       1.591,84Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC

5 S 04 301 70  - m       1.723,44         460,16       2.183,60Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC

5 S 04 310 12  - m       1.539,37         411,01       1.950,39Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m galv.

5 S 04 310 16  - m       2.056,37         549,05       2.605,42Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=1,60m galv.

5 S 04 310 20  - m       2.793,09         745,76       3.538,85Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=2,00m galv.

5 S 04 311 12  - m       1.604,37         428,37       2.032,74Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m rev. epoxy

5 S 04 311 16  - m       2.143,37         572,28       2.715,65Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy

5 S 04 311 20  - m       2.799,09         747,36       3.546,45Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy

5 S 04 999 01  - m          67,67          18,07          85,73Remoção de bueiros existentes

5 S 04 999 04  - m3         265,65          70,93         336,58Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa

5 S 04 999 07  - m3         136,01          36,31         172,32Demolição de dispositivos de concreto simples

5 S 04 999 08  - m3         368,90          98,50         467,39Demolição de dispositivos de concreto armado

5 S 04 999 54  - m3         333,05          88,93         421,98Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC

5 S 05 100 00  - m2           6,35           1,70           8,05Enleivamento

5 S 05 102 00  - m2           0,75           0,20           0,96Hidrossemeadura

5 S 05 300 01  - m3          96,45          25,75         122,20Alvenaria de pedra arrumada

5 S 05 300 02  - m3          50,70          13,54          64,23Enrocamento de pedra jogada

5 S 05 301 00  - m3         180,73          48,26         228,99Alvenaria de pedra argamassada

5 S 05 301 50  - m3         221,98          59,27         281,24Alvenaria de pedra argamassada AC/PC

5 S 05 303 01  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m

5 S 05 303 02  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00

5 S 05 303 03  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m

5 S 05 303 04  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m

5 S 05 303 05  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m

5 S 05 303 06  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m

5 S 05 303 07  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,0m

5 S 05 303 08  - m2           0,00           0,00           0,00Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m

5 S 05 303 09  - m3         698,50         186,50         885,00Escamas de concreto armado para terra armada

5 S 05 303 10  - m3         247,68          66,13         313,81Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm.
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5 S 05 303 11  - m2         103,98          27,76         131,74Montagem de maciço terra armada

5 S 05 303 59  - m3         762,69         203,64         966,33Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC

5 S 05 303 60  - m3         315,08          84,13         399,21Concr. soleira arremate de maciço terra arm. AC/BC

5 S 05 340 01  - m3       1.208,43         322,65       1.531,08Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa

5 S 05 340 51  - m3       1.275,83         340,65       1.616,47Exec.cortina atirant.concr.armado fck=15 MPa AC/BC

5 S 05 900 01  - m         136,50          36,45         172,95Execução tirante protendido cortina atirantada

5 S 06 400 01  - m          24,14           6,45          30,58Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr.

5 S 06 400 02  - m          20,13           5,37          25,50Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang

5 S 06 400 51  - m          24,70           6,59          31,29Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC

5 S 06 400 52  - m          20,41           5,45          25,86Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC

5 S 06 410 00  - m          14,42           3,85          18,27Cêrcas arame farpado com suporte madeira

5 S 09 001 07  - tkm           0,69           0,18           0,87Transporte local em rodov. não pavim.

5 S 09 001 90  - tkm           0,45           0,12           0,57Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.

5 S 09 001 91  - tkm           0,47           0,12           0,59Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.

5 S 09 002 07  - tkm           0,52           0,14           0,65Transporte local em rodov. pavim.

5 S 09 002 90  - tkm           0,30           0,08           0,38Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

5 S 09 002 91  - tkm           0,31           0,08           0,39Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.
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A001 Componente para equipamento : Caterpillar : D8T -  trator
de esteiras

 2.135.315,98        362,2456        16,9225

A002 Componente para equipamento : Caterpillar : R-8 -
escarificador

   165.411,53         17,0006         0,0000

A003 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATEGO 1319
-  chassis 7,1 t (p/ caminhão)

   146.342,75         71,5499        13,4977

A004 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATEGO 1419
-  chassis 9,4 t (p/ caminhão)

   170.155,13         77,7991        13,4977

A005 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATRON 2324
6x2 -  chassis 10,5 t (p/ caminhão)

   231.512,23         99,5445        13,4977

A007 Componente para veículos : Mercedes Benz : 815/37 -
chassis 4,0 t (p/ caminhão)

   119.214,06         55,1747        13,4977

A009 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATRON 1635
S/45 -  chassis 4,0 t (p/ caminhão)

   212.129,25        124,4273        15,3780

A010 Componente para veículos : Randon : carrega tudo -
semi-reboque p/ cavalo mec. 35,0 t

   162.405,30         25,2066         0,0000

A011 Componente para veículos : Rossetti : 4 m3 -  caçamba
basculante 4 m3

    24.505,14          4,1121         0,0000

A012 Componente para veículos : Rossetti : 6 m3 -  caçamba
basculante 6 m3

    29.675,17          4,9797         0,0000

A013 Componente para veículos : Rossetti : 10 m3 -  caçamba
basculante 10 m3

    37.478,94          6,2892         0,0000

A014 Componente para veículos : Rossetti : 5 m3 -  caçamba
basculante

    25.429,87          4,2672         0,0000

A015 Componente para veículos : diversos : Standart 6,0 m3 -
caçamba térmica

    64.944,51         10,8982         0,0000

A016 Componente para veículos : diversos : 6.000 l -  tanque de
água p/ chassis caminhão

    27.732,63          4,0284         0,0000

A017 Componente para veículos : diversos : 10.000 l -  tanque de
água p/ chassis caminhão

    30.315,93          4,4037         0,0000

A018 Componente para veículos : Cifali : 6.000 L / HE-C -  tanque
de asf. p/ chassis caminhão

   138.476,27         11,8571         0,0000

A020 Componente para veículos : Mambrini :  -  carroc. madeira
7,0 m - 15 t

    12.502,66          1,8162         0,0000

A021 Componente para veículos : Mambrini : 709/37 -  carroc.
madeira 4,5 m - 4 t

    14.031,92          2,0382         0,0000

A023 Componente para equipamento : Cifali :  -  usina de asfalto
40/80 T/H fixa

 1.248.158,63        198,5576         0,0000

A024 Componente para equipamento : diversos :  -  vibrador de
imersão para concreto

     1.277,47         11,4120        11,1474

A025 Componente para equipamento : diversos : VIP-MT2 -
motor para acionamento de vibrador

       569,92          0,7130         0,0000

A026 Componente para veículos : Consmaq : HS-06 -  equip. p/
hidrossemeadura

   207.710,59         34,8552         0,0000
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A029 Componente para equipamento : Maquesonda : MACH/850
-  sonda rotativa com motor

   112.975,98         27,3259         0,0000

A030 Componente para equipamento : Maquesonda : 361.01 nº
0007 -  tripé para sonda rotativa

     6.455,77          1,0975         0,0000

A031 Componente para veículos : Randon :  -  eixo tandem
(balancim)

    26.773,27          4,4927         0,0000

A032 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATRON
2729/36 K 6x4 -  chassis 15 t (p/ caminhão)

   224.024,35        109,9604        13,4977

A033 Componente para veículos : Mercedes Benz : ATEGO
1719/36 -  chassis 17t (p/ caminhão)

   162.321,83         69,0111        13,4977

A036 Componente para equipamento : Bhemel : P/ 3 m3 -
campânula de ar comprimido compl.

    37.070,24          3,7744         0,0000

A037 Componente para equipamento : Bhemel : P/ 3 m3 -
reservatório de ar 3 m3

    21.188,44          2,1574         0,0000

A038 Componente para equipamento : Bhemel : P/ 3m3 -  câmara
de descomp. e oxig.

    27.544,97          2,8045         0,0000

A057 Componente para veículos : diversos : RAC 2 1700 Baldan -
roçadeira de arrasto

     7.701,91          1,2419         0,0000

A059 Componente para veículos : Consmaq : LA-6 -  equip. p/
lama asfaltica  6m3

   252.178,52         39,9381         0,0000

A063 Componente para veículos : Mambrini :  -  carroceria de
madeira 7 t-tipo TOCO

    20.498,97          2,9776         0,0000

A065 Componente para veículos : Mambrini :  -  carroc. madeira
5,4 m - 10 t

    22.314,19          3,2413         0,0000

A067 Componente para equipamento : Caterpillar : 8 SU -  lâmina
p/ trator D8T

    69.322,42          7,1248         0,0000

A070 Componente para equipamento : Servimaq :  -  mesa vibr.
2x1 m com motor de  3 cv

     9.078,43          2,2696         0,0000

A073 Componente para equipamento : Servimaq : reto -  forma p/
mourão quadrado P.V

       706,10          0,1765         0,0000

A075 Componente para equipamento : Servimaq :  -  forma para
placas pré-mold. de pav.

       892,86          0,2232         0,0000

A083 Componente para equipamento : Servimaq :  -  carro p/
transp de pré-moldado de c

     1.513,07          0,3783         0,0000

A084 Componente para equipamento : Servimaq :  -  cavalete
móvel (manual)

     4.539,21          1,1348         0,0000

A088 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 30 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=0,20m

     9.663,48          3,0108         0,0000

A089 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 30 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=0,30m

    11.385,36          3,4413         0,0000

A090 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 30 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=0,40m

    12.608,93          3,7472         0,0000

A091 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 30 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=0,60m

    16.810,69          4,7977         0,0000
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A092 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 20 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=0,80m

    18.635,50          5,2539         0,0000

A093 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 15 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=1,00m

    18.147,18          5,1318         0,0000

A094 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 10 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=1,20m

    20.302,29          5,6705         0,0000

A095 Componente para equipamento : Servimaq : C/ 5 ANÉIS -
forma para fabr. tubo vibr. D=1,50m

    18.790,45          5,2926         0,0000

A096 Componente para veículos : diversos : 13000 l -  tanque de
água p/ chassis

    33.414,69          4,8538         0,0000

A097 Componente para veículos : diversos : 8000 l -  tanque de
água p/ chassis

    30.315,93          4,4037         0,0000

A098 Componente para veículos : Volkswagen : Constellation
26-280 6x4 -  chassis p/ caminhão

   227.989,38        110,6258        13,4977

A099 Componente para veículos : CIBI : 5m3 -  betoneira 5m3 p/
caminhão

   114.653,68         19,2396         0,0000

A100 Componente para veículos : Volvo : FMX 6X4R -  chassis p/
caminhão 40 t

   342.080,07        160,4240        13,4977

A101 Componente para veículos : Rossetti : 12m3/14m3 -
caçamba basculante 14m3

    45.161,71          7,5784         0,0000

A102 Componente para veículos : Rossetti : 12m3 -  caçamba
basculante p/ rocha

    84.629,13         14,2013         0,0000

A103 Componente para veículos : Madal-Palfinger : PKK-12500
AV2A -  guindaste 5t

    61.098,47          8,8751         0,0000

A105 Componente para veículos : Randon : 10m3 -  caçamba
basculante p/ rocha

    64.086,44         10,7541         0,0000

A106 Máquina para Pintura : Elgimaq : EGM-CAF-800L -  Pintura
a frio

   438.790,63         35,1032         0,0000

A107 Máquina para Pintura : Elgimaq : EGM-FA 1500 L -  para
demarcações com termoplasticos

   696.012,72         55,6810         0,0000

A108 Componente para equipamento : Terex : MULTIFLEX p/
8m3 -  semi-reboque

   703.418,66        134,5670         0,0000

A109 Componente para equipamento : Servimaq :  -  forma p/
balizador

     2.581,39          0,6453         0,0000

A110 Componente para equipamento : Servimaq :  -  forma p/
guarda-corpo

     5.380,01          1,3450         0,0000

E001 Trator de Esteiras : New Holland : 7D -  com lâmina    429.246,70        118,2443        16,9225

E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N -  com lâmina    703.700,00        182,2945        16,9225

E003 Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com lâmina  2.204.638,40        369,3704        16,9225(*)

E005 Motoscraper : Caterpillar : 621H -  2.309.764,95        398,8224        16,9225

E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K -    820.182,80        160,6266        16,9225

E007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -     95.612,24         58,2896        13,4977

E009 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H -  1,80 m3    472.989,26        126,4408        16,9225

Página 3 24/01/2014Emitido em: Obs.: * - equipamento montado



RPEP0040

PR - Paraná

Código

Pesquisa: 20/11/2013

Equipamento Aquisição OperativoImprodutivo

SICRO2
Preço Unitário dos Equipamentos(Valores em R$)

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

E010 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H -  3,3 m3    909.459,01        214,2413        16,9225

E011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS -  de
pneus

   253.125,05         82,7023        16,9225

E013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé de carneiro
autop. 11,25t vibrat

   388.198,28        109,6408        13,4977

E014 Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T -  com escarificador  2.300.727,51        379,2462        16,9225(*)

E016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E -  1,91 m3    472.907,10        133,7366        16,9225

E062 Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 336DL -  com esteira    891.862,87        231,9019        16,9225

E063 Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL -  c/ est. - cap
600l p/ longo alcance

   591.717,97        147,4982        16,9225

E065 Draga de Sucção : diversos :  -  p/ extração de Areia  6"    304.973,93         90,9207         0,0000

E066 Chata - 25m3 : diversos :  -  com rebocador    483.502,35        135,7559        15,3780

E101 Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24     16.499,96          2,5575         0,0000

E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF -  Tanden vibrat.
autoprop. 10,2 t

   349.997,84        103,4560        13,4977

E104 Rolo Compactador : Dynapac : CC-224HF -  liso, tanden
vibrat. autoprop. 7,7t

   340.223,16         92,9415        13,4977

E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C -  de pneus
autoprop. 25 t

   470.094,66        114,5165        13,4977

E106 Usina Misturadora : Cifali :  -  de solos 300 t/h    637.552,92         89,7856        16,9225

E107 Vassoura Mecânica : CMV : VM 2440 -  rebocável     31.000,00          4,6500         0,0000

E108 Distribuidor de Agregados : CMV :  -  rebocável     32.060,64          3,5908         0,0000

E109 Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -
autopropelido

   717.826,64        141,5898        16,9225

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali :  -  30.000 l    111.723,98          7,8207         0,0000

E111 Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex :  -  montado em
caminhão

   369.988,50        111,4016        13,4977(*)

E112 Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -          0,00          4,8720         0,0000

E113 Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 -  40 / 60 t/h  1.248.158,63        198,5576         0,0000(*)

E114 Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-421 -  sobre pneus    594.400,00        123,3893        16,9225

E115 Usina Misturadora : Terex : UPM F 60 -  pré mist. a frio 60
t/h

    97.121,73         40,8146        16,9225

E116 Usina Misturadora : Cifali :  -  pré mist. a frio 30/60 t/h     97.121,73         28,0221        16,9225

E117 Rolo Compactador : Muller : RT82H -  estático Tanden
autoprop. 8,9 t

   189.790,43         56,4883        13,4977

E118 Rolo Compactador : Dynapac : CC900 -  Tanden vibrat. 1,6 t    127.893,13         41,1062        13,4977

E119 Rolo Compactador : Dynapac : CP 224 -  de pneus estat.
autoprop. 21,00 t

   362.626,87         90,7746        13,4977

E121 Rolo Compactador : Dynapac : CA150 std -  liso
vibrat.autoprop. 7,0 t

   244.698,90         77,4756        13,4977

E122 Equip. Distribuição Lama Asfáltica : M. Benz/Consmaq :
2726 K -  montado em caminhão

   476.202,87        149,8985        13,4977(*)
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E123 Caldeira de Asfalto Rebocável : ALMEIDA : CAD 1500 -
1200 l

    58.300,00          9,8868         0,0000

E126 Fresadora a Frio : Wirtgen : W 100 -    939.173,49        351,0485        16,9225

E127 Fresadora a Frio : Wirtgen : W 200 -  2.357.984,28        862,3578        16,9225

E129 Recicladora de Pavimento : Wirtgen : WR 2500 S -  A frio  3.018.671,87        763,2834        16,9225

E138 Estabilizador/Recicladora a Frio : Caterpillar : RM-500 -  2.163.686,32        570,8160        16,9225

E139 Rolo Compactador : Dynapac : CA250 -  liso auto. vibrat.    340.223,16        101,8735        13,4977

E142 Rolo Compactador : Dynapac : CP274 -  de pneus    470.094,66        105,1785        13,4977

E147 Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum 120 -
90/120 t/h com filtro de manga

 1.419.438,80        255,4217        16,9225

E149 Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX VDA 600 -
sobre esteiras

   758.060,00        147,6793        16,9225

E156 Carregadeira de Pneus : Case : SR 175 -  c/ vassoura SPS
155 DA AGF

   472.989,26        106,1408        16,9225

E160 Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco : 9500 -  para
regular sub leito

 1.181.710,12        329,1003        16,9225

E161 Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. : M. Benz/Cifali :
MICROFLEX -  acoplado a cavalo mecânico

   915.547,91        258,9943        15,3780(*)

E201 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 157Pd -  295 PCM     76.789,31         59,9747        13,4977

E202 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd -  400 PCM     72.402,46         63,8498        13,4977

E203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD -  762 PCM    191.637,77        108,5331        13,4977

E204 Martelete : Atlas Copco : RH658-6L -  perfuratriz manual      4.752,92         11,9395        11,1474

E205 Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -
Crawler Drill

   117.048,58         33,0058        13,4977

E208 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd -  200 PCM     46.108,85         44,0683        13,4977

E209 Martelete : Atlas Copco : TEX270 PS -  rompedor  28 kg      7.631,66         12,4194        11,1474

E210 Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS -  rompedor  33 kg      7.820,57         12,4509        11,1474

E211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L -  compres. de
ar p/ pintura c/ filtro

     2.300,00          0,9564         0,0000

E223 Compressor de Ar : Atlas Copco : XATS 167Pd -  360 PCM     88.796,05         61,9980        13,4977

E225 Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 -  80
m3/h

 3.309.515,77        453,6235        16,9225

E226 Conjunto de Britagem - p/ rachão : Metso Svedala : DS-96 -
80 m3/h   p/ produção de rachão

 1.073.597,90        167,6508        16,9225

E301 Betoneira : Menegotti :  -  400 l      6.037,61         16,3902        13,4977

E302 Betoneira : Menegotti :  -  400 l      3.588,24         15,2003        13,4977

E303 Betoneira : Alfa :  -  750 l     30.967,06         20,7215        13,4977

E304 Transportador Manual : AJS :  -  carrinho de mão 80 l         93,12          0,1351         0,0000

E305 Transportador Manual : AJS : A-15 -  gerica 180 l        565,83          0,8204         0,0000

E306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 -  de imersão      1.847,39         12,1250        11,1474(*)

E307 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=0,2     15.715,76          4,5239         0,0000(*)
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E308 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=0,3
m   M / F

    17.437,64          4,9544         0,0000(*)

E309 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=0,4
m   M / F

    18.661,21          5,2603         0,0000(*)

E310 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=0,6
m   M / F

    22.862,97          6,3108         0,0000(*)

E311 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=0,8
m   M / F

    24.687,78          6,7670         0,0000(*)

E312 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=1,0
m   M / F

    24.199,46          6,6449         0,0000(*)

E313 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=1,2
m   M / F

    26.354,57          7,1836         0,0000(*)

E314 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  tubos   D=1,5
m   M / F

    24.842,73          6,8057         0,0000(*)

E316 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  inst. compl. -
mourão

     9.784,53          2,4461         0,0000(*)

E317 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  inst. compl. -
balizador

    11.659,82          2,9149         0,0000(*)

E318 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  inst. compl. -
guarda-corpo

    14.458,44          3,6146         0,0000(*)

E330 Espalhadora de concreto : Gomaco : PS 2600 -  1.155.115,28        271,5730        16,9225

E331 Acabadora de concreto : Gomaco : GP-2600 -  com forma
deslizante

 1.683.016,92        369,4352        16,9225

E332 Texturizadora e Lançadora : Gomaco : TC 400 -  sem
estação meteorológica

   411.595,22        102,4950        13,4977

E333 Serra de Disco Diamantado : Norton : C13-E -  para
concreto

    10.386,58         26,5373        11,1474

E334 Seladora de Juntas : Crafco : EZ Serie ll 500 -     75.932,30         29,0166        11,1474

E335 Central de Concreto : CIBI : UNI-5 -  180m3 / h - dosadora e
misturadora.

 3.477.856,48        432,3439        16,9225

E336 Serra de Disco Diamantado : CSM - Maq. e Equip. para
Construção : SP-8 (gasolina) -  serra para cortar piso/asfalto

    11.235,21          5,2297         0,0000

E337 Régua vibratória : Weber : RV 4 -  4,25m      2.966,00         13,9248        11,1474

E338 Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E -  para
concreto

    10.386,58         21,3893        11,1474

E339 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq :  -  placas p/
pavimento

    16.023,57          4,0059         0,0000(*)

E340 Jateadora de Areia : Anco : Anco Blast CSS270 -
pressurizado

     8.292,89         13,7043        11,1474

E343 Betoneira : Menegotti : CSN CS -  600 l      9.970,53         23,5020        13,4977

E400 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -
5 m3 - 8,8 t

   187.751,70         73,2783        13,4977(*)
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E401 Caminhão Carroceria : M. Benz / Rodoeixo : Standart p/ 5,50
m3 -  caminhão c/ caçamba termica

   227.266,34         79,9093        13,4977(*)

E402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K -  de
madeira 15 t

   236.527,01        111,7766        13,4977(*)

E403 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 -  6 m3 -
10,5 t

   261.187,40        104,5242        13,4977(*)

E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K -  10 m3 -
15 t

   261.503,29        116,2496        13,4977(*)

E405 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K -  p/ rocha
8 m3 - 13 t

   288.110,79        120,7145        13,4977(*)

E406 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -
6.000 l

   197.887,76         81,8275        13,4977(*)

E407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  10.000 l    254.340,28        114,3641        13,4977(*)

E408 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 -  4 t    133.245,98         57,2129        13,4977(*)

E409 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -
fixa 9 t

   192.469,32         81,0404        13,4977(*)

E410 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 1215 C -  4 m3 -
7,1 t

   170.847,89         75,6620        13,4977(*)

E411 Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon :
LS-1634/45 -  29,5 t

   374.534,55        149,6339        15,3780(*)

E412 Veículo Leve : Volkswagen : GOL 1000 -  automóvel até 100
hp

    30.570,97         47,1469        10,2072

E416 Veículo Leve : Chevrolet : S10 -  pick up (4X4)     60.278,47         51,4675        10,2072

E421 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  13.000 l    257.439,04        114,8142        13,4977(*)

E422 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/51 -  8.000 l    200.471,06         82,2028        13,4977(*)

E427 Caminhão Betoneira : Volkswagen : Constellation 26-260 -
11,5 t   5m3

   342.643,06        129,8654        13,4977(*)

E432 Caminhão Basculante : Volvo : FMX 6X4R -  40 t    387.241,78        168,0024        13,4977(*)

E433 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 -  para rocha
18 t

   426.709,20        174,6253        13,4977(*)

E434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 -  c/
guindauto   6 t x m

   243.919,27         80,8638        13,4977(*)

E501 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 -  36/40 KVA     35.644,56         31,2260        13,4977

E502 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-150 -  136 / 150 KVA     71.289,11         73,9640        13,4977

E503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 -  164 / 180 KVA     89.111,39         87,0505        13,4977

E504 Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 -  288 KVA    112.709,45        125,8661        13,4977

E505 Grupo Gerador : Heimer : GEHB-17 KVA -  17,0 / 15,5 KVA     30.891,95         22,5666        13,4977

E507 Grupo Gerador : Heimer : GEHP-110 -  100 / 110 KVA     57.514,79         58,3446        13,4977

E508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E -  Manual/eletrico      3.161,33         19,8925        13,4977

E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 -  32,0  KVA     35.644,56         29,1148        13,4977

E601 Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan : RAC 2 1700 Baldan
-  em trator de pneus

   103.314,15         59,5315        13,4977(*)
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E602 Roçadeira : Yanmar : XTA-TC145 -  em micro trator     35.644,56         27,0629        13,4977

E901 Campânula de Ar Comprimido : Bhemel :  -  3 m3     85.803,65          8,7363         0,0000(*)

E903 Bate-Estacas : Magam : IM -1450 PM/E -  de gravidade p/
3.500 a 4000 kg

   307.482,53        118,7768        13,4977

E904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA -  serra circular de
12"

     4.470,00          1,5951         0,0000

E905 Máquina Manual : Tirfor : TU-L 30 -  talha guincho para 3 t      2.666,53          0,2812         0,0000

E906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório     17.518,55         15,1488        11,1474

E907 Conjunto Moto-Bomba : Hero : 180-SH-75 -  com motor     38.400,00         15,0060         0,0000

E908 Máquina para Pintura : Consmaq :  -  Pintura a frio    601.112,46        104,1143        13,4977(*)

E909 Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -
5500 l

   370.032,42        103,8663        13,4977(*)

E911 Tripé-Sonda : Maquesonda : MACH 850 -  Tripé-Sonda com
motor

   119.431,75         28,4234         0,0000(*)

E912 Máquina Manual : Bosch : GBS 20-2 -  furadeira elétrica de
Impacto

       698,42          0,3987         0,0000

E914 Compactador Manual : Wacker : VP-2050 Y -  placa
vibratória c/ motor

     8.620,79         13,6154        11,1474

E916 Máquina Manual : Stihl : MS-381 -  moto serra nº 8      2.322,63         18,1601        11,1474

E917 Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A universal de corte p/
chapa

    31.524,53         15,6025        11,1474

E918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa excêntrica     54.942,76          5,5955         0,0000

E919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas :
GHP 2.5X2030mm -  guilhotina

    47.589,05          6,1188         0,0000

E920 Máquina para Pintura : Elgimaq : com aspersão/extrusão -
para aplicação de termoplastico

   858.334,55        124,6921        13,4977(*)

E922 Martelete : Bosch : GBH 5-40 DCE -  perfurador/ rompedor
elétrico

     3.013,96         11,9344        11,1474

E923 Máquina Manual : Bosch : GWS 22U 7" -  lixadeira eletrica
angular

       760,93          0,8103         0,0000

E924 Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 250 Serralheiro -
transformador solda elétr. 250 amp

       317,86          2,4830         0,0000

E925 Aplicador de Material Termoplástico : Elgimaq :  -  Kit para
aplicação em alto relevo

   152.407,38         22,1478         0,0000
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AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 kg           3,1300kg           3,13

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 kg           3,1300kg           3,13

AM03 Aço D=10 mm CA 25 kg           3,1300kg           3,13

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 kg           3,2800kg           3,28

AM05 Aço D=10 mm CA 50 kg           3,2800kg           3,28

AM06 Aço D=4,2 mm CA 60 kg           3,2200kg           3,22

AM07 Aço D=5,0 mm CA 60 kg           3,2200kg           3,22

AM08 Aço D=6,0 mm CA 60 kg           3,2200kg           3,22

AM09 Mandíbula móvel p/ britador 6240C u/h          16,5188un       3.568,06

AM10 Mandíbula fixa p/ britador 6240C u/h          28,7438un       3.822,93

AM11 Revestimento móvel p/ britador 60TS u/h           7,7595un       2.956,37

AM12 Revestimento fixo p/ britador 60TS u/h           7,3297un       2.895,23

AM13 Aço CA 50 D=12,5mm (1/2") kg           3,2800kg           3,28

AM25 Mandíbula móvel C96 Standart u/h          34,2399un       8.559,98

AM26 Mandíbula fixa C96 Standart u/h          24,0976un      10.530,65

AM27 Manta HP200 u/h          25,5956un       8.651,31

AM28 Revestimento bojo STD HP200 u/h          23,1509un      10.186,40

AM29 Cunha lateral superior C96 u/h          26,3096un       2.604,65

AM30 Cunha lateral inferior C96 u/h          28,6145un       3.576,81

AM35 Brita 1 m3          56,3200m3          56,32

AM36 Brita 2 m3          55,8300m3          55,83

AM37 Brita 3 m3          51,2500m3          51,25

F801 Bomba hidráulica alta pressão MAC h          38,2800dia         306,24

F802 Bomba eletr p/ injeção de nata MAC h          27,3950dia         219,16

F803 Macaco p/ protensão MAC 7 h          37,3012dia         298,41

F804 Macaco p/ protensão MAC 12 h          40,0662dia         320,53

F805 Macaco p/ protensão MAC 4 h          35,6675dia         285,34

F807 Bomba hidr. alta pressão STUP h          59,9738dia         479,79

F808 Bomba eletr. injeção de nata STUP h          62,0375dia         496,30

F809 Macaco p/ protensão STUP h          57,6875dia         461,50

F810 Macaco p/ protensão STUP h          66,4850dia         531,88

F811 Macaco p/ protensão STUP h          63,0912dia         504,73

F812 Macaco p/ protensão STUP h          55,6762dia         445,41

F813 Macaco p/ prot. de tirante D=32mm h          27,6500dia         221,20

F814 Injeção de nata de cimento m          11,1000m          11,10

F943 Terra Armada - moldes metálicos m3          55,5600cj          55,56

M001 Gasolina l           2,8600l           2,86

M002 Óleo diesel l           2,0300l           2,03

M003 Óleo combustível 1A l           1,6000l           1,60

M004 Álcool l           1,9600l           1,96

M005 Energia elétrica kwh           0,3500kwh           0,35

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 t           0,0000t           0,00

M102 Cimento asfáltico CAP 30/45 t           0,0000t           0,00

Página 1 14/06/2014Emitido em: 



RPEP0050

PR - Paraná

Código

Pesquisa: 20/11/2013

Material

SICRO2
Preço Unitário de Materiais

Und Preço UnitárioUnd Com Preço

(Valores em R$)

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Pesquisa SICRO

M103 Asfalto diluído CM-30 t           0,0000t           0,00

M104 Emulsão asfáltica RR-1C t           0,0000t           0,00

M105 Emulsão asfáltica RR-2C t           0,0000t           0,00

M107 Emulsão asfáltica RM-1C t           0,0000t           0,00

M108 Emulsão asfáltica RM1C c/ polímero t           0,0000t           0,00

M109 Emulsão asfáltica RL-1C t           0,0000t           0,00

M110 Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio t           0,0000t           0,00

M115 Adiflex t           0,0000t           0,00

M116 Adisol t           0,0000t           0,00

M118 Cap 50/70 - asfalto borracha t           0,0000t           0,00

M201 Cimento portland CP II-32(a granel) kg           0,3500kg           0,35

M202 Cimento portland CP II-32 kg           0,4190sc          20,95

M203 Tubo de concr armado D=0,60m PA-1 m          77,0000m          77,00

M204 Tubo de concr armado D=0,80m PA-1 m         122,5900m         122,59

M205 Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 m         171,3900m         171,39

M206 Tubo de concr armado D=1,20m PA-1 m         276,2200m         276,22

M207 Tubo de concr armado D=1,50m PA-1 m         371,5700m         371,57

M208 Tubo de concr armado D=0,60m PA-2 m          89,4100m          89,41

M209 Tubo de concr armado D=0,80m PA-2 m         131,2900m         131,29

M210 Tubo de concr armado D=1,00m PA-2 m         185,7800m         185,78

M211 Tubo de concr armado D=1,20m PA-2 m         275,8400m         275,84

M212 Tubo de concr armado D=1,50m PA-2 m         410,4500m         410,45

M213 Tubo de concr armado D=0,60m PA-3 m          96,7400m          96,74

M214 Tubo de concr armado D=0,80m PA-3 m         151,5100m         151,51

M215 Tubo de concr armado D=1,00m PA-3 m         233,8700m         233,87

M216 Tubo de concr armado D=1,20m PA-3 m         355,1500m         355,15

M217 Tubo de concr armado D=1,50m PA-3 m         491,1400m         491,14

M218 Tubo de concr armado D=0,60m PA-4 m         104,7000m         104,70

M219 Tubo de concr armado D=0,80m PA-4 m         181,0900m         181,09

M220 Tubo de concr armado D=1,00m PA-4 m         265,8500m         265,85

M221 Tubo de concr armado D=1,20m PA-4 m         380,3900m         380,39

M222 Tubo de concr armado D=1,50m PA-4 m         585,7900m         585,79

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm kg           4,3300kg           4,33

M319 Arame recozido nº. 18 kg           5,6600kg           5,66

M320 Pregos de ferro 18x30 kg           6,2200kg           6,22

M321 Arame farpado nº. 16 galv. simples m           0,3605rl          90,13

M322 Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 kg           3,6200kg           3,62

M324 Pórtico metálico (15 a 17m de vão) un      34.049,4100un      34.049,41

M325 Trilho metálico TR-37 (usado) kg           3,4000kg           3,40

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm un         705,6000un         705,60

M328 Luva de emenda  D=32mm un          69,9200un          69,92

M330 Calha met. semicircular D=40 cm m         142,8600m         142,86

M331 Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") un           2,9600un           2,96
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DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Pesquisa SICRO

M332 Parafuso 1/2" x 3" com porca, kg           1,7000kg           1,70

M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" un           0,0500un           0,05

M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" un           0,4600un           0,46

M338 Tubo de ferro galvanizado D=3/4" m           8,7833pç          52,70

M339 Cantoneira ferro 2 1/2"x2 1/2"x3/8" kg           3,2800kg           3,28

M340 Tampão de ferro fundido un         329,0900un         329,09

M341 Defensa met. maleável simples mod         960,0000mod         960,00

M342 Defensa met. maleável dupla mod       1.174,8200mod       1.174,82

M343 Defensa met. semi-maleável simples mod         574,8900mod         574,89

M344 Defensa met. semi-maleável dupla mod       1.094,6600mod       1.094,66

M345 Chapa de aço n. 28 fina galvanizada kg           7,6800kg           7,68

M346 Chapa de aço n. 16 (tratada) m2          50,4900m2          50,49

M347 Dente p/ fresadora W-1000 L un          16,8700un          16,87

M348 Porta dente p/ fresadora W-1000 L un         186,1500un         186,15

M349 Dente p/ fresadora W-1900 un          19,6100un          19,61

M350 Porta dente p/ fresadora W-1900 un         189,3000un         189,30

M351 Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv. m       1.729,0000m       1.729,00

M352 Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv. m       2.385,0000m       2.385,00

M353 Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy m       1.816,0000m       1.816,00

M354 Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy m       2.391,0000m       2.391,00

M355 Chapa mult. D=1,60 m rev. galv. m         923,4000m         923,40

M356 Chapa mult. D=2,00 m rev. galv. m       1.291,7000m       1.291,70

M357 Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy m         923,4000m         923,40

M358 Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy m       1.291,7000m       1.291,70

M359  Perfil " I "  W 254mm X 37,80 kg/m kg           3,6600kg           3,66

M360 Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm m       3.558,8000m       3.558,80

M361 Estrut.(tunnel liner) D=1,2m galv. m       1.287,0000m       1.287,00

M362 Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy m       1.352,0000m       1.352,00

M363 Bloco de desgaste p/ recicladoras un         981,0300un         981,03

M364 Porta dentes p/recicladoras un         231,6800un         231,68

M365 Dente de corte (W6/22) p/ reciclad. un          48,8700un          48,87

M366 Dente de Corte (W7/22) p/ reciclad. un          65,1700un          65,17

M370 Bainha metálica diam. int.=45mm MAC m          16,6500m          16,65

M371 Bainha metálica diam. int.=60mm MAC m          27,0600m          27,06

M372 Bainha metálica diam. int.=55mm MAC m          21,8600m          21,86

M373 Bainha metálica diam. int.=70mm MAC m          28,1000m          28,10

M374 Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2" MAC cj         358,4700cj         358,47

M375 Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" MAC cj         452,8600cj         452,86

M376 Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" MAC cj         545,2200cj         545,22

M377 Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" MAC cj         899,0900cj         899,09

M378 Apoio do porta dente frezad. W 200 un         875,6400un         875,64

M380 Bainha metálica D=45mm STUP m          23,4900m          23,49

M381 Bainha metálica D=60mm STUP m          29,1400m          29,14
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Pesquisa SICRO

M382 Bainha metálica D=55mm STUP m          28,5800m          28,58

M383 Bainha metálica D=70mm STUP m          33,5700m          33,57

M384 Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2" STUP cj         358,4700cj         358,47

M385 Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" STUP cj         452,8600cj         452,86

M386 Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" STUP cj         545,2200cj         545,22

M387 Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" STUP cj         899,0900cj         899,09

M390 Porca de ancoragem D=32mm un          25,1400un          25,14

M391 Contra porca h=35mm D=32mm un          32,0000un          32,00

M392 Aço ST 85/105 D=32mm m          71,6700m          71,67

M393 Placa de ancoragem - 200x200x38mm un         185,7700un         185,77

M394 Bainha metálica D=40mm m          12,5900m          12,59

M401 Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) m           6,3400m           6,34

M402 Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m           7,5500m           7,55

M403 Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m un          15,8600un          15,86

M404 Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m un          13,9400un          13,94

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m           4,3900m           4,39

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm m           2,9200m           2,92

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm m           5,8500m           5,85

M410 Compensado resinado de 17 mm m2          14,8884un          36,03

M411 Compensado plastificado de 17 mm m2          13,5522un          40,25

M412 Gastalho 10 x 2,0 cm m           1,5600m           1,56

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm m           1,5600m           1,56

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm m          38,0400m          38,04

M415 Tábua 2,5 x 22,5 cm m           5,8500m           5,85

M417 Suporte Ecol. sinaliz. quadrado 8cm m          90,5400m          90,54

M418 Suporte Ecol. sinaliz. D=6,5cm m          88,6600m          88,66

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) kg          11,8100kg          11,81

M503 Espoleta comum n. 8 un           1,6600un           1,66

M505 Cordel detonante  NP 10 m           1,0800m           1,08

M507 Retardador de cordel un          13,6600un          13,66

M508 Estopim m           1,6000m           1,60

M601 Tinta refletiva acrílica l          40,5144ba         729,26

M602 Adubo NPK (4.14.8) kg           0,7800kg           0,78

M603 Inseticida l           0,0000l           0,00

M604 Aditivo plastiment BV-40 kg           4,4020tam         880,40

M605 Cola para tubo PVC gr           0,0309tb           2,32

M606 Tinta anti-corrosiva l           9,2017ba         165,63

M607 Óleo de linhaça l           4,9086tam         981,72

M608 Detergente l           2,3417ba          42,15

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco l          14,5156ba         261,28

M611 Redutor tipo 2002 prim. qualidade l           7,5872ba         136,57

M612 Lixa para ferro n. 100 un           1,1900un           1,19

M614 Tinta base res. acrilica emul. agua l          13,5056ba         243,10
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M615 Microesferas PRE-MIX kg           5,8300kg           5,83

M616 Microesferas DROP-ON kg           5,4900kg           5,49

M617 Massa termoplástica para extrusão kg           7,3288sc         183,22

M618 Massa termoplástica para aspersão kg           9,2344sc         230,86

M619 Cola poliester kg          17,2600kg          17,26

M620 Protetor de cura do concreto kg           3,4077tam         613,39

M621 Desmoldante l           0,5878tam         117,56

M622 Interplast N kg           4,5030sc          90,06

M623 Gás propano kg           3,2600kg           3,26

M624 Tinta para pré-marcação l          20,9394ba         376,91

M625 Acetileno kg          21,9900kg          21,99

M630 Termoplástico pré-formado m2          84,3000m2          84,30

M700 Tijolo comum (5,5x10x20) cm un           0,4466mlh         446,60

M702 Cal hidratada kg           0,2915sc           5,83

M703 Tijolo 20 x 30 cm un           0,6915mlh         691,50

M704 Areia lavada m3          55,0000m3          55,00

M705 Pó de pedra m3          52,9000m3          52,90

M709 Brita corrida m3          50,6900m3          50,69

M710 Pedra de mão m3          50,6900m3          50,69

M715 Pó calcário dolomítico kg           0,1400kg           0,14

M801 Mourão de concreto curvo p/cercas un          24,3900un          24,39

M802 Mourão de concreto reto p/cercas un          24,3900un          24,39

M901 Aparelho de apoio neoprene fretado dm3          61,5200dm3          61,52

M902 Tubo de PVC D=75 mm m           9,9750vr          59,85

M903 Geotêxtil não tecido agulhado RT-09 m2           3,1500m2           3,15

M904 Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m2           5,9600m2           5,96

M905 Filler kg           0,2100kg           0,21

M906 Sementes p/ hidrossemeadura kg           6,7000kg           6,70

M907 Adubo Orgânico kg           0,1395t         139,50

M908 Eletrodo E7018 kg          15,1000kg          15,10

M909 Tubo de PVC perfurado D= 150 mm m          19,4517vr         116,71

M910 Tubo de PVC rígido D=50 mm m           4,5033vr          27,02

M911 Tubo de PVC D=100 mm m           9,9750vr          59,85

M912 Tubo dreno PEAD espiralado D=80mm m          15,5388rls         776,94

M913 Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm m          17,6560rls         882,80

M914 Tubo dreno PEAD espiralado D= 170mm m          28,5700br         171,42

M915 Tubo dreno PEAD espiralado D= 230mm m          70,6250br         423,75

M920 Meio tubo de concreto D=40 cm m          18,1000m          18,10

M921 Gabião caixa 2X1X0,50m ZN/AL un         172,9600un         172,96

M922 Gabião caixa 2X1X1m ZN/AL un         268,5100un         268,51

M923 Gabião caixa 2X1X1m ZN/AL+PVC un         304,4800un         304,48

M924 Gabião caixa 2X1X0,50m ZN/AL+PVC un         217,7900un         217,79

M925 Gabião saco ZN/AL+PVC un         163,2800un         163,28
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M926 Gabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,23m un         512,3400un         512,34

M927 Gabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,30m un         592,9900un         592,99

M935 Terra arm. ECE - greide 0<h<6m m2           0,0000m2           0,00

M936 Terra arm. ECE - greide 6<h<9m m2           0,0000m2           0,00

M937 Terra arm. ECE - greide 9<h<12m m2           0,0000m2           0,00

M938 Terra arm. ECE- pé talude 0<h<6m m2           0,0000m2           0,00

M939 Terra arm. ECE- pé talude 6<h<9m m2           0,0000m2           0,00

M940 Terra arm. ECE- pé talude 9<h<12m m2           0,0000m2           0,00

M941 Terra arm. ECE-enc. portante 0<h<6m m2           0,0000m2           0,00

M942 Terra arm. ECE-enc. portante 6<h<9m m2           0,0000m2           0,00

M945 Haste para perfuratriz de esteira un         851,8300un         851,83

M946 Luva para perfuratriz de esteira un         152,4100un         152,41

M947 Punho para perfuratriz de esteira un         805,7100un         805,71

M948 Coroa para perfuratriz de esteira un         456,0000un         456,00

M949 Disco diam. serra asfalto SD8-034 un          11,2800un          11,28

M950 Coroa impregnada NWG un         621,8100un         621,81

M951 Calibrador diamantado NWG un         438,9300un         438,93

M952 Mola retentora NWG un          36,1200un          36,12

M953 Barrilete simples NGW5 un         262,8600un         262,86

M954 Haste paredes paralelas c/ niples un         415,3700un         415,37

M955 Coroa pastilha NWG un         265,2400un         265,24

M956 Sapata pastilha NW un         234,1800un         234,18

M957 Revestimento NW10 un         435,8800un         435,88

M958 Calibrador pastilha NWG un         211,0800un         211,08

M960 Fio de nylon n. 040 m           0,0110rl           2,75

M961 Geocomposto Drenante Vertical m2          11,6400m2          11,64

M962 Dreno Fibroquímico (geodreno) m           1,4300m           1,43

M963 Tela p/ cont. de erosão superficial m2          19,2400m2          19,24

M968 Coroa p/ perfuratriz 4" un           0,0000un           0,00

M969 Película refletiva lentes expostas m2          70,1900m2          70,19

M970 Película refletiva lentes inclusas m2         149,1400m2         149,14

M972 Tacha refletiva monodirecional un          12,5400un          12,54

M973 Tacha refletiva bidirecional un          13,9600un          13,96

M974 Tachão refletivo monodirecional un          39,3500un          39,35

M975 Tachão refletivo bidirecional un          41,8300un          41,83

M976 Baguete limitador de polietileno m           1,0100m           1,01

M977 Selante asfáltico polimerizado l           1,9800l           1,98

M980 Indenização de jazida m3           0,0100m3           0,01

M982 Isopor de 5cm de espessura m2         140,0000m2         140,00

M983 Disco diam. p/ máq. de disco 6kW un         388,1000un         388,10

M985 Tubo plástico para purgadores m           3,0900m           3,09

M986 Tacha Refl. vidro temp. 180º brca un          14,2500un          14,25

M987 Tacha Refl. vidro temp. 360° brca un          14,2500un          14,25
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M988 Tacha Refl. vidro temp. 360º amarel un          16,4000un          16,40

M996 Material Demolido t           0,0000t           0,00

M997 Material Fresado t           0,0000t           0,00

M998 Madeira t           0,0000t           0,00

M999 Material retirado da pista t           0,0000t           0,00

Página 7 14/06/2014Emitido em: 



RPEP0060

PR - Paraná

Código

Pesquisa: 20/11/2013

Denominação
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Valor Mensal Encargos Custo Horário
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DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

T000 Salário Mínimo     678,00     799,36       6,7153

T301 Motorista de veículo leve   1.030,56   1.215,03      10,2072

T302 Motorista de caminhão   1.362,78   1.606,71      13,4977

T303 Motorista de veículo especial   1.552,62   1.830,53      15,3780

T311 Operador de equipamento leve 1   1.125,48   1.326,94      11,1474

T312 Operador de equipamento leve 2   1.362,78   1.606,71      13,4977

T313 Operador de equip. pesado   1.708,56   2.014,39      16,9225

T314 Operador de equip. especial   1.708,56   2.014,39      16,9225

T401 Pré-marcador   1.362,78   1.606,71      13,4977

T501 Encarregado de turma   2.393,34   2.821,74      23,7049

T511 Encarreg. de pavimentação   3.301,86   3.892,89      32,7034

T512 Encarregado de britagem   3.301,86   3.892,89      32,7034

T601 Blaster   2.393,34   2.821,74      23,7049

T602 Montador   1.362,78   1.606,71      13,4977

T603 Carpinteiro   1.362,78   1.606,71      13,4977

T604 Pedreiro   1.362,78   1.606,71      13,4977

T605 Armador   1.362,78   1.606,71      13,4977

T606 Ferreiro   1.362,78   1.606,71      13,4977

T607 Pintor   1.362,78   1.606,71      13,4977

T608 Soldador   1.362,78   1.606,71      13,4977

T609 Jardineiro   1.362,78   1.606,71      13,4977

T610 Serralheiro   1.362,78   1.606,71      13,4977

T701 Servente   1.003,44   1.183,05       9,9386

T702 Ajudante   1.030,56   1.215,03      10,2072

T801 Perfurador de tubulão   1.362,78   1.606,71      13,4977
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 05 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) Produção da Equipe : 197,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,59

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,59
         0,59

Preço Unitário Total
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 06 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         4,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,72

       121,99

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,72
         0,72

Preço Unitário Total
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 07 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr) Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,69

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,69
         0,69

Preço Unitário Total
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 08 -  Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav. Produção da Equipe : 146,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       120,71     13,49E405 -       1,00 1,00     120,710,00Caminhão Basculante - p/ rocha 8 m3 - 13 t  (210 kW)

       120,71Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,83

       120,71

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,83
         0,83

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 4 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 40 -  Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,80

       134,74

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,80
         0,80

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 5 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 41 -  Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav. Produção da Equipe : 75,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,07

        80,17

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         1,07
         1,07

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 6 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 50 -  Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. Produção da Equipe : 129,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,87     13,49E427 -       1,00 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

       129,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          1,01

       129,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         1,01
         1,01

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 7 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 60 -  Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav. Produção da Equipe : 105,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,86     13,49E434 -       1,00 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        80,86Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,77

        80,86

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,77
         0,77

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 8 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 90 -  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,45

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,45
         0,45

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 9 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 001 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,47

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,47
         0,47

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 10 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 00 -  Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,28Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,43

        73,28

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,43
         0,43

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 11 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 03 -  Transp. local material para remendos Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        75,66     13,49E410 -       1,00 1,00      75,660,00Caminhão Basculante - 4 m3 - 7,1 t  (136 kW)

        75,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        39,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,27

       121,58

         6,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 004 00 - Mistura betuminosa usinada a quente     1,0000

Custo Unitário Direto Total

         1,27
         1,27

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 12 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 04 -  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,91     13,49E401 -       1,00 1,00      79,900,00Caminhão Carroceria - caminhão c/ caçamba termica
(136 kW)

        79,91Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,83

        79,91

         0,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 004 00 - Mistura betuminosa usinada a quente     1,0000

Custo Unitário Direto Total

         0,83
         0,83

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Transporte de CBUQ com caçamba térmica

14/06/2014Página 13 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 05 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) Produção da Equipe : 253,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,46

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,46
         0,46

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 14 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 06 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         4,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,54

       121,99

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,54
         0,54

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 15 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 07 -  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (restr) Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,52

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,52
         0,52

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 16 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 08 -  Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav. Produção da Equipe : 195,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       120,71     13,49E405 -       1,00 1,00     120,710,00Caminhão Basculante - p/ rocha 8 m3 - 13 t  (210 kW)

       120,71Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,62

       120,71

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,62
         0,62

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 17 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 40 -  Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,60

       134,74

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,60
         0,60

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 18 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 41 -  Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,84

        80,17

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,84
         0,84

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 19 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 50 -  Transporte local c/ betoneira rodov. pav. Produção da Equipe : 173,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,87     13,49E427 -       1,00 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

       129,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,75

       129,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,75
         0,75

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 20 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 60 -  Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. Produção da Equipe : 118,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,86     13,49E434 -       1,00 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        80,86Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,69

        80,86

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,69
         0,69

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 21 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 90 -  Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,30

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,30
         0,30

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 22 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,31

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,31
         0,31

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 23 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 102 00 -  Transporte local de material betuminoso Produção da Equipe : 90,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       111,40Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          1,24

       111,40

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         1,24
         1,24

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 24 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 112 90 -  Transporte comercial  material betuminoso a quente Produção da Equipe : 1,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Preço fornecido pela Diretoria de Transportes do DNER

14/06/2014Página 25 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 112 91 -  Transporte comercial  material betuminoso a frio Produção da Equipe : 1,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Preço fornecido pela Diretoria de Transportes do DNER

14/06/2014Página 26 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 201 70 -  Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. Produção da Equipe : 146,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       114,81     13,49E421 -       1,00 1,00     114,810,00Caminhão Tanque - 13.000 l  (210 kW)

       114,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,87

       126,29

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,87
         0,87

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 27 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 202 70 -  Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav. Produção da Equipe : 195,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       114,81     13,49E421 -       1,00 1,00     114,810,00Caminhão Tanque - 13.000 l  (210 kW)

       114,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,65

       126,29

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,65
         0,65

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 28 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 301 00 -  Fornecimento de Aço CA-25 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,04AM01 -       3,13    0,3333 kgAço D=4,2 mm CA 25

         1,04AM02 -       3,13    0,3333 kgAço D=6,3 mm CA 25

         1,04AM03 -       3,13    0,3334 kgAço D=10 mm CA 25

         3,13Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         3,13
         3,13

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 29 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 302 00 -  Fornecimento de Aço CA-50 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,64AM04 -       3,28    0,5000 kgAço D=6,3 mm CA 50

         1,64AM05 -       3,28    0,5000 kgAço D=10 mm CA 50

         3,28Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         3,28
         3,28

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 30 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 303 00 -  Fornecimento de Aço CA-60 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,07AM06 -       3,22    0,3333 kgAço D=4,2 mm CA 60

         1,07AM07 -       3,22    0,3333 kgAço D=5,0 mm CA 60

         1,07AM08 -       3,22    0,3334 kgAço D=6,0 mm CA 60

         3,22Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         3,22
         3,22

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 31 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 716 00 -  Areia comercial Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        55,00M704 -      55,00    1,0000 m3Areia lavada

        55,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        55,00
        55,00

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 32 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 717 00 -  Brita Comercial Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,77AM35 -      56,32    0,3333 m3Brita 1

        18,61AM36 -      55,83    0,3333 m3Brita 2

        17,09AM37 -      51,25    0,3334 m3Brita 3

        54,47Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        54,47
        54,47

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 33 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 901 01 -  Alvenaria de pedra argamassada Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,29

        65,29

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,8000 m3      22,72         18,18

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades        115,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1568M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,2000

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5760

Custo Unitário Direto Total

       180,69
       180,69

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 34 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 901 51 -  Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,29

        65,29

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        40,55M710 -      50,69    0,8000 m3Pedra de mão

        40,55Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades        116,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1568M202 - Cimento portland CP II-32

    1,2000M710 - Pedra de mão

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5760

Custo Unitário Direto Total

       221,93
       221,93

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 35 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 902 01 -  Alvenaria de tijolos Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        24,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,35

        29,35

         5,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,34M202 -       0,41    5,5900 kgCimento portland CP II-32

         1,63M702 -       0,29    5,5900 kgCal hidratada

        22,13M703 -       0,69   32,0000 unTijolo 20 x 30 cm

        26,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0373 m3       5,86          0,22

Custo Total das Atividades          0,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0056M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M702 - Cal hidratada

    0,0320M703 - Tijolo 20 x 30 cm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0560

Custo Unitário Direto Total

        55,67
        55,67

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 36 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 902 51 -  Alvenaria de tijolos AC Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        24,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,35

        29,35

         5,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,34M202 -       0,41    5,5900 kgCimento portland CP II-32

         1,63M702 -       0,29    5,5900 kgCal hidratada

        22,13M703 -       0,69   32,0000 unTijolo 20 x 30 cm

        26,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0373 m3      55,00          2,05

Custo Total das Atividades          2,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0056M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M702 - Cal hidratada

    0,0320M703 - Tijolo 20 x 30 cm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0560

Custo Unitário Direto Total

        57,50
        57,50

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 37 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 903 01 -  Dentes para bueiros duplos D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,4610 m3     193,55         89,22

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,0240 kg       7,21         21,82

Custo Total das Atividades        111,04

Custo Unitário Direto Total

       127,13
       127,13

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 38 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 903 51 -  Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,4610 m3     250,37        115,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,0240 kg       7,21         21,82

Custo Total das Atividades        137,24

Custo Unitário Direto Total

       153,33
       153,33

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 39 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 904 01 -  Dentes para bueiros duplos D=1,20 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5310 m3     193,55        102,77

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,2760 kg       7,21         23,63

Custo Total das Atividades        126,41

Custo Unitário Direto Total

       142,49
       142,49

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 40 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 904 51 -  Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5310 m3     250,37        132,95

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,2760 kg       7,21         23,63

Custo Total das Atividades        156,58

Custo Unitário Direto Total

       172,67
       172,67

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 41 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 905 01 -  Dentes para bueiros duplos D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        18,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,51

        22,51

         3,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,6340 m3     193,55        122,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,5990 kg       7,21         33,18

Custo Total das Atividades        155,89

Custo Unitário Direto Total

       178,39
       178,39

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 42 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 905 51 -  Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        18,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,51

        22,51

         3,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,6340 m3     250,37        158,74

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,5990 kg       7,21         33,18

Custo Total das Atividades        191,91

Custo Unitário Direto Total

       214,42
       214,42

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 43 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 906 01 -  Dentes para bueiros simples D=0,60 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,1540 m3     193,55         29,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,0000 kg       7,21          7,21

Custo Total das Atividades         37,02

Custo Unitário Direto Total

        43,22
        43,22

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 44 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 906 51 -  Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,1540 m3     250,37         38,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,0000 kg       7,21          7,21

Custo Total das Atividades         45,77

Custo Unitário Direto Total

        51,97
        51,97

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 45 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 907 01 -  Dentes para bueiros simples D=0,80 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,1920 m3     193,55         37,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,3860 kg       7,21         10,00

Custo Total das Atividades         47,16

Custo Unitário Direto Total

        53,36
        53,36

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 46 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 907 51 -  Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,1920 m3     250,37         48,07

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,3860 kg       7,21         10,00

Custo Total das Atividades         58,07

Custo Unitário Direto Total

        64,27
        64,27

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 47 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 908 01 -  Dentes para bueiros simples D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,2300 m3     193,55         44,52

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,5120 kg       7,21         10,91

Custo Total das Atividades         55,42

Custo Unitário Direto Total

        63,47
        63,47

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 48 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 908 51 -  Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,2300 m3     250,37         57,59

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,5120 kg       7,21         10,91

Custo Total das Atividades         68,49

Custo Unitário Direto Total

        76,54
        76,54

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 49 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 909 01 -  Dentes para bueiros simples D=1,20 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,2660 m3     193,55         51,48

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6380 kg       7,21         11,82

Custo Total das Atividades         63,30

Custo Unitário Direto Total

        71,34
        71,34

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 50 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 909 51 -  Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,2660 m3     250,37         66,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6380 kg       7,21         11,82

Custo Total das Atividades         78,42

Custo Unitário Direto Total

        86,46
        86,46

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 51 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 910 01 -  Dentes para bueiros simples D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         9,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,25

        11,25

         1,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,3170 m3     193,55         61,35

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,7590 kg       7,21         19,90

Custo Total das Atividades         81,26

Custo Unitário Direto Total

        92,51
        92,51

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 52 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 910 51 -  Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         9,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,25

        11,25

         1,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,3170 m3     250,37         79,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,7590 kg       7,21         19,90

Custo Total das Atividades         99,27

Custo Unitário Direto Total

       110,52
       110,52

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 53 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 911 01 -  Dentes para bueiros triplos D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,6910 m3     193,55        133,74

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,7800 kg       7,21         27,27

Custo Total das Atividades        161,01

Custo Unitário Direto Total

       185,14
       185,14

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 54 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 911 51 -  Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,6910 m3     250,37        173,01

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,7800 kg       7,21         27,27

Custo Total das Atividades        200,28

Custo Unitário Direto Total

       224,41
       224,41

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 55 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 912 01 -  Dentes para bueiros triplos D=1,20 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7970 m3     193,55        154,26

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,9140 kg       7,21         35,45

Custo Total das Atividades        189,71

Custo Unitário Direto Total

       213,84
       213,84

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 56 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 912 51 -  Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7970 m3     250,37        199,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,9140 kg       7,21         35,45

Custo Total das Atividades        235,00

Custo Unitário Direto Total

       259,13
       259,13

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 57 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 913 01 -  Dentes para bueiros triplos D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        27,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,94

        32,94

         5,61 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,9500 m3     193,55        183,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,4390 kg       7,21         46,45

Custo Total das Atividades        230,32

Custo Unitário Direto Total

       263,26
       263,26

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 58 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 913 51 -  Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        27,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,94

        32,94

         5,61 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,9500 m3     250,37        237,85

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,4390 kg       7,21         46,45

Custo Total das Atividades        284,31

Custo Unitário Direto Total

       317,25
       317,25

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 59 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 963 00 -  Peças de Desgaste do Britador 80m3/h Produção da Equipe : 1,00  cjh

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        34,24AM25 -      34,23    1,0000 u/hMandíbula móvel C96 Standart

        24,10AM26 -      24,09    1,0000 u/hMandíbula fixa C96 Standart

        25,60AM27 -      25,59    1,0000 u/hManta HP200

        23,15AM28 -      23,15    1,0000 u/hRevestimento bojo STD HP200

        26,31AM29 -      26,30    1,0000 u/hCunha lateral superior C96

        28,61AM30 -      28,61    1,0000 u/hCunha lateral inferior C96

       162,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

       162,01
       162,01

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 60 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 964 00 -  Peças de desgaste britador prod. de rachão Produção da Equipe : 1,00  cjh

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        34,24AM25 -      34,23    1,0000 u/hMandíbula móvel C96 Standart

        24,10AM26 -      24,09    1,0000 u/hMandíbula fixa C96 Standart

        58,34Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        58,34
        58,34

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 61 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 00 999 06 -  Solo local / selo de argila apiloado Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         1,19T501 -       0,05      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        26,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,91

        31,37

         5,34 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

        20,91
        20,91

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 62 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 100 01 -  Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.) Produção da Equipe : 571,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       182,29     16,92E002 -       1,00 1,00     182,290,00Trator de Esteiras - com lâmina  (108 kW)

       182,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,38

       218,95

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,38
         0,38

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-278

14/06/2014Página 63 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 100 02 -  Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) Produção da Equipe : 173,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       118,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        26,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,87

       150,77

         5,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,87
         0,87

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281

14/06/2014Página 64 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 105 01 -  Expurgo de jazida (const e restr) Produção da Equipe : 106,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       182,29     16,92E002 -       1,00 1,00     182,290,00Trator de Esteiras - com lâmina  (108 kW)

       182,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        26,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,01

       213,47

         4,19 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         2,01
         2,01

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 e DNER-ES-281

14/06/2014Página 65 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 105 02 -  Expurgo de jazida (consv) Produção da Equipe : 32,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       118,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        26,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,71

       150,77

         5,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         4,71
         4,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281

14/06/2014Página 66 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 111 00 -  Material de base (conserv) Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 111 01 -  Esc. e carga material de jazida (consv) Produção da Equipe : 50,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

        51,41     16,92E006 -       1,00 0,24     160,620,76Motoniveladora -   (103 kW)

        82,34     16,92E016 -       1,00 0,56     133,730,44Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       251,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,33

       316,49

        10,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 02 - Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)     0,7000 m2       0,87          0,61

1 A 01 105 02 - Expurgo de jazida (consv)     0,2000 m3       4,71          0,94

Custo Total das Atividades          1,55

Custo Unitário Direto Total

         7,89
         7,89

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 e DNER-ES-281

14/06/2014Página 68 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 120 01 -  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Produção da Equipe : 165,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       182,29     16,92E002 -       1,00 1,00     182,290,00Trator de Esteiras - com lâmina  (108 kW)

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       168,86     16,92E010 -       1,00 0,77     214,240,23Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       480,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,28

       541,99

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         3,29
         3,29

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 e DNER-ES-281

14/06/2014Página 69 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 150 01 -  Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       249,35     13,49E433 -       2,00 0,69     174,620,31Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       488,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T512 -       1,00      32,70Encarregado de britagem

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        66,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,71

       565,45

        10,29 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 150 01 -  Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

         8,97Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

Custo Total das Atividades          0,67

Custo Unitário Direto Total

        25,35
        25,35

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Volume em m3 referido à bancada da pedreira.

Especificação de serviço: DNER-ES-280
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 150 02 -  Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,50     16,92E016 -       1,00 0,51     133,730,49Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        47,76     11,14E204 -       4,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        62,00     13,49E223 -       1,00 1,00      61,990,00Compressor de Ar - 360 PCM  (82 kW)

       112,14     13,49E405 -       1,00 0,92     120,710,08Caminhão Basculante - p/ rocha 8 m3 - 13 t  (210 kW)

       298,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T512 -       1,00      32,70Encarregado de britagem

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        66,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,20

       378,35

        13,61 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,12M326 -     705,60    0,0030 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         8,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 02 - Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)     0,7000 m2       0,87          0,61

1 A 01 105 02 - Expurgo de jazida (consv)     0,2000 m3       4,71          0,94
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 150 02 -  Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          1,55

Custo Unitário Direto Total

        27,31
        27,31

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Volume em m3 referido à bancada da pedreira.

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 73 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 155 01 -  Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest) Produção da Equipe : 66,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,28     16,92E010 -       1,00 0,24     214,240,76Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       167,65     16,92E226 -       1,00 1,00     167,650,00Conjunto de Britagem - p/ rachão - 80 m3/h   p/ produção
de rachão  (120 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       357,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T512 -       1,00      32,70Encarregado de britagem

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,39

       487,41

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 964 00 - Peças de desgaste britador prod. de rachão     0,0152 cjh      58,34          0,89

1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira     0,5700 m3      25,35         14,45

Custo Total das Atividades         15,34

Custo Unitário Direto Total

        22,72
        22,72

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Material produzido em central de concreto de 80m3/h
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 155 51 -  Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,69M710 -      50,69    1,0000 m3Pedra de mão

        50,69Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        50,69
        50,69

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 75 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 170 01 -  Areia extraída com escavadeira hidráulica Produção da Equipe : 49,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        65,98     16,92E016 -       1,00 0,42     133,730,58Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       213,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,85

       286,78

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         5,86
         5,86

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 76 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 170 02 -  Areia extraída com trator e carregadeira Produção da Equipe : 50,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

        82,34     16,92E016 -       1,00 0,56     133,730,44Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       200,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,30

       265,08

        10,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         5,31
         5,31

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 e DNER-ES-281

14/06/2014Página 77 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 170 03 -  Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba) Produção da Equipe : 20,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,78     16,92E016 -       1,00 0,17     133,730,83Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        90,92      0,00E065 -       1,00 1,00      90,920,00Draga de Sucção - p/ extração de Areia  6"  (100 kW)

       271,51     15,37E066 -       2,00 1,00     135,750,00Chata - 25m3 - com rebocador  (100 kW)

       399,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,63

       472,52

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        23,64
        23,64

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 78 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 200 01 -  Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h Produção da Equipe : 66,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,28     16,92E010 -       1,00 0,24     214,240,76Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       453,62     16,92E225 -       1,00 1,00     453,620,00Conjunto de Britagem - 80 m3/h  (276 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       643,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T512 -       1,00      32,70Encarregado de britagem

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,72

       773,38

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 963 00 - Peças de Desgaste do Britador 80m3/h     0,0152 cjh     162,01          2,46

1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira     0,5700 m3      25,35         14,45

Custo Total das Atividades         16,91

Custo Unitário Direto Total

        28,63
        28,63

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Produção de Brita, Pó-de-Pedra e Pedrisco
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Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 200 04 -  Pedra de mão produzida manualmente (consv) Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        29,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         35,93

        35,93

         6,12 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 150 02 - Rocha p/ britagem com perfuratriz manual     0,5700 m3      27,31         15,57

Custo Total das Atividades         15,57

Custo Unitário Direto Total

        51,50
        51,50

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 80 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 02 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0550 tCimento asfáltico CAP 50/70

         5,88M905 -       0,21   28,0000 kgFiller

        18,68Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0533 m3       5,86          0,31

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5580 m3      28,63         15,98

Custo Total das Atividades         16,29

14/06/2014Página 81 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 02 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        43,88
        43,88

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313.

14/06/2014Página 82 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 03 -  Usinagem de CBUQ (binder) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        70,20     16,92E010 -       1,00 0,27     214,240,73Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       551,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,94

       670,61

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0500 tCimento asfáltico CAP 50/70

        12,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1610 m3       5,86          0,94

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,4730 m3      28,63         13,54

Custo Total das Atividades         14,49

14/06/2014Página 83 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 03 -  Usinagem de CBUQ (binder) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        36,23
        36,23

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313.

14/06/2014Página 84 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 22 -  Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0550 tCimento asfáltico CAP 50/70

         5,83M702 -       0,29   20,0000 kgCal hidratada

        18,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0533 m3       5,86          0,31

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5630 m3      28,63         16,12

Custo Total das Atividades         16,43

14/06/2014Página 85 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 22 -  Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento) Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        43,98
        43,98

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 86 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 52 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0550 tCimento asfáltico CAP 50/70

         5,88M905 -       0,21   28,0000 kgFiller

        18,68Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0533 m3      55,00          2,93

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5580 m3      54,47         30,39

Custo Total das Atividades         33,32

14/06/2014Página 87 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 52 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        60,92
        60,92

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313.

14/06/2014Página 88 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 53 -  Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        70,20     16,92E010 -       1,00 0,27     214,240,73Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       551,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,94

       670,61

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0500 tCimento asfáltico CAP 50/70

        12,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1610 m3      55,00          8,86

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,4730 m3      54,47         25,76

Custo Total das Atividades         34,62

14/06/2014Página 89 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 53 -  Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        56,36
        56,36

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313.

14/06/2014Página 90 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 72 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0550 tCimento asfáltico CAP 50/70

         5,83M702 -       0,29   20,0000 kgCal hidratada

        18,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0533 m3      55,00          2,93

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5630 m3      54,47         30,66

Custo Total das Atividades         33,60

14/06/2014Página 91 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 390 72 -  Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        61,14
        61,14

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 92 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 391 02 -  Usinagem de areia-asfalto Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,09     16,92E010 -       1,00 0,31     214,240,69Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       559,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,05

       678,50

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,00M003 -       1,60   15,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0700 tCimento asfáltico CAP 50/70

         6,30M905 -       0,21   30,0000 kgFiller

        30,30Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7200 m3       5,86          4,22

Custo Total das Atividades          4,22

14/06/2014Página 93 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 391 02 -  Usinagem de areia-asfalto Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        43,57
        43,57

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

14/06/2014Página 94 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 391 52 -  Usinagem de areia-asfalto AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,09     16,92E010 -       1,00 0,31     214,240,69Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       559,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,05

       678,50

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,00M003 -       1,60   15,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,0700 tCimento asfáltico CAP 50/70

         6,30M905 -       0,21   30,0000 kgFiller

        30,30Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7200 m3      55,00         39,60

Custo Total das Atividades         39,60

14/06/2014Página 95 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 391 52 -  Usinagem de areia-asfalto AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

        78,95
        78,95

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

14/06/2014Página 96 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 01 -  Usinagem de brita graduada Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       210,29     16,92E010 -       1,00 0,98     214,240,02Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       387,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,90

       471,91

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,6000 m3      28,63         45,81

Custo Total das Atividades         45,81

Custo Unitário Direto Total

        49,71
        49,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 97 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 02 -  Usinagem de solo-brita Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       200,43     16,92E010 -       1,00 0,93     214,240,07Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       377,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,82

       462,05

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9600 m3       3,29          3,16

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6400 m3      28,63         18,32

Custo Total das Atividades         22,16

Custo Unitário Direto Total

        25,98
        25,98

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 98 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 03 -  Usinagem de agregados p/ micro-revestimento Produção da Equipe : 166,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       172,80     16,92E010 -       1,00 0,79     214,240,21Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       349,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,62

       434,42

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

Custo Total das Atividades         28,63

Custo Unitário Direto Total

        31,25
        31,25

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 99 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 51 -  Usinagem de brita graduada BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       210,29     16,92E010 -       1,00 0,98     214,240,02Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       387,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,90

       471,91

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,6000 m3      54,47         87,15

Custo Total das Atividades         87,15

Custo Unitário Direto Total

        91,05
        91,05

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 100 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 52 -  Usinagem de solo-brita BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       200,43     16,92E010 -       1,00 0,93     214,240,07Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       377,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,82

       462,05

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6400 m3      54,47         34,86

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9600 m3       3,29          3,16

Custo Total das Atividades         38,69

Custo Unitário Direto Total

        42,51
        42,51

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 101 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 395 53 -  Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC Produção da Equipe : 166,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       172,80     16,92E010 -       1,00 0,79     214,240,21Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       349,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,62

       434,42

        11,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

Custo Total das Atividades         54,47

Custo Unitário Direto Total

        57,08
        57,08

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

14/06/2014Página 102 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 396 01 -  Usinagem de solo-cimento Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       198,46     16,92E010 -       1,00 0,92     214,240,08Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       375,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,90

       471,55

        12,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        73,74M202 -       0,41  176,0000 kgCimento portland CP II-32

        73,74Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Custo Unitário Direto Total

        82,10
        82,10

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-304 E DNER-ES-305.

14/06/2014Página 103 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 396 02 -  Usinagem de solo melhorado com cimento. Produção da Equipe : 125,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       178,72     16,92E010 -       1,00 0,82     214,240,18Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        89,79     16,92E106 -       1,00 1,00      89,780,00Usina Misturadora - de solos 300 t/h  (99 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       355,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,61

       451,82

        12,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        36,87M202 -       0,41   88,0000 kgCimento portland CP II-32

        36,87Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Custo Unitário Direto Total

        44,95
        44,95

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-304 E DNER-ES-305

14/06/2014Página 104 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 397 02 -  Usinagem de P.M.F. Produção da Equipe : 22,00   m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,44     16,92E010 -       1,00 0,18     214,240,82Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        40,81     16,92E115 -       1,00 1,00      40,810,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h  (43 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       167,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,98

       263,50

        12,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1400 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1800 m3       5,86          1,06

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600 m3      28,63         36,08

Custo Total das Atividades         37,13

Custo Unitário Direto Total

        49,11
        49,11

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

14/06/2014Página 105 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 397 52 -  Usinagem de P.M.F. AC/BC Produção da Equipe : 22,00   m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,44     16,92E010 -       1,00 0,18     214,240,82Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        40,81     16,92E115 -       1,00 1,00      40,810,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h  (43 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       167,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,98

       263,50

        12,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1400 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1800 m3      55,00          9,90

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600 m3      54,47         68,63

Custo Total das Atividades         78,53

Custo Unitário Direto Total

        90,51
        90,51

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

14/06/2014Página 106 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 398 02 -  Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa. Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

        12,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3260 m3      28,63          9,33

Custo Total das Atividades          9,33

Custo Unitário Direto Total

        31,05
        31,05

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313

14/06/2014Página 107 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 398 52 -  Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,23     16,92E010 -       1,00 0,26     214,240,74Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       255,42     16,92E147 -       1,00 1,00     255,420,00Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga
(188 kW)

        31,23     13,49E501 -       1,00 1,00      31,220,00Grupo Gerador - 36/40 KVA  (32 kW)

        87,05     13,49E503 -       1,00 1,00      87,050,00Grupo Gerador - 164 / 180 KVA  (144 kW)

       549,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,92

       668,64

        16,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,80M003 -       1,60    8,0000 lÓleo combustível 1A

         0,00M110 -       0,00    0,0200 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

        12,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3260 m3      54,47         17,76

Custo Total das Atividades         17,76

Custo Unitário Direto Total

        39,47
        39,47

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-P-313

14/06/2014Página 108 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 401 01 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,77

        33,77

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         5,05M406 -       4,39    1,1500 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

        11,23M408 -       5,85    1,9200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         2,01M413 -       1,56    1,2900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        18,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,2500 kg       3,13          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Custo Unitário Direto Total

        53,48
        53,48

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-333

Reaproveitamento                     2,00 vezes

14/06/2014Página 109 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 402 01 -  Forma de placa compensada resinada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T603 -       0,70      13,49Carpinteiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        16,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,30

        25,30

         3,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         3,07M406 -       4,39    0,7000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         5,96M410 -      14,88    0,4000 m2Compensado resinado de 17 mm

         2,17M413 -       1,56    1,3900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        11,83Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,3400 kg       3,13          1,06

Custo Total das Atividades          1,06

Custo Unitário Direto Total

        38,19
        38,19

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-333

Reaproveitamento                     3,00 vezes

14/06/2014Página 110 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 403 01 -  Forma de placa compensada plastificada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T603 -       0,70      13,49Carpinteiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        16,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,30

        25,30

         3,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         3,07M406 -       4,39    0,7000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         5,42M411 -      13,55    0,4000 m2Compensado plastificado de 17 mm

         2,17M413 -       1,56    1,3900 mGastalho 10 x 2,5 cm

        11,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,3400 kg       3,13          1,06

Custo Total das Atividades          1,06

Custo Unitário Direto Total

        37,65
        37,65

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-333

Reaproveitamento                     3,00 vezes

14/06/2014Página 111 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 404 01 -  Forma para tubulão Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,61T603 -       0,49      13,49Carpinteiro

         4,87T701 -       0,49       9,93Servente

        11,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,37

        19,37

         2,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,12M320 -       6,22    0,0200 kgPregos de ferro 18x30

         0,03M332 -       1,70    0,0200 kgParafuso 1/2" x 3" com porca,

         1,69M345 -       7,68    0,2200 kgChapa de aço n. 28 fina galvanizada

         3,16M408 -       5,85    0,5400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         2,73M413 -       1,56    1,7500 mGastalho 10 x 2,5 cm

         7,74Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        27,10
        27,10

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-333

Reaproveitamento                     8,00 vezes

14/06/2014Página 112 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 405 01 -  Andaime de madeira Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,91     13,49E509 -       0,10 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,16      0,00E904 -       0,10 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         3,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T603 -       0,50      13,49Carpinteiro

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

        11,72Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,19

        17,19

         2,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,19M320 -       6,22    0,0300 kgPregos de ferro 18x30

         1,93M406 -       4,39    0,4400 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         1,40M408 -       5,85    0,2400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         3,52Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        20,71
        20,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-333

Reaproveitamento                     5,00 vezes

14/06/2014Página 113 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 407 01 -  Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7100 m3       5,86          4,16

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7400 m3      28,63         21,19

Custo Total das Atividades         25,35

Custo Unitário Direto Total

       210,27
       210,27

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 114 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 407 51 -  Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7100 m3      55,00         39,05

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7400 m3      54,47         40,31

Custo Total das Atividades         79,36

Custo Unitário Direto Total

       264,27
       264,27

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 115 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 410 01 -  Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        96,37M202 -       0,41  230,0000 kgCimento portland CP II-32

        96,37Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9600 m3       5,86          5,63

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,68

Custo Unitário Direto Total

       227,16
       227,16

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 116 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 410 51 -  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        96,37M202 -       0,41  230,0000 kgCimento portland CP II-32

        96,37Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9600 m3      55,00         52,80

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         98,55

Custo Unitário Direto Total

       296,04
       296,04

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 117 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 412 01 -  Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9300 m3       5,86          5,45

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,50

Custo Unitário Direto Total

       243,75
       243,75

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 118 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 412 51 -  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         96,90

Custo Unitário Direto Total

       311,15
       311,15

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 119 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 415 01 -  Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9300 m3       5,86          5,45

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,50

Custo Unitário Direto Total

       243,75
       243,75

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 120 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 415 51 -  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         96,90

Custo Unitário Direto Total

       311,15
       311,15

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 121 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 418 01 -  Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

       123,61Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9600 m3       5,86          5,63

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,68

Custo Unitário Direto Total

       254,40
       254,40

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 122 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 418 51 -  Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

       123,61Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9600 m3      55,00         52,80

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         98,55

Custo Unitário Direto Total

       323,27
       323,27

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 123 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 422 01 -  Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8700 m3       5,86          5,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,86

Custo Unitário Direto Total

       276,63
       276,63

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 124 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 422 51 -  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        68,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,12

       252,79

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8700 m3      55,00         47,85

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8300 m3      54,47         45,21

Custo Total das Atividades         93,06

Custo Unitário Direto Total

       340,82
       340,82

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 125 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 423 00 -  Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,54      0,00E304 -       4,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        102,95

       257,37

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6160 m3       5,86          3,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7680 m3      28,63         21,99

Custo Total das Atividades         25,60

Custo Unitário Direto Total

       275,20
       275,20

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 126 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 423 50 -  Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,54      0,00E304 -       4,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        102,95

       257,37

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6160 m3      55,00         33,88

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7680 m3      54,47         41,83

Custo Total das Atividades         75,71

Custo Unitário Direto Total

       325,31
       325,31

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 127 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 424 00 -  Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,54      0,00E304 -       4,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        102,95

       257,37

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3160 m3       5,86          1,85

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0680 m3      28,63         30,58

Custo Total das Atividades         32,43

Custo Unitário Direto Total

       282,03
       282,03

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 128 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 424 50 -  Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,54      0,00E304 -       4,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        102,95

       257,37

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3160 m3      55,00         17,38

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0680 m3      54,47         58,17

Custo Total das Atividades         75,55

Custo Unitário Direto Total

       325,15
       325,15

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 129 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 450 01 -  Escoramento de bueiros celulares Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,31     13,49E509 -       1,00 0,50      29,110,50Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,80      0,00E904 -       1,00 0,50       1,590,50Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

        22,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T603 -       0,60      13,49Carpinteiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        23,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,83

        49,83

         4,72 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,09M320 -       6,22    0,0140 kgPregos de ferro 18x30

         0,98M402 -       7,55    0,1300 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         2,16M407 -       2,92    0,7400 mTábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm

         0,59M408 -       5,85    0,1000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         3,81Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        53,64
        53,64

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-286

14/06/2014Página 130 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 512 10 -  Concreto ciclópico fck=15 MPa Produção da Equipe : 3,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        43,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,08

        52,79

         8,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Custo Unitário Direto Total

       193,55
       193,55

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 131 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 512 60 -  Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC Produção da Equipe : 3,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        43,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,08

        52,79

         8,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Custo Unitário Direto Total

       250,37
       250,37

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 132 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 515 10 -  Concreto ciclópico fck=15 MPa Produção da Equipe : 3,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        43,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,08

        52,79

         8,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Custo Unitário Direto Total

       193,55
       193,55

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 133 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 515 60 -  Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC Produção da Equipe : 3,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        43,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,08

        52,79

         8,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Custo Unitário Direto Total

       250,37
       250,37

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-330

14/06/2014Página 134 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 580 01 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     1,1000 kg       3,22          3,54

Custo Total das Atividades          3,54

Custo Unitário Direto Total

         7,15
         7,15

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-331

14/06/2014Página 135 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 580 02 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     1,1000 kg       3,28          3,61

Custo Total das Atividades          3,61

Custo Unitário Direto Total

         7,21
         7,21

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-331

14/06/2014Página 136 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 580 03 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     1,1000 kg       3,13          3,44

Custo Total das Atividades          3,44

Custo Unitário Direto Total

         7,05
         7,05

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-331

14/06/2014Página 137 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 603 01 -  Argamassa cimento-areia 1:3 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       205,31M202 -       0,41  490,0000 kgCimento portland CP II-32

       205,31Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2000 m3       5,86          7,04

Custo Total das Atividades          7,04

Custo Unitário Direto Total

       303,81
       303,81

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 138 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 603 51 -  Argamassa cimento-areia 1:3 AC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       205,31M202 -       0,41  490,0000 kgCimento portland CP II-32

       205,31Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Custo Unitário Direto Total

       362,78
       362,78

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 139 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 604 01 -  Argamassa cimento-areia 1:4 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       155,03M202 -       0,41  370,0000 kgCimento portland CP II-32

       155,03Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2200 m3       5,86          7,15

Custo Total das Atividades          7,15

Custo Unitário Direto Total

       253,65
       253,65

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 140 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 604 51 -  Argamassa cimento-areia 1:4 AC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       155,03M202 -       0,41  370,0000 kgCimento portland CP II-32

       155,03Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2200 m3      55,00         67,10

Custo Total das Atividades         67,10

Custo Unitário Direto Total

       313,60
       313,60

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 141 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 606 01 -  Argamassa cimento-areia 1:6 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       115,23M202 -       0,41  275,0000 kgCimento portland CP II-32

       115,23Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2000 m3       5,86          7,04

Custo Total das Atividades          7,04

Custo Unitário Direto Total

       213,73
       213,73

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 142 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 606 51 -  Argamassa cimento-areia 1:6 AC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        44,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,47

       228,66

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       115,23M202 -       0,41  275,0000 kgCimento portland CP II-32

       115,23Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Custo Unitário Direto Total

       272,69
       272,69

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-291

14/06/2014Página 143 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 620 01 -  Argamassa cimento-solo 1:10 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         7,44     13,49E408 -       0,13 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        27,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         84,74

       211,84

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        57,82M202 -       0,41  138,0000 kgCimento portland CP II-32

        57,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4250 m3       3,29          4,70

Custo Total das Atividades          5,37

Custo Unitário Direto Total

       147,92
       147,92

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 144 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 653 00 -  Usinagem para sub-base de concreto rolado Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       290,36     16,92E010 -       2,00 0,65     214,240,35Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       848,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,05

       901,09

         8,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        42,00M201 -       0,35  120,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

        42,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5200 m3      28,63         43,52

Custo Total das Atividades         43,52

Custo Unitário Direto Total

        91,57
        91,57

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 145 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 653 50 -  Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       290,36     16,92E010 -       2,00 0,65     214,240,35Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       848,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,05

       901,09

         8,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        42,00M201 -       0,35  120,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

        42,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5200 m3      54,47         82,79

Custo Total das Atividades         82,79

Custo Unitário Direto Total

       130,84
       130,84

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 146 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 654 00 -  Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,44     13,49E303 -       2,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         1,51      0,00E304 -      16,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        72,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

       298,16T701 -      30,00       9,93Servente

       321,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,07

       459,95

        66,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,28M202 -       0,41  120,0000 kgCimento portland CP II-32

        50,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5200 m3      28,63         43,52

Custo Total das Atividades         43,52

Custo Unitário Direto Total

       134,87
       134,87

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 147 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 654 50 -  Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,44     13,49E303 -       2,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         1,51      0,00E304 -      16,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        72,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

       298,16T701 -      30,00       9,93Servente

       321,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,07

       459,95

        66,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,28M202 -       0,41  120,0000 kgCimento portland CP II-32

        50,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5200 m3      54,47         82,79

Custo Total das Atividades         82,79

Custo Unitário Direto Total

       174,14
       174,14

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 148 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 656 00 -  Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       246,95     16,92E010 -       2,00 0,54     214,240,46Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       805,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,76

       857,68

         8,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       133,00M201 -       0,35  380,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         5,41M604 -       4,40    1,2300 kgAditivo plastiment BV-40

       138,41Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6030 m3       5,86          3,54

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7440 m3      28,63         21,30

Custo Total das Atividades         24,84

Custo Unitário Direto Total

       169,01
       169,01

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-324

14/06/2014Página 149 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 656 01 -  Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       243,00     16,92E010 -       2,00 0,53     214,240,47Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       801,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,05

       901,64

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       160,30M201 -       0,35  458,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,03M604 -       4,40    0,9160 kgAditivo plastiment BV-40

       164,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5940 m3       5,86          3,48

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7140 m3      28,63         20,44

Custo Total das Atividades         23,93

Custo Unitário Direto Total

       194,31
       194,31

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-324

14/06/2014Página 150 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 656 50 -  Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       246,95     16,92E010 -       2,00 0,54     214,240,46Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       805,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,76

       857,68

         8,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       133,00M201 -       0,35  380,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         5,41M604 -       4,40    1,2300 kgAditivo plastiment BV-40

       138,41Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6030 m3      55,00         33,17

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7440 m3      54,47         40,52

Custo Total das Atividades         73,69

Custo Unitário Direto Total

       217,86
       217,86

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-324

14/06/2014Página 151 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 656 51 -  Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       243,00     16,92E010 -       2,00 0,53     214,240,47Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       432,34     16,92E335 -       1,00 1,00     432,340,00Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.
(149 kW)

       125,87     13,49E504 -       1,00 1,00     125,860,00Grupo Gerador - 288 KVA  (230 kW)

       801,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,05

       901,64

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       160,30M201 -       0,35  458,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,03M604 -       4,40    0,9160 kgAditivo plastiment BV-40

       164,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5940 m3      55,00         32,67

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7140 m3      54,47         38,89

Custo Total das Atividades         71,56

Custo Unitário Direto Total

       241,94
       241,94

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-324

14/06/2014Página 152 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 657 00 -  Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por. Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,44     13,49E303 -       2,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         1,51      0,00E304 -      16,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        72,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

       298,16T701 -      30,00       9,93Servente

       321,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,07

       459,95

        66,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       180,17M202 -       0,41  430,0000 kgCimento portland CP II-32

         6,65M604 -       4,40    1,5100 kgAditivo plastiment BV-40

       186,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5650 m3       5,86          3,31

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7520 m3      28,63         21,53

Custo Total das Atividades         24,84

Custo Unitário Direto Total

       252,73
       252,73

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 153 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 657 50 -  Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,44     13,49E303 -       2,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         1,51      0,00E304 -      16,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        72,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

       298,16T701 -      30,00       9,93Servente

       321,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,07

       459,95

        66,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       180,17M202 -       0,41  430,0000 kgCimento portland CP II-32

         6,65M604 -       4,40    1,5100 kgAditivo plastiment BV-40

       186,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5650 m3      55,00         31,08

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7520 m3      54,47         40,96

Custo Total das Atividades         72,03

Custo Unitário Direto Total

       299,92
       299,92

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 154 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 700 00 -  Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim. Produção da Equipe : 2,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,16     13,49E301 -       1,00 0,92      16,390,08Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,27      0,00E304 -       2,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         4,01      0,00E339 -       1,00 1,00       4,000,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - placas p/ pavimento  (2
kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       166,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        108,59

       249,76

        34,07 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       157,50M201 -       0,35  450,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,83M604 -       4,40    1,0970 kgAditivo plastiment BV-40

       162,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5340 m3       5,86          3,13

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7520 m3      28,63         21,53

Custo Total das Atividades         24,66

Custo Unitário Direto Total

       295,58
       295,58

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 155 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 700 50 -  Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC Produção da Equipe : 2,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,16     13,49E301 -       1,00 0,92      16,390,08Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,27      0,00E304 -       2,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         4,01      0,00E339 -       1,00 1,00       4,000,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - placas p/ pavimento  (2
kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       166,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        108,59

       249,76

        34,07 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       157,50M201 -       0,35  450,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,83M604 -       4,40    1,0970 kgAditivo plastiment BV-40

       162,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5340 m3      55,00         29,37

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7520 m3      54,47         40,96

Custo Total das Atividades         70,33

Custo Unitário Direto Total

       341,25
       341,25

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer a especificação do DNER-322

14/06/2014Página 156 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 00 -  Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,61      0,00E318 -       1,00 1,00       3,610,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. - guarda-corpo
(2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,81

       262,04

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6160 m3       5,86          3,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7680 m3      28,63         21,99

Custo Total das Atividades         25,60

Custo Unitário Direto Total

       277,06
       277,06

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender as especificações: ES-174

14/06/2014Página 157 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 01 -  Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

         6,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,80

         7,80

         1,05 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     1,7400 m2      38,19         66,46

1 A 01 418 01 - Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2320 m3     254,40         59,02

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

Custo Total das Atividades        234,41

Custo Unitário Direto Total

       242,20
       242,20

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 158 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 02 -  Fabricação de Guarda-corpo Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,33

         7,33

         0,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,8000 kg       7,21         27,41

1 A 01 720 00 - Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo)     0,0410 m3     277,07         11,36

Custo Total das Atividades         38,77

Custo Unitário Direto Total

        46,10
        46,10

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 159 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 50 -  Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,61      0,00E318 -       1,00 1,00       3,610,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. - guarda-corpo
(2 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       176,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,81

       262,04

        36,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6160 m3      55,00         33,88

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7680 m3      54,47         41,83

Custo Total das Atividades         75,71

Custo Unitário Direto Total

       327,17
       327,17

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender as especificações: ES-174

14/06/2014Página 160 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 51 -  Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

         6,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,80

         7,80

         1,05 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     1,7400 m2      38,19         66,46

1 A 01 418 51 - Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2320 m3     323,27         75,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

Custo Total das Atividades        250,39

Custo Unitário Direto Total

       258,18
       258,18

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 161 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 720 52 -  Fabricação de guarda - corpo  AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,33

         7,33

         0,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,8000 kg       7,21         27,41

1 A 01 720 50 - Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC     0,0410 m3     327,18         13,41

Custo Total das Atividades         40,83

Custo Unitário Direto Total

        48,16
        48,16

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 162 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 725 01 -  Fabricação de balizador de concreto Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,03     13,49E302 -       1,00 0,90      15,200,10Betoneira - 400 l  (4 kW)

         2,62      0,00E317 -       1,00 0,90       2,910,10Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. -  balizador  (2
kW)

        27,55     13,49E509 -       1,00 0,90      29,110,10Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        45,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

         6,75T605 -       0,50      13,49Armador

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,85

       154,21

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,26M202 -       0,41    3,0000 kgCimento portland CP II-32

         0,00M607 -       4,90    0,0001 lÓleo de linhaça

         0,22M609 -      14,51    0,0150 lTinta esmalte sintético semi-fosco

         0,00M702 -       0,29    0,0001 kgCal hidratada

         1,73M970 -     149,14    0,0116 m2Película refletiva lentes inclusas

         3,21Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,2200 kg       3,28          0,72

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0060 m3       5,32          0,03

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

14/06/2014Página 163 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 725 01 -  Fabricação de balizador de concreto Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,98

Custo Unitário Direto Total

        17,04
        17,04

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deverá atender à especificação DNER-340

14/06/2014Página 164 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 725 51 -  Fabricação de balizador de concreto AC/BC Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,03     13,49E302 -       1,00 0,90      15,200,10Betoneira - 400 l  (4 kW)

         2,62      0,00E317 -       1,00 0,90       2,910,10Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. -  balizador  (2
kW)

        27,55     13,49E509 -       1,00 0,90      29,110,10Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        45,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

         6,75T605 -       0,50      13,49Armador

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,85

       154,21

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,26M202 -       0,41    3,0000 kgCimento portland CP II-32

         0,00M607 -       4,90    0,0001 lÓleo de linhaça

         0,22M609 -      14,51    0,0150 lTinta esmalte sintético semi-fosco

         0,00M702 -       0,29    0,0001 kgCal hidratada

         1,73M970 -     149,14    0,0116 m2Película refletiva lentes inclusas

         3,21Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,2200 kg       3,28          0,72

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0060 m3      55,00          0,33

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

14/06/2014Página 165 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 725 51 -  Fabricação de balizador de concreto AC/BC Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          1,49

Custo Unitário Direto Total

        17,54
        17,54

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deverá atender à especificação DNER-340

14/06/2014Página 166 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 00 -  Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         2,45      0,00E316 -       1,00 1,00       2,440,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. -  mourão  (2
kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        48,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       109,32T701 -      11,00       9,93Servente

       122,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         78,50

       196,25

        25,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       122,50M201 -       0,35  350,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

       122,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6160 m3       5,86          3,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7680 m3      28,63         21,99

Custo Total das Atividades         25,60

Custo Unitário Direto Total

       226,60
       226,60

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 167 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 01 -  Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,48

         8,48

         1,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,6400 kg       7,21         19,05

1 A 01 730 00 - Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)     0,0495 m3     226,60         11,22

Custo Total das Atividades         30,26

Custo Unitário Direto Total

        38,74
        38,74

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 168 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 02 -  Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,18

         6,18

         0,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,9900 kg       7,21         14,36

1 A 01 730 00 - Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)     0,0248 m3     226,60          5,62

Custo Total das Atividades         19,98

Custo Unitário Direto Total

        26,16
        26,16

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 169 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 50 -  Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         2,45      0,00E316 -       1,00 1,00       2,440,00Fábric. Pré-Moldado Concreto - inst. compl. -  mourão  (2
kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        48,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       109,32T701 -      11,00       9,93Servente

       122,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         78,50

       196,25

        25,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       122,50M201 -       0,35  350,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

       122,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6160 m3      55,00         33,88

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7680 m3      54,47         41,83

Custo Total das Atividades         75,71

Custo Unitário Direto Total

       276,71
       276,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 170 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 51 -  Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,48

         8,48

         1,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,6400 kg       7,21         19,05

1 A 01 730 50 - Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC     0,0495 m3     276,71         13,70

Custo Total das Atividades         32,74

Custo Unitário Direto Total

        41,22
        41,22

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 171 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 730 52 -  Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,18

         6,18

         0,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,9900 kg       7,21         14,36

1 A 01 730 50 - Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC     0,0248 m3     276,71          6,86

Custo Total das Atividades         21,22

Custo Unitário Direto Total

        27,40
        27,40

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 172 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 735 01 -  Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,18

         6,18

         0,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,3300 kg       7,21         16,81

1 A 01 730 00 - Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)     0,0254 m3     226,60          5,76

Custo Total das Atividades         22,56

Custo Unitário Direto Total

        28,75
        28,75

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 173 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 735 02 -  Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         1,99T701 -       0,20       9,93Servente

         4,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,03

         5,03

         0,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6800 kg       7,21         12,12

1 A 01 730 00 - Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)     0,0127 m3     226,60          2,88

Custo Total das Atividades         15,00

Custo Unitário Direto Total

        20,03
        20,03

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 174 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 735 51 -  Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,18

         6,18

         0,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,3300 kg       7,21         16,81

1 A 01 730 50 - Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC     0,0254 m3     276,71          7,03

Custo Total das Atividades         23,84

Custo Unitário Direto Total

        30,02
        30,02

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 175 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 735 52 -  Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC Produção da Equipe : 1,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         1,99T701 -       0,20       9,93Servente

         4,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,03

         5,03

         0,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6800 kg       7,21         12,12

1 A 01 730 50 - Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC     0,0127 m3     276,71          3,51

Custo Total das Atividades         15,63

Custo Unitário Direto Total

        20,67
        20,67

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-174.

14/06/2014Página 176 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 739 01 -  Confecção de tubos de concreto D=0,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,46

         9,46

         1,30 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0302 m3     275,20          8,31

Custo Total das Atividades          8,31

Custo Unitário Direto Total

        17,77
        17,77

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 177 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 739 51 -  Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,46

         9,46

         1,30 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0302 m3     325,31          9,82

Custo Total das Atividades          9,82

Custo Unitário Direto Total

        19,28
        19,28

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 178 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 740 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,47T701 -       0,45       9,93Servente

         6,84Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,06

        10,06

         1,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0302 m3     275,20          8,31

Custo Total das Atividades          8,31

Custo Unitário Direto Total

        18,37
        18,37

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 179 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 740 51 -  Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,47T701 -       0,45       9,93Servente

         6,84Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,06

        10,06

         1,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0302 m3     325,31          9,82

Custo Total das Atividades          9,82

Custo Unitário Direto Total

        19,88
        19,88

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 180 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 741 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,46

         9,46

         1,30 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 00 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos)     0,0302 m3     282,03          8,52

Custo Total das Atividades          8,52

Custo Unitário Direto Total

        17,97
        17,97

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 181 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 741 51 -  Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,81      0,00E307 -       1,00 0,40       4,520,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,2 m   M / F  (2
kW)

         1,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,46

         9,46

         1,30 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 50 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0302 m3     325,15          9,82

Custo Total das Atividades          9,82

Custo Unitário Direto Total

        19,28
        19,28

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 182 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 745 01 -  Confecção de tubos de concreto D=0,30m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         8,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,60

        12,60

         1,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0550 m3     275,20         15,14

Custo Total das Atividades         15,14

Custo Unitário Direto Total

        27,73
        27,73

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 183 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 745 51 -  Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         8,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,60

        12,60

         1,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0550 m3     325,31         17,89

Custo Total das Atividades         17,89

Custo Unitário Direto Total

        30,49
        30,49

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 184 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 746 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,30m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         6,46T701 -       0,65       9,93Servente

         9,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,19

        13,19

         1,91 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0550 m3     275,20         15,14

Custo Total das Atividades         15,14

Custo Unitário Direto Total

        28,33
        28,33

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 185 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 746 51 -  Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         6,46T701 -       0,65       9,93Servente

         9,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,19

        13,19

         1,91 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0550 m3     325,31         17,89

Custo Total das Atividades         17,89

Custo Unitário Direto Total

        31,09
        31,09

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 186 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 747 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D=0,30m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         8,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,60

        12,60

         1,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 00 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos)     0,0550 m3     282,03         15,51

Custo Total das Atividades         15,51

Custo Unitário Direto Total

        28,11
        28,11

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 187 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 747 51 -  Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,98      0,00E308 -       1,00 0,40       4,950,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,3 m   M / F  (2
kW)

         1,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         8,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,60

        12,60

         1,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 50 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0550 m3     325,15         17,88

Custo Total das Atividades         17,88

Custo Unitário Direto Total

        30,48
        30,48

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 188 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 751 01 -  Confecção de tubos de concreto D=0,40m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        11,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,54

        16,54

         2,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0867 m3     275,20         23,86

Custo Total das Atividades         23,86

Custo Unitário Direto Total

        40,40
        40,40

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 189 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 751 51 -  Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        11,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,54

        16,54

         2,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0867 m3     325,31         28,20

Custo Total das Atividades         28,20

Custo Unitário Direto Total

        44,75
        44,75

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 190 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 752 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,40m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         8,45T701 -       0,85       9,93Servente

        12,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,14

        17,14

         2,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,0867 m3     275,20         23,86

Custo Total das Atividades         23,86

Custo Unitário Direto Total

        41,00
        41,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 191 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 752 51 -  Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         8,45T701 -       0,85       9,93Servente

        12,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,14

        17,14

         2,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0867 m3     325,31         28,20

Custo Total das Atividades         28,20

Custo Unitário Direto Total

        45,35
        45,35

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 192 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 753 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D=0,40m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        11,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,54

        16,54

         2,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 00 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos)     0,0867 m3     282,03         24,45

Custo Total das Atividades         24,45

Custo Unitário Direto Total

        40,99
        40,99

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 193 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 753 51 -  Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,10      0,00E309 -       1,00 0,40       5,260,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,4 m   M / F  (2
kW)

         2,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        11,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,54

        16,54

         2,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 424 50 - Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,0867 m3     325,15         28,19

Custo Total das Atividades         28,19

Custo Unitário Direto Total

        44,73
        44,73

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 194 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 755 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,52      0,00E310 -       1,00 0,40       6,310,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,6 m   M / F  (2
kW)

         2,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        16,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,61

        22,61

         3,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,1709 m3     275,20         47,03

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    13,0000 kg       7,15         92,92

Custo Total das Atividades        139,95

Custo Unitário Direto Total

       162,56
       162,56

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 195 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 755 51 -  Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,52      0,00E310 -       1,00 0,40       6,310,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,6 m   M / F  (2
kW)

         2,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        16,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,61

        22,61

         3,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,1709 m3     325,31         55,59

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    13,0000 kg       7,15         92,92

Custo Total das Atividades        148,52

Custo Unitário Direto Total

       171,13
       171,13

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 196 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 760 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,71      0,00E311 -       1,00 0,40       6,760,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,8 m   M / F  (2
kW)

         2,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        16,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,79

        22,79

         3,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,2827 m3     275,20         77,80

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    20,0000 kg       7,15        142,96

Custo Total das Atividades        220,76

Custo Unitário Direto Total

       243,55
       243,55

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 197 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 760 51 -  Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,71      0,00E311 -       1,00 0,40       6,760,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=0,8 m   M / F  (2
kW)

         2,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        16,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,79

        22,79

         3,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,2827 m3     325,31         91,96

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    20,0000 kg       7,15        142,96

Custo Total das Atividades        234,92

Custo Unitário Direto Total

       257,71
       257,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 198 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 765 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,66      0,00E312 -       1,00 0,40       6,640,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,0 m   M / F  (2
kW)

         2,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        20,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,77

        27,77

         4,27 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,4222 m3     275,20        116,19

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    31,0000 kg       7,15        221,58

Custo Total das Atividades        337,77

Custo Unitário Direto Total

       365,54
       365,54

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 199 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 765 51 -  Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,66      0,00E312 -       1,00 0,40       6,640,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,0 m   M / F  (2
kW)

         2,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        20,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,77

        27,77

         4,27 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,4222 m3     325,31        137,34

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    31,0000 kg       7,15        221,58

Custo Total das Atividades        358,93

Custo Unitário Direto Total

       386,69
       386,69

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 200 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 770 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,87      0,00E313 -       1,00 0,40       7,180,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,2 m   M / F  (2
kW)

         2,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,48T501 -       0,40      23,70Encarregado de turma

        23,85T701 -       2,40       9,93Servente

        33,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,04

        43,04

         6,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,5432 m3     275,20        149,49

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    45,0000 kg       7,15        321,66

Custo Total das Atividades        471,14

Custo Unitário Direto Total

       514,19
       514,19

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 201 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 770 51 -  Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,87      0,00E313 -       1,00 0,40       7,180,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,2 m   M / F  (2
kW)

         2,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,48T501 -       0,40      23,70Encarregado de turma

        23,85T701 -       2,40       9,93Servente

        33,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,04

        43,04

         6,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,5432 m3     325,31        176,71

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    45,0000 kg       7,15        321,66

Custo Total das Atividades        498,36

Custo Unitário Direto Total

       541,41
       541,41

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 202 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 775 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,72      0,00E314 -       1,00 0,40       6,800,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,5 m   M / F  (2
kW)

         2,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,12T501 -       0,68      23,70Encarregado de turma

        40,55T701 -       4,08       9,93Servente

        56,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         71,01

        71,01

        11,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 00 - Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)     0,7213 m3     275,20        198,50

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    76,0000 kg       7,15        543,24

Custo Total das Atividades        741,74

Custo Unitário Direto Total

       812,75
       812,75

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 203 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 775 51 -  Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,72      0,00E314 -       1,00 0,40       6,800,60Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos   D=1,5 m   M / F  (2
kW)

         2,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,12T501 -       0,68      23,70Encarregado de turma

        40,55T701 -       4,08       9,93Servente

        56,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         71,01

        71,01

        11,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 423 50 - Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC     0,7213 m3     325,31        234,64

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    76,0000 kg       7,15        543,24

Custo Total das Atividades        777,88

Custo Unitário Direto Total

       848,90
       848,90

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87.

14/06/2014Página 204 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 780 01 -  Obtenção de grama para replantio Produção da Equipe : 100,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,71

       170,79

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         1,71
         1,71

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES 341

14/06/2014Página 205 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 790 01 -  Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Produção da Equipe : 100,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         1,60      0,00E904 -       1,00 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

        30,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

        12,42T701 -       1,25       9,93Servente

        25,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,62

        61,95

         5,32 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,46M407 -       2,92    0,5000 mTábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm

         1,46Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         2,08
         2,08

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 206 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 790 02 -  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Produção da Equipe : 100,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         1,60      0,00E904 -       1,00 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

        30,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        12,42T701 -       1,25       9,93Servente

        36,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,74

        74,25

         7,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,95M408 -       5,85    0,3330 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         1,95Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         2,69
         2,69

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 207 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 800 01 -  Recuperação de chapa para placa de sinalização Produção da Equipe : 3,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,32      0,00E923 -       1,00 0,40       0,810,60Máquina Manual - lixadeira eletrica angular  (2 kW)

         0,50      0,00E924 -       1,00 0,20       2,480,80Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp  (8
kW)

         0,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

         4,05T608 -       0,30      13,49Soldador

        49,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,22

        60,65

        10,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,88M606 -       9,20    0,5300 lTinta anti-corrosiva

         2,38M612 -       1,19    2,0000 unLixa para ferro n. 100

         0,05M908 -      15,10    0,0030 kgEletrodo E7018

         7,30Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        27,52
        27,52

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES 340

14/06/2014Página 208 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 810 01 -  Calha metálica semi-circular D=0,40 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         1,35T604 -       0,10      13,49Pedreiro

        10,93T701 -       1,10       9,93Servente

        12,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,80

        14,80

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       142,86M330 -     142,86    1,0000 mCalha met. semicircular D=40 cm

         2,96M331 -       2,96    1,0000 unParaf. fixação calha met. (1/2"x1")

       145,82Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

       160,62
       160,62

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender à norma ABNT-NBR 9793/87

14/06/2014Página 209 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 850 01 -  Confecção de placa de sinalização semi-refletiva Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,57      0,00E211 -       1,00 0,60       0,950,40Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

        13,37     11,14E917 -       1,00 0,50      15,600,50Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa
(4 kW)

         1,68      0,00E918 -       1,00 0,30       5,590,70Máquina de Bancada - prensa excêntrica  (1 kW)

         1,22      0,00E919 -       1,00 0,20       6,110,80Máquina de Bancada - guilhotina  (4 kW)

        16,85Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        16,20T602 -       1,20      13,49Montador

         8,10T607 -       0,60      13,49Pintor

        13,50T610 -       1,00      13,49Serralheiro

        40,83T702 -       4,00      10,20Ajudante

        90,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,98

       125,88

        18,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,49M346 -      50,49    1,0000 m2Chapa de aço n. 16 (tratada)

        18,87M609 -      14,51    1,3000 lTinta esmalte sintético semi-fosco

        14,04M969 -      70,19    0,2000 m2Película refletiva lentes expostas

        29,83M970 -     149,14    0,2000 m2Película refletiva lentes inclusas

       113,23Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

       134,21
       134,21

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES 340

14/06/2014Página 210 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 860 01 -  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,29      0,00E211 -       1,00 0,30       0,950,70Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

        13,37     11,14E917 -       1,00 0,50      15,600,50Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa
(4 kW)

         1,68      0,00E918 -       1,00 0,30       5,590,70Máquina de Bancada - prensa excêntrica  (1 kW)

         1,22      0,00E919 -       1,00 0,20       6,110,80Máquina de Bancada - guilhotina  (4 kW)

        16,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

         4,05T607 -       0,30      13,49Pintor

        13,50T610 -       1,00      13,49Serralheiro

        40,83T702 -       4,00      10,20Ajudante

        97,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,29

       133,73

        19,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,49M346 -      50,49    1,0000 m2Chapa de aço n. 16 (tratada)

         7,69M609 -      14,51    0,5300 lTinta esmalte sintético semi-fosco

       208,80M970 -     149,14    1,4000 m2Película refletiva lentes inclusas

       266,98Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

       289,27
       289,27

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES 340

14/06/2014Página 211 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 870 01 -  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. Produção da Equipe : 4,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        51,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,66

        62,64

        10,66 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        13,17M406 -       4,39    3,0000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         2,18M412 -       1,56    1,4000 mGastalho 10 x 2,0 cm

         4,79M609 -      14,51    0,3300 lTinta esmalte sintético semi-fosco

        20,14Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

        35,80
        35,80

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES 340

14/06/2014Página 212 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 890 01 -  Escavação manual em material de 1a categoria Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        32,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,79

        38,79

         6,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

        38,79
        38,79

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo Sicro.

14/06/2014Página 213 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 891 01 -  Escavação manual de vala em material de 1a cat. Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        34,79T701 -       3,50       9,93Servente

        37,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         44,78

        44,78

         7,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

        44,78
        44,78

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo Sicro.

14/06/2014Página 214 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 892 01 -  Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. Produção da Equipe : 18,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        82,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,42

        97,54

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         5,42
         5,42

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo  Sicro.

14/06/2014Página 215 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 893 01 -  Compactação manual Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução         10,10

        15,15

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

        10,10
        10,10

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 216 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 893 02 -  Reaterro e compactação Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        17,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,98

        35,97

         3,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

        23,98
        23,98

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 217 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 894 01 -  Lastro de brita Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,00

        23,99

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2000 m3      28,63         34,36

Custo Total das Atividades         34,36

Custo Unitário Direto Total

        42,36
        42,36

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deverà atender às especificações do DNER.

14/06/2014Página 218 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 01 894 51 -  Lastro de brita BC Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,00

        23,99

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2000 m3      54,47         65,36

Custo Total das Atividades         65,36

Custo Unitário Direto Total

        73,36
        73,36

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deverà atender às especificações do DNER.

14/06/2014Página 219 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 02 702 00 -  Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Produção da Equipe : 450,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        29,02     11,14E334 -       1,00 1,00      29,010,00Seladora de Juntas -   (6 kW)

        13,70     11,14E340 -       1,00 1,00      13,700,00Jateadora de Areia - pressurizado

        47,85     13,49E422 -       1,00 0,50      82,200,50Caminhão Tanque - 8.000 l  (136 kW)

       134,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,55

       245,91

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,10M623 -       3,26    0,0300 kgGás propano

         1,01M976 -       1,01    1,0000 mBaguete limitador de polietileno

         0,83M977 -       1,98    0,4200 lSelante asfáltico polimerizado

         1,94Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

         2,49
         2,49

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Deve satisfazer à especificação DNER-322.

14/06/2014Página 220 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 99 001 00 -  Mistura areia-asfalto usinada a frio Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.

14/06/2014Página 221 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 99 002 00 -  Mistura areia-asfalto usinada a quente Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.

14/06/2014Página 222 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 99 003 00 -  Mistura betuminosa usinada a frio Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.

14/06/2014Página 223 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 99 004 00 -  Mistura betuminosa usinada a quente Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.

14/06/2014Página 224 Emitido em:



Atividades Auxiliares

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

1 A 99 005 00 -  Mistura betuminosa Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

         0,00
         0,00

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Esta composição tem custo zero para ser auxiliar na formação de serviços que a utilizam,

e cujo pagamento não é considerado nesses serviços.

14/06/2014Página 225 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 000 00 -  Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m Produção da Equipe : 1444,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,28

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,36

         0,08

         0,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER ES-278.

14/06/2014Página 226 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 010 00 -  Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m Produção da Equipe : 15,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,07

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        34,30

         7,23

        27,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER ES-278.

14/06/2014Página 227 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 012 00 -  Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m Produção da Equipe : 6,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         67,67

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        85,74

        18,07

        67,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-278.

14/06/2014Página 228 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 01 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m Produção da Equipe : 275,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        17,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,41

       389,07

         2,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,79

         0,38

         1,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 229 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 02 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       955,87     16,92E005 -       3,00 0,79     398,820,21Motoscraper -   (294 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

     1.349,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,41

     1.411,17

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,59

         1,18

         4,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 230 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 03 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.243,94     16,92E005 -       4,00 0,77     398,820,23Motoscraper -   (294 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

     1.646,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,34

     1.707,86

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,76

         1,43

         5,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 231 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 04 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.549,46     16,92E005 -       4,00 0,97     398,820,03Motoscraper -   (294 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

     1.955,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,31

     2.017,69

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,99

         1,68

         6,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 232 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 05 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.822,26     16,92E005 -       5,00 0,91     398,820,09Motoscraper -   (294 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

     2.234,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,18

     2.296,24

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,09

         1,92

         7,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 233 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 06 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.163,79     16,92E005 -       6,00 0,90     398,820,10Motoscraper -   (294 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

     2.581,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,26

     2.643,52

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,47

         2,21

         8,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 234 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 07 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.524,43     16,92E005 -       7,00 0,90     398,820,10Motoscraper -   (294 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

     2.946,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,40

     3.008,47

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,91

         2,51

         9,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 235 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 08 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/m Produção da Equipe : 320,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.854,51     16,92E005 -       8,00 0,89     398,820,11Motoscraper -   (294 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

     3.283,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,46

     3.345,73

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,25

         2,79

        10,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 236 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 09 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       494,74     13,49E432 -       3,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.070,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,29

     1.132,56

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,71

         1,41

         5,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 237 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 10 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       579,31     13,49E432 -       4,00 0,85     168,000,15Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.163,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,73

     1.225,75

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,26

         1,53

         5,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 238 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 11 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       622,57     13,49E432 -       4,00 0,92     168,000,08Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.211,50Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,95

     1.273,32

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,54

         1,59

         5,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 239 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 12 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.266,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,21

     1.328,51

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,87

         1,66

         6,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 240 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 13 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       755,03     13,49E432 -       5,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.355,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,62

     1.417,28

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,39

         1,77

         6,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 241 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 14 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       801,39     13,49E432 -       5,00 0,95     168,000,05Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.406,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,86

     1.467,95

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,69

         1,83

         6,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 242 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 15 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.451,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,07

     1.513,76

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,96

         1,89

         7,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 243 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 16 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       906,04     13,49E432 -       6,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.522,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,40

     1.584,10

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,38

         1,98

         7,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 244 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 17 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       924,58     13,49E432 -       6,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.545,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,51

     1.606,95

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,51

         2,00

         7,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 245 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 18 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

     1.008,01     13,49E432 -       6,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.634,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,93

     1.696,13

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,04

         2,12

         7,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 246 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 19 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

     1.176,02     13,49E432 -       7,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.816,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,78

     1.878,50

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,12

         2,34

         8,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 247 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 20 -  Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg Produção da Equipe : 214,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

     1.633,67     13,49E432 -      10,00 0,97     168,000,03Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     2.314,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,10

     2.376,40

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,07

         2,97

        11,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 248 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 21 -  Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,82      0,00E305 -       1,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

         0,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

        81,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,98

        98,94

        16,70 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        41,79

         8,81

        32,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 249 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 22 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       448,39     13,49E432 -       3,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       704,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,99

       766,22

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,06

         1,07

         3,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 250 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 23 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       768,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,33

       830,46

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,48

         1,15

         4,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 251 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 24 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       566,95     13,49E432 -       4,00 0,83     168,000,17Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       835,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,68

       897,71

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,92

         1,25

         4,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 252 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 25 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       622,57     13,49E432 -       4,00 0,92     168,000,08Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       897,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,00

       959,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,33

         1,33

         5,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 253 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 26 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       952,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,28

     1.014,27

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,69

         1,41

         5,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 254 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 27 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       724,13     13,49E432 -       5,00 0,85     168,000,15Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.008,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,58

     1.070,71

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,07

         1,49

         5,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 255 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 28 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       770,49     13,49E432 -       5,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.062,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,86

     1.124,24

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,42

         1,56

         5,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 256 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 29 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       809,11     13,49E432 -       5,00 0,96     168,000,04Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.105,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,08

     1.167,18

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,70

         1,62

         6,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 257 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 30 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       824,56     13,49E432 -       5,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.125,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,18

     1.186,94

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,83

         1,65

         6,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 258 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 31 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       906,04     13,49E432 -       6,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.212,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,64

     1.274,17

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,41

         1,77

         6,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 259 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 32 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.046,23     13,49E432 -       7,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.366,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,44

     1.428,73

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,43

         1,99

         7,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 260 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 100 33 -  Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e Produção da Equipe : 192,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.470,30     13,49E432 -       9,00 0,97     168,000,03Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.831,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,86

     1.893,04

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,49

         2,63

         9,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 261 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 01 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m Produção da Equipe : 208,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       610,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        17,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,03

       630,63

         2,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,84

         0,81

         3,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 262 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 02 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50 a 200m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.196,47     16,92E005 -       3,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.860,49Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,63

     1.922,32

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,66

         2,04

         7,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 263 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 03 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.196,47     16,92E005 -       3,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.869,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,66

     1.930,94

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,71

         2,05

         7,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 264 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 04 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 400 a 600m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.595,29     16,92E005 -       4,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     2.272,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,26

     2.334,07

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,74

         2,47

         9,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 265 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 05 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 600 a 800m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     1.994,11     16,92E005 -       5,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     2.676,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,87

     2.738,64

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,77

         2,90

        10,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 266 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 06 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.392,93     16,92E005 -       6,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     3.081,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,47

     3.143,21

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,80

         3,33

        12,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 267 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 07 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1000 a 1200m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.392,93     16,92E005 -       6,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     3.085,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,49

     3.147,52

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,83

         3,33

        12,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 268 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 08 -  Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1200 a 1400m c/m Produção da Equipe : 252,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

     2.791,76     16,92E005 -       7,00 1,00     398,820,00Motoscraper -   (294 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       270,55     16,92E014 -       1,00 0,70     379,240,30Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     3.491,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,10

     3.553,53

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,87

         3,77

        14,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 269 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 09 -  Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       453,02     13,49E432 -       3,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.277,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,27

     1.339,55

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,48

         2,21

         8,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 270 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 10 -  Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.337,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,64

     1.399,16

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,94

         2,31

         8,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 271 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 11 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       573,13     13,49E432 -       4,00 0,84     168,000,16Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.410,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,09

     1.472,59

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,52

         2,43

         9,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 272 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 12 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       634,93     13,49E432 -       4,00 0,94     168,000,06Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.478,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,51

     1.540,14

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,05

         2,54

         9,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 273 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 13 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.521,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,77

     1.582,97

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,38

         2,61

         9,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 274 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 14 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       747,31     13,49E432 -       5,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.600,76Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,26

     1.662,58

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,00

         2,74

        10,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 275 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 15 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       785,94     13,49E432 -       5,00 0,93     168,000,07Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.646,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,55

     1.708,39

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,36

         2,82

        10,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 276 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 16 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       824,56     13,49E432 -       5,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.689,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,81

     1.751,33

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,70

         2,89

        10,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 277 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 17 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.709,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,93

     1.771,09

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,85

         2,92

        10,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 278 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 18 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       915,31     13,49E432 -       6,00 0,90     168,000,10Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.790,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,43

     1.852,14

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,49

         3,05

        11,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 279 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 19 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.057,05     13,49E432 -       7,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.946,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,40

     2.008,25

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,71

         3,31

        12,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 280 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 20 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg Produção da Equipe : 162,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       245,19     16,92E014 -       1,00 0,63     379,240,37Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.512,02     13,49E432 -       9,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     2.441,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,45

     2.503,46

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,58

         4,13

        15,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 281 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 22 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       392,76     13,49E432 -       3,00 0,76     168,000,24Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       648,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,60

       710,60

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,09

         1,49

         5,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 282 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 23 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       439,12     13,49E432 -       3,00 0,86     168,000,14Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       703,75Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,03

       765,57

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,64

         1,61

         6,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 283 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 24 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       476,20     13,49E432 -       3,00 0,94     168,000,06Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       745,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,35

       806,96

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,05

         1,70

         6,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 284 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 25 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       778,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,62

       840,52

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,39

         1,77

         6,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 285 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 26 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       573,13     13,49E432 -       4,00 0,84     168,000,16Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       853,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,21

       915,39

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,13

         1,92

         7,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 286 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 27 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       616,39     13,49E432 -       4,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       901,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,58

       962,96

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,61

         2,02

         7,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 287 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 28 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       647,29     13,49E432 -       4,00 0,96     168,000,04Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       939,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,88

     1.001,05

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,99

         2,10

         7,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 288 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 29 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       968,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,11

     1.030,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,28

         2,17

         8,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 289 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 30 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       700,96     13,49E432 -       5,00 0,82     168,000,18Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.001,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,37

     1.063,34

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,61

         2,24

         8,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 290 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 31 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       747,31     13,49E432 -       5,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.053,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,78

     1.115,44

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,13

         2,35

         8,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 291 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 32 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.160,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,63

     1.222,51

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,20

         2,57

         9,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 292 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 101 33 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e Produção da Equipe : 127,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.176,02     13,49E432 -       7,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.536,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,59

     1.598,75

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,95

         3,36

        12,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 293 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 01 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       119,13     16,92E003 -       1,00 0,29     369,370,71Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       272,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,41

       338,85

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 294 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 01 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        23,28

         4,91

        18,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 295 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 02 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       148,84     13,49E433 -       1,00 0,84     174,620,16Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       388,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,63

       454,55

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 296 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 02 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        27,36

         5,76

        21,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 297 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 03 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       171,40     13,49E433 -       1,00 0,98     174,620,02Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       410,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,25

       477,11

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 298 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 03 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        28,15

         5,93

        22,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 299 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 04 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       204,24     13,49E433 -       2,00 0,55     174,620,45Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       443,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,17

       509,94

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 300 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 04 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        29,31

         6,18

        23,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 301 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 05 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       226,79     13,49E433 -       2,00 0,62     174,620,38Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       466,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,79

       532,50

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 302 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 05 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,10

         6,34

        23,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 303 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 06 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       249,35     13,49E433 -       2,00 0,69     174,620,31Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       488,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,42

       555,06

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 304 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 06 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,89

         6,51

        24,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 305 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 07 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        85,98     16,92E010 -       1,00 0,35     214,240,65Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       259,02     13,49E433 -       2,00 0,72     174,620,28Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       498,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,69

       564,72

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 306 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 102 07 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Produção da Equipe : 36,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,23

         6,58

        24,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 307 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 300 01 -  Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m Produção da Equipe : 38,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,48     16,92E001 -       1,00 0,42     118,240,58Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       231,65     13,49E403 -       3,00 0,70     104,520,30Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       438,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,51

       475,28

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,85

         3,34

        12,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 308 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 300 02 -  Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m Produção da Equipe : 38,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,48     16,92E001 -       1,00 0,42     118,240,58Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       269,88     13,49E403 -       3,00 0,84     104,520,16Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       476,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,51

       513,51

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,12

         3,61

        13,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 309 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 300 03 -  Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m Produção da Equipe : 38,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,48     16,92E001 -       1,00 0,42     118,240,58Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       286,26     13,49E403 -       3,00 0,90     104,520,10Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       493,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,94

       529,89

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,67

         3,72

        13,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 310 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 300 04 -  Esc. carga transp. solos moles DMT 600 a 800m Produção da Equipe : 38,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,48     16,92E001 -       1,00 0,42     118,240,58Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       305,38     13,49E403 -       3,00 0,97     104,520,03Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       512,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,45

       549,01

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,31

         3,86

        14,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 311 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 300 05 -  Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m Produção da Equipe : 38,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,48     16,92E001 -       1,00 0,42     118,240,58Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

       341,63     13,49E403 -       4,00 0,79     104,520,21Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       548,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,40

       585,26

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,51

         4,11

        15,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280.

14/06/2014Página 312 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 510 00 -  Compactação de aterros a 95% proctor normal Produção da Equipe : 224,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        75,84     16,92E006 -       1,00 0,41     160,620,59Motoniveladora -   (103 kW)

        44,40     13,49E007 -       1,00 0,69      58,280,31Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,76      0,00E101 -       1,00 0,69       2,550,31Grade de Discos - GA 24 x 24

       166,19     13,49E407 -       2,00 0,69     114,360,31Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       397,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,00

       448,18

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,54

         0,53

         2,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 313 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 511 00 -  Compactação de aterros a 100% proctor normal Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

       135,93     13,49E407 -       2,00 0,54     114,360,46Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       343,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,35

       394,07

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,97

         0,63

         2,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 314 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 512 01 -  Construção de corpo de aterro em rocha Produção da Equipe : 63,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,66

       419,71

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,44

         1,78

         6,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 315 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 512 02 -  Compactação de camada final de aterro de rocha Produção da Equipe : 63,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,38     13,49E139 -       1,00 0,44     101,870,56Rolo Compactador - liso auto. vibrat.  (82 kW)

       122,64     13,49E432 -       0,73 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       544,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,44

       594,74

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000 m3      28,63         42,95

Custo Total das Atividades         42,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,38

        13,99

        52,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 316 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 512 52 -  Compactação camada final de aterro de rocha BC Produção da Equipe : 63,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,38     13,49E139 -       1,00 0,44     101,870,56Rolo Compactador - liso auto. vibrat.  (82 kW)

        82,32     13,49E432 -       0,49 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       504,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,80

       554,42

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000 m3      54,47         81,70

Custo Total das Atividades         81,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       114,66

        24,16

        90,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 317 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 01 513 01 -  Compactação de material de "bota-fora" Produção da Equipe : 336,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        75,84     16,92E006 -       1,00 0,41     160,620,59Motoniveladora -   (103 kW)

        45,75     13,49E007 -       1,00 0,72      58,280,28Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,76      0,00E101 -       1,00 0,69       2,550,31Grade de Discos - GA 24 x 24

       243,23     13,49E407 -       3,00 0,67     114,360,33Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       476,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,57

       526,57

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,99

         0,42

         1,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 318 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 100 00 -  Reforço do subleito Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       135,93     13,49E407 -       2,00 0,54     114,360,46Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       678,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,47

       750,42

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 319 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 100 00 -  Reforço do subleito Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,31

         2,38

         8,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-300.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 320 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 110 00 -  Regularização do subleito Produção da Equipe : 841,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,96     16,92E006 -       1,00 0,55     160,620,45Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       112,35     13,49E407 -       1,00 0,98     114,360,02Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       448,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,62

       520,58

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,78

         0,17

         0,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-299

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 321 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 110 01 -  Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide Produção da Equipe : 841,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,96     16,92E006 -       1,00 0,55     160,620,45Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       138,67     16,92E160 -       1,00 0,39     329,100,61Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       112,35     13,49E407 -       1,00 0,98     114,360,02Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       587,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,78

       659,25

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,99

         0,21

         0,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-299

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 322 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 200 00 -  Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       135,93     13,49E407 -       2,00 0,54     114,360,46Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       678,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,47

       750,42

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 323 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 200 00 -  Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,31

         2,38

         8,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 324 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 200 01 -  Base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       135,93     13,49E407 -       2,00 0,54     114,360,46Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       678,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,47

       750,42

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 325 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 200 01 -  Base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 168,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,31

         2,38

         8,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 326 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 00 -  Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       659,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,08

       732,15

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 327 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 00 -  Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,09

         2,55

         9,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 328 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 01 -  Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,01

       721,69

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3500 m3       5,86          2,05

Custo Total das Atividades          5,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5300

14/06/2014Página 329 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 01 -  Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,68

         2,88

        10,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 330 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 02 -  Base estab.granul.c/ mist.solo - areia na pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,01

       721,69

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3500 m3       5,86          2,05

Custo Total das Atividades          5,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5300

14/06/2014Página 331 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 02 -  Base estab.granul.c/ mist.solo - areia na pista Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,68

         2,88

        10,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 332 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 51 -  Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,01

       721,69

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3500 m3      55,00         19,25

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

Custo Total das Atividades         22,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5300

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

14/06/2014Página 333 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 51 -  Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,47

         7,48

        28,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 334 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 52 -  Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,01

       721,69

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3500 m3      55,00         19,25

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

Custo Total das Atividades         22,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5300

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

14/06/2014Página 335 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 210 52 -  Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC Produção da Equipe : 144,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,47

         7,48

        28,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 336 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 220 00 -  Base estab.granul.c/ mistura solo - brita Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       127,88     16,92E109 -       1,00 0,89     141,580,11Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       544,05     13,49E404 -       4,68 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       924,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,24

       996,67

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 02 - Usinagem de solo-brita     1,0000 m3      25,98         25,98

Custo Total das Atividades         25,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,5400

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9600

1 A 01 395 02 - Usinagem de solo-brita     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,35

         9,14

        34,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 337 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 220 00 -  Base estab.granul.c/ mistura solo - brita Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 338 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 220 50 -  Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       127,88     16,92E109 -       1,00 0,89     141,580,11Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       544,05     13,49E404 -       4,68 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       924,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,24

       996,67

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 52 - Usinagem de solo-brita BC     1,0000 m3      42,51         42,51

Custo Total das Atividades         42,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9600

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,5400

1 A 01 395 52 - Usinagem de solo-brita BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,30

        13,55

        50,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 339 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 220 50 -  Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 340 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 00 -  Base de brita graduada Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       127,88     16,92E109 -       1,00 0,89     141,580,11Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       413,85     13,49E404 -       3,56 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       794,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,16

       866,47

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     1,0000 m3      49,71         49,71

Custo Total das Atividades         49,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,06

        15,18

        56,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 341 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 01 -  Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       104,33     16,92E160 -       1,00 0,28     329,100,72Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       413,85     13,49E404 -       3,56 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       770,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,97

       842,93

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     1,0000 m3      49,71         49,71

Custo Total das Atividades         49,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        71,81

        15,13

        56,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 342 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 01 -  Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 343 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 50 -  Base de brita graduada BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       127,88     16,92E109 -       1,00 0,89     141,580,11Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       413,85     13,49E404 -       3,56 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       794,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,16

       866,47

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     1,0000 m3      91,05         91,05

Custo Total das Atividades         91,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       124,43

        26,22

        98,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 344 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 51 -  Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       104,33     16,92E160 -       1,00 0,28     329,100,72Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       413,85     13,49E404 -       3,56 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       770,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,97

       842,93

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     1,0000 m3      91,05         91,05

Custo Total das Atividades         91,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       124,18

        26,17

        98,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 345 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 230 51 -  Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 346 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 231 00 -  Base de macadame hidráulico Produção da Equipe : 136,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,26     13,49E102 -       1,00 0,82     103,450,18Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        93,30     13,49E105 -       1,00 0,79     114,510,21Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       141,59     16,92E109 -       1,00 1,00     141,580,00Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       427,80     13,49E404 -       3,68 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,18     13,49E407 -       1,00 0,79     114,360,21Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       843,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,73

       915,35

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000 m3      28,63         42,95

Custo Total das Atividades         42,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        62,94

        13,26

        49,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-316

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 347 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 231 50 -  Base de macadame hidráulico BC Produção da Equipe : 136,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,26     13,49E102 -       1,00 0,82     103,450,18Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        93,30     13,49E105 -       1,00 0,79     114,510,21Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       141,59     16,92E109 -       1,00 1,00     141,580,00Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       427,80     13,49E404 -       3,68 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,18     13,49E407 -       1,00 0,79     114,360,21Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       843,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,73

       915,35

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000 m3      54,47         81,70

Custo Total das Atividades         81,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       112,04

        23,61

        88,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-316

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 348 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 241 01 -  Base de solo cimento c/ mistura em usina Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       127,88     16,92E109 -       1,00 0,89     141,580,11Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       565,28     16,92E138 -       1,00 0,99     570,810,01Estabilizador/Recicladora a Frio -   (403 kW)

       467,32     13,49E404 -       4,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,10     13,49E407 -       1,00 0,70     114,360,30Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.413,01Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,27

     1.485,23

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 396 01 - Usinagem de solo-cimento     1,0000 m3      82,10         82,10

Custo Total das Atividades         82,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1760M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

1 A 01 396 01 - Usinagem de solo-cimento     2,0160

14/06/2014Página 349 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 241 01 -  Base de solo cimento c/ mistura em usina Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       119,57

        25,20

        94,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-305.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 350 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 243 01 -  Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina Produção da Equipe : 125,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,97     13,49E102 -       1,00 0,75     103,450,25Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        91,28     13,49E105 -       1,00 0,77     114,510,23Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       131,62     16,92E109 -       1,00 0,92     141,580,08Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       493,27     16,92E138 -       1,00 0,86     570,810,14Estabilizador/Recicladora a Frio -   (403 kW)

       467,32     13,49E404 -       4,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        87,13     13,49E407 -       1,00 0,73     114,360,27Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.351,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,39

     1.423,81

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 396 02 - Usinagem de solo melhorado com cimento.     1,0000 m3      44,95         44,95

Custo Total das Atividades         44,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0880M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

1 A 01 396 02 - Usinagem de solo melhorado com cimento.     1,9280

14/06/2014Página 351 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 243 01 -  Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina Produção da Equipe : 125,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        71,38

        15,04

        56,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-302

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 352 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 300 00 -  Imprimação Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,28     13,49E007 -       1,00 0,33      58,280,67Trator Agrícola -   (74 kW)

         1,53      0,00E107 -       1,00 0,33       4,650,67Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       156,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,20

       229,07

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M103 -       0,00    0,0012 tAsfalto diluído CM-30

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M103 - Asfalto diluído CM-30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,26

         0,05

         0,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-306.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 353 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 400 00 -  Pintura de ligação Produção da Equipe : 1687,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,89     13,49E007 -       1,00 0,50      58,280,50Trator Agrícola -   (74 kW)

         2,33      0,00E107 -       1,00 0,50       4,650,50Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       165,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,14

       237,48

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0004 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0004M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,18

         0,04

         0,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-307.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 354 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 01 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,04     13,49E007 -       1,00 0,28      58,280,72Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        43,80     13,49E105 -       1,00 0,30     114,510,70Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,30      0,00E107 -       1,00 0,28       4,650,72Vassoura Mecânica - rebocável

         0,75      0,00E108 -       1,00 0,21       3,590,79Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        35,54     13,49E403 -       0,34 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       351,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,50

       481,05

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 355 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 01 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,92

         0,19

         0,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 356 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 02 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,90     13,49E007 -       1,00 0,21      58,280,79Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        36,73     13,49E105 -       1,00 0,23     114,510,77Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,98      0,00E107 -       1,00 0,21       4,650,79Vassoura Mecânica - rebocável

         0,50      0,00E108 -       1,00 0,14       3,590,86Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        27,18     13,49E403 -       0,26 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       337,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,64

       467,38

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 357 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 02 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,10

         0,23

         0,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 358 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 50 -  Tratamento superficial simples c/cap BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        39,76     13,49E105 -       1,00 0,26     114,510,74Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

         0,65      0,00E108 -       1,00 0,18       3,590,82Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        30,31     13,49E403 -       0,29 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       338,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,56

       468,52

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

14/06/2014Página 359 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 50 -  Tratamento superficial simples c/cap BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,27

         0,27

         1,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 360 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 51 -  Tratamento superficial simples c/emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,04     13,49E007 -       1,00 0,28      58,280,72Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        43,80     13,49E105 -       1,00 0,30     114,510,70Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,30      0,00E107 -       1,00 0,28       4,650,72Vassoura Mecânica - rebocável

         0,75      0,00E108 -       1,00 0,21       3,590,79Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        35,54     13,49E403 -       0,34 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       351,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,50

       481,05

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 361 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 51 -  Tratamento superficial simples c/emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,18

         0,25

         0,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 362 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 52 -  Tratamento superf.simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,90     13,49E007 -       1,00 0,21      58,280,79Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        36,73     13,49E105 -       1,00 0,23     114,510,77Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,98      0,00E107 -       1,00 0,21       4,650,79Vassoura Mecânica - rebocável

         0,50      0,00E108 -       1,00 0,14       3,590,86Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        27,18     13,49E403 -       0,26 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       337,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,64

       467,38

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 363 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 500 52 -  Tratamento superf.simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,36

         0,29

         1,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 364 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,93      0,00E107 -       1,00 0,20       4,650,80Vassoura Mecânica - rebocável

         1,62      0,00E108 -       1,00 0,45       3,590,55Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        77,35     13,49E403 -       0,74 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       392,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,52

       521,78

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 365 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,82

         0,60

         2,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 366 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,66     13,49E007 -       1,00 0,16      58,280,84Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        39,76     13,49E105 -       1,00 0,26     114,510,74Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,74      0,00E107 -       1,00 0,16       4,650,84Vassoura Mecânica - rebocável

         1,33      0,00E108 -       1,00 0,37       3,590,63Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        62,71     13,49E403 -       0,60 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       375,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,82

       505,47

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 367 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,21

         0,68

         2,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 368 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/cap BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        44,81     13,49E105 -       1,00 0,31     114,510,69Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,93      0,00E107 -       1,00 0,20       4,650,80Vassoura Mecânica - rebocável

         1,62      0,00E108 -       1,00 0,45       3,590,55Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        76,30     13,49E403 -       0,73 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       390,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,54

       519,73

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0020M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

14/06/2014Página 369 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/cap BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,66

         0,77

         2,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 370 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,93      0,00E107 -       1,00 0,20       4,650,80Vassoura Mecânica - rebocável

         1,62      0,00E108 -       1,00 0,45       3,590,55Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        77,35     13,49E403 -       0,74 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       392,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,52

       521,78

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 371 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,63

         0,77

         2,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 372 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 52 -  Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,66     13,49E007 -       1,00 0,16      58,280,84Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        39,76     13,49E105 -       1,00 0,26     114,510,74Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,74      0,00E107 -       1,00 0,16       4,650,84Vassoura Mecânica - rebocável

         1,33      0,00E108 -       1,00 0,37       3,590,63Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        62,71     13,49E403 -       0,60 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       375,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,82

       505,47

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 373 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 501 52 -  Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,02

         0,85

         3,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 374 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        56,94     13,49E105 -       1,00 0,43     114,510,57Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        93,03     13,49E403 -       0,89 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       421,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,40

       551,19

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 375 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,10

         0,86

         3,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 376 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,35     13,49E007 -       1,00 0,22      58,280,78Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        49,86     13,49E105 -       1,00 0,36     114,510,64Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,02      0,00E107 -       1,00 0,22       4,650,78Vassoura Mecânica - rebocável

         1,62      0,00E108 -       1,00 0,45       3,590,55Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        78,39     13,49E403 -       0,75 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       403,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,76

       533,34

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 377 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,56

         0,96

         3,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 378 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo c/ cap BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        57,95     13,49E105 -       1,00 0,44     114,510,56Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

         2,01      0,00E108 -       1,00 0,56       3,590,44Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        95,12     13,49E403 -       0,91 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       424,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,35

       554,36

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0024M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

14/06/2014Página 379 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo c/ cap BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,00

         1,05

         3,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 380 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        56,94     13,49E105 -       1,00 0,43     114,510,57Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        93,03     13,49E403 -       0,89 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       421,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,40

       551,19

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 381 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,06

         1,07

         3,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 382 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 52 -  Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,35     13,49E007 -       1,00 0,22      58,280,78Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        49,86     13,49E105 -       1,00 0,36     114,510,64Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,02      0,00E107 -       1,00 0,22       4,650,78Vassoura Mecânica - rebocável

         1,62      0,00E108 -       1,00 0,45       3,590,55Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        78,39     13,49E403 -       0,75 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       403,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,76

       533,34

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 383 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 502 52 -  Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,52

         1,16

         4,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 384 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 530 00 -  Pré-misturado a frio Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,11     13,49E007 -       1,00 0,17      58,280,83Trator Agrícola -   (74 kW)

        49,48     13,49E102 -       1,00 0,40     103,450,60Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        54,92     13,49E105 -       1,00 0,41     114,510,59Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,79      0,00E107 -       1,00 0,17       4,650,83Vassoura Mecânica - rebocável

        90,15     16,92E149 -       1,00 0,56     147,670,44Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       287,14     13,49E404 -       2,47 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       503,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,78

       633,20

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 397 02 - Usinagem de P.M.F.     1,0000  m3      49,11         49,11

Custo Total das Atividades         49,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2700

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8900

1 A 01 397 02 - Usinagem de P.M.F.     2,3000

14/06/2014Página 385 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 530 00 -  Pré-misturado a frio Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        98,69

        20,80

        77,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 386 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 530 50 -  Pré-misturado a frio AC/BC Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,11     13,49E007 -       1,00 0,17      58,280,83Trator Agrícola -   (74 kW)

        49,48     13,49E102 -       1,00 0,40     103,450,60Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        54,92     13,49E105 -       1,00 0,41     114,510,59Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,79      0,00E107 -       1,00 0,17       4,650,83Vassoura Mecânica - rebocável

        90,15     16,92E149 -       1,00 0,56     147,670,44Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       287,14     13,49E404 -       2,47 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       503,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,78

       633,20

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 397 52 - Usinagem de P.M.F. AC/BC     1,0000  m3      90,51         90,51

Custo Total das Atividades         90,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2700

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8900

1 A 01 397 52 - Usinagem de P.M.F. AC/BC     2,3000

14/06/2014Página 387 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 530 50 -  Pré-misturado a frio AC/BC Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       151,14

        31,85

       119,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 388 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 531 00 -  Macadame betuminoso por penetração Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,84     13,49E007 -       1,00 0,03      58,280,97Trator Agrícola -   (74 kW)

        28,79     13,49E102 -       1,00 0,17     103,450,83Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        29,66     13,49E105 -       1,00 0,16     114,510,84Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,14      0,00E107 -       1,00 0,03       4,650,97Vassoura Mecânica - rebocável

        29,39     16,92E109 -       1,00 0,10     141,580,90Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        41,85     13,49E404 -       0,36 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       363,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         35,23

       493,18

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,1500 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4000 m3      28,63         40,08

Custo Total das Atividades         40,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

14/06/2014Página 389 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 531 00 -  Macadame betuminoso por penetração Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        95,42

        20,11

        75,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-311.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 390 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 531 50 -  Macadame betuminoso por penetração BC Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,84     13,49E007 -       1,00 0,03      58,280,97Trator Agrícola -   (74 kW)

        28,79     13,49E102 -       1,00 0,17     103,450,83Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        29,66     13,49E105 -       1,00 0,16     114,510,84Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,14      0,00E107 -       1,00 0,03       4,650,97Vassoura Mecânica - rebocável

        29,39     16,92E109 -       1,00 0,10     141,580,90Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        41,85     13,49E404 -       0,36 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       363,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         35,23

       493,18

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,1500 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4000 m3      54,47         76,25

Custo Total das Atividades         76,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

14/06/2014Página 391 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 531 50 -  Macadame betuminoso por penetração BC Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       141,25

        29,77

       111,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-311.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 392 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 532 00 -  Areia-asfalto a quente Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        81,87     13,49E102 -       1,00 0,76     103,450,24Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        87,24     13,49E105 -       1,00 0,73     114,510,27Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

       120,22     16,92E149 -       1,00 0,79     147,670,21Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       203,44     13,49E404 -       1,75 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       521,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,75

       656,32

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 391 02 - Usinagem de areia-asfalto     1,0000 t      43,57         43,57

Custo Total das Atividades         43,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0700M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0300M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9200

1 A 01 391 02 - Usinagem de areia-asfalto     1,0000

14/06/2014Página 393 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 532 00 -  Areia-asfalto a quente Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,29

        13,97

        52,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 394 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 532 50 -  Areia-asfalto a quente AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        81,87     13,49E102 -       1,00 0,76     103,450,24Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        87,24     13,49E105 -       1,00 0,73     114,510,27Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

       120,22     16,92E149 -       1,00 0,79     147,670,21Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       203,44     13,49E404 -       1,75 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       521,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,75

       656,32

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 391 52 - Usinagem de areia-asfalto AC     1,0000 t      78,95         78,95

Custo Total das Atividades         78,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0700M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0300M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9200

1 A 01 391 52 - Usinagem de areia-asfalto AC     1,0000

14/06/2014Página 395 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 532 50 -  Areia-asfalto a quente AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       111,11

        23,42

        87,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 396 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 01 -  Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,59     13,49E105 -       2,00 0,29     114,510,71Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       475,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,07

       605,14

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 02 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)     1,0000 t      43,88         43,88

Custo Total das Atividades         43,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0280M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8370

1 A 01 390 02 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)     1,0000

14/06/2014Página 397 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 01 -  Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        65,82

        13,87

        51,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 398 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 02 -  Concreto betuminoso usinado a quente - "binder" Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        72,09     13,49E105 -       1,00 0,58     114,510,42Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       462,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,89

       591,64

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 03 - Usinagem de CBUQ (binder)     1,0000 t      36,23         36,23

Custo Total das Atividades         36,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2420

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7095

1 A 01 390 03 - Usinagem de CBUQ (binder)     1,0000

14/06/2014Página 399 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 02 -  Concreto betuminoso usinado a quente - "binder" Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        55,90

        11,78

        44,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 400 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 21 -  CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,59     13,49E105 -       2,00 0,29     114,510,71Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       475,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,07

       605,14

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 22 - Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)     1,0000 t      43,98         43,98

Custo Total das Atividades         43,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0200M702 - Cal hidratada

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8450

1 A 01 390 22 - Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)     1,0000

14/06/2014Página 401 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 21 -  CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        65,94

        13,90

        52,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 402 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 51 -  CBUQ - capa rolamento AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,59     13,49E105 -       2,00 0,29     114,510,71Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       475,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,07

       605,14

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 52 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC     1,0000 t      60,92         60,92

Custo Total das Atividades         60,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0280M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8370

1 A 01 390 52 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC     1,0000

14/06/2014Página 403 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 51 -  CBUQ - capa rolamento AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        87,41

        18,42

        68,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 404 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 52 -  CBUQ - "binder" AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        72,09     13,49E105 -       1,00 0,58     114,510,42Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       462,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,89

       591,64

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 53 - Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC     1,0000 t      56,36         56,36

Custo Total das Atividades         56,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2420

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7095

1 A 01 390 53 - Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC     1,0000

14/06/2014Página 405 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 52 -  CBUQ - "binder" AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,40

        17,15

        64,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 406 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 71 -  Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        63,87     13,49E102 -       1,00 0,56     103,450,44Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,59     13,49E105 -       2,00 0,29     114,510,71Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

       122,84     16,92E149 -       1,00 0,81     147,670,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       177,86     13,49E404 -       1,53 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       475,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,07

       605,14

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 72 - Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr     1,0000 t      61,14         61,14

Custo Total das Atividades         61,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0200M702 - Cal hidratada

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8450

1 A 01 390 72 - Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr     1,0000
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 540 71 -  Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        87,69

        18,48

        69,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 603 00 -  Sub-base de concreto rolado Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,67     13,49E102 -       1,00 0,78     103,450,22Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        83,20     13,49E105 -       1,00 0,69     114,510,31Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       126,18     16,92E160 -       1,00 0,35     329,100,65Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       229,01     13,49E404 -       1,97 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        97,22     13,49E407 -       1,00 0,83     114,360,17Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       619,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,87

       725,94

        14,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 653 00 - Usinagem para sub-base de concreto rolado     1,0000 m3      91,57         91,57

Custo Total das Atividades         91,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2800

1 A 01 653 00 - Usinagem para sub-base de concreto rolado     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       122,19

        25,75

        96,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 603 00 -  Sub-base de concreto rolado Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 603 50 -  Sub-base de concreto rolado AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,67     13,49E102 -       1,00 0,78     103,450,22Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        83,20     13,49E105 -       1,00 0,69     114,510,31Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       126,18     16,92E160 -       1,00 0,35     329,100,65Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       229,01     13,49E404 -       1,97 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        97,22     13,49E407 -       1,00 0,83     114,360,17Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       619,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,87

       725,94

        14,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 653 50 - Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC     1,0000 m3     130,84        130,84

Custo Total das Atividades        130,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2800

1 A 01 653 50 - Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       171,94

        36,23

       135,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 603 50 -  Sub-base de concreto rolado AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 604 00 -  Sub-base de concreto de cimento portland Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,65     11,14E337 -       1,00 0,90      13,920,10Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       209,08     13,49E427 -       1,61 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        19,25     13,49E508 -       1,00 0,90      19,890,10Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       252,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

       107,98T604 -       8,00      13,49Pedreiro

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       259,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,47

       565,31

        53,32 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 654 00 - Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland     1,0000 m3     134,87        134,87

Custo Total das Atividades        134,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1200M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2800

1 A 01 654 00 - Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       234,83

        49,49

       185,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 604 00 -  Sub-base de concreto de cimento portland Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 604 50 -  Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,65     11,14E337 -       1,00 0,90      13,920,10Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       209,08     13,49E427 -       1,61 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        19,25     13,49E508 -       1,00 0,90      19,890,10Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       252,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

       107,98T604 -       8,00      13,49Pedreiro

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       259,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,47

       565,31

        53,32 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 654 50 - Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC     1,0000 m3     174,14        174,14

Custo Total das Atividades        174,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1200M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2800

1 A 01 654 50 - Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       284,58

        59,97

       224,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 415 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 604 50 -  Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 606 00 -  Concreto de cimento portland com fôrma deslizante Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       164,62     16,92E330 -       1,00 0,58     271,570,42Espalhadora de concreto -   (172 kW)

       221,38     16,92E331 -       1,00 0,58     369,430,42Acabadora de concreto - com forma deslizante  (205 kW)

        32,19     13,49E332 -       1,00 0,21     102,490,79Texturizadora e Lançadora - sem estação meteorológica
(57 kW)

        44,46     11,14E333 -       2,00 0,72      26,530,28Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

       315,04     13,49E404 -       2,71 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        47,85     13,49E422 -       1,00 0,50      82,200,50Caminhão Tanque - 8.000 l  (136 kW)

       825,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       225,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,29

     1.086,39

        35,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 656 01 - Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido     1,0000 m3     194,31        194,31

1 A 02 702 00 - Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)     0,8300 m       2,49          2,06

Custo Total das Atividades        203,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9045
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 606 00 -  Concreto de cimento portland com fôrma deslizante Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1160

1 A 01 656 00 - Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       270,23

        56,95

       213,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-324.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 606 50 -  Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       164,62     16,92E330 -       1,00 0,58     271,570,42Espalhadora de concreto -   (172 kW)

       221,38     16,92E331 -       1,00 0,58     369,430,42Acabadora de concreto - com forma deslizante  (205 kW)

        32,19     13,49E332 -       1,00 0,21     102,490,79Texturizadora e Lançadora - sem estação meteorológica
(57 kW)

        44,46     11,14E333 -       2,00 0,72      26,530,28Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

       315,04     13,49E404 -       2,71 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        47,85     13,49E422 -       1,00 0,50      82,200,50Caminhão Tanque - 8.000 l  (136 kW)

       825,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       225,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,29

     1.086,39

        35,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 656 51 - Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC     1,0000 m3     241,94        241,94

1 A 02 702 00 - Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)     0,8300 m       2,49          2,06

Custo Total das Atividades        251,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9045
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 606 50 -  Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC Produção da Equipe : 149,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1160

1 A 01 656 50 - Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       330,58

        69,66

       260,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-324.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 607 00 -  Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     11,14E333 -       1,00 0,56      26,530,44Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

        13,65     11,14E337 -       1,00 0,90      13,920,10Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        44,71     13,49E402 -       0,40 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       209,08     13,49E427 -       1,61 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        39,79     13,49E508 -       2,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       332,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         42,55

       476,61

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 657 00 - Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.     1,0000 m3     252,73        252,73

1 A 02 702 00 - Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)     0,8300 m       2,49          2,06

Custo Total das Atividades        261,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4300M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0015M604 - Aditivo plastiment BV-40

14/06/2014Página 421 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 607 00 -  Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8475

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1280

1 A 01 657 00 - Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       388,92

        81,96

       306,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 422 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 607 50 -  Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     11,14E333 -       1,00 0,56      26,530,44Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

        13,65     11,14E337 -       1,00 0,90      13,920,10Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        44,71     13,49E402 -       0,40 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       209,08     13,49E427 -       1,61 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        39,79     13,49E508 -       2,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       332,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         42,55

       476,61

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 657 50 - Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC     1,0000 m3     299,92        299,92

1 A 02 702 00 - Limpeza  e enchim. junta pav. concr.(const e rest)     0,8300 m       2,49          2,06

Custo Total das Atividades        309,03

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4300M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0015M604 - Aditivo plastiment BV-40

14/06/2014Página 423 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 607 50 -  Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8475

1 A 01 657 50 - Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       448,71

        94,56

       354,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 424 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 700 01 -  Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr. Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,60     13,49E105 -       1,00 0,10     114,510,90Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        64,83     13,49E402 -       0,58 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       102,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,68

       246,77

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0040 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0400 m3       5,86          0,23

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0005 m3      28,60          0,01

1 A 01 700 00 - Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim.     0,1000 m3     295,58         29,56

Custo Total das Atividades         29,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0040M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0450M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0001M604 - Aditivo plastiment BV-40

14/06/2014Página 425 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 700 01 -  Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr. Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1401

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1135

1 A 01 700 00 - Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim.     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        69,03

        14,55

        54,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 426 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 700 51 -  Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,60     13,49E105 -       1,00 0,10     114,510,90Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        64,83     13,49E402 -       0,58 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       102,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,68

       246,77

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0040 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0400 m3      55,00          2,20

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0005 m3      54,40          0,03

1 A 01 700 50 - Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC     0,1000 m3     341,25         34,12

Custo Total das Atividades         36,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0040M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0450M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0001M604 - Aditivo plastiment BV-40

14/06/2014Página 427 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 700 51 -  Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1401

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1135

1 A 01 700 50 - Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        77,32

        16,29

        61,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 428 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 02 702 00 -  Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc Produção da Equipe : 450,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        29,02     11,14E334 -       1,00 1,00      29,010,00Seladora de Juntas -   (6 kW)

        13,70     11,14E340 -       1,00 1,00      13,700,00Jateadora de Areia - pressurizado

        47,85     13,49E422 -       1,00 0,50      82,200,50Caminhão Tanque - 8.000 l  (136 kW)

       134,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,54

       241,30

        14,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,10M623 -       3,26    0,0300 kgGás propano

         1,01M976 -       1,01    1,0000 mBaguete limitador de polietileno

         0,83M977 -       1,98    0,4200 lSelante asfáltico polimerizado

         1,94Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,14

         0,66

         2,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

14/06/2014Página 429 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 000 02 -  Escavação manual de cavas em material 1a cat Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

        44,72Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         53,90

        53,90

         9,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,29

        14,39

        53,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 430 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 000 03 -  Escavação manual de cavas em material 2a cat Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        59,63Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         71,86

        71,86

        12,23 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        91,05

        19,19

        71,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 431 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 010 01 -  Escavação em cavas de fundação com esgotamento Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,75      0,00E907 -       1,00 0,05      15,000,95Conjunto Moto-Bomba - com motor  (11 kW)

         0,75Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        49,69Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         60,64

        60,64

        10,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        76,82

        16,19

        60,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 432 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 119 01 -  Escoramento com madeira de OAE Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,32      0,00E904 -       1,00 0,20       1,590,80Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         0,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,04T603 -       0,67      13,49Carpinteiro

         6,66T701 -       0,67       9,93Servente

        15,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,24

        19,24

         3,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,68M320 -       6,22    0,1100 kgPregos de ferro 18x30

         3,17M401 -       6,34    0,5000 mPontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.)

         5,55M407 -       2,92    1,9000 mTábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm

         4,76M414 -      38,04    0,1250 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

        14,16Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0300M998 - Madeira

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        42,32

         8,92

        33,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

Reaproveitamento           2 vezes

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 433 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 300 01 -  Confecção e lançamento concr. magro em betoneira Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7000 m3       5,86          4,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8900 m3      28,63         25,48

Custo Total das Atividades         29,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0500

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3350

14/06/2014Página 434 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 300 01 -  Confecção e lançamento concr. magro em betoneira Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       276,35

        58,24

       218,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 435 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 300 51 -  Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7000 m3      55,00         38,50

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8900 m3      54,47         48,48

Custo Total das Atividades         86,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0500

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3350

14/06/2014Página 436 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 300 51 -  Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       349,06

        73,56

       275,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 437 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 322 00 -  Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        96,37M202 -       0,41  230,0000 kgCimento portland CP II-32

        96,37Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9600 m3       5,86          5,63

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,68

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2300M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,4400

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

14/06/2014Página 438 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 322 00 -  Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       292,39

        61,62

       230,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 439 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 322 50 -  Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        96,37M202 -       0,41  230,0000 kgCimento portland CP II-32

        96,37Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9600 m3      55,00         52,80

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         98,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2300M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,4400

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

14/06/2014Página 440 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 322 50 -  Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       379,66

        80,01

       299,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 441 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 323 00 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9300 m3       5,86          5,45

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

14/06/2014Página 442 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 323 00 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       313,41

        66,05

       247,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 443 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 323 50 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         96,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

14/06/2014Página 444 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 323 50 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       398,80

        84,04

       314,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 445 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 00 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9300 m3       5,86          5,45

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

14/06/2014Página 446 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 00 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       313,41

        66,05

       247,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 447 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 01 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,38M604 -       4,40    0,5400 kgAditivo plastiment BV-40

       115,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9300 m3       5,86          5,45

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 448 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 01 -  Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       292,86

        61,72

       231,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 449 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 50 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,38M604 -       4,40    0,5400 kgAditivo plastiment BV-40

       115,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         96,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

14/06/2014Página 450 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 50 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       401,81

        84,68

       317,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 451 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 51 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         96,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 452 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 324 51 -  Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       375,25

        79,08

       296,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 453 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 00 -  Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

       123,61Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9600 m3       5,86          5,63

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,68

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2950M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,4400

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

14/06/2014Página 454 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 00 -  Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       326,90

        68,89

       258,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 455 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 01 -  Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,60M604 -       4,40    0,5900 kgAditivo plastiment BV-40

       126,20Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9600 m3       5,86          5,63

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,68

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2950M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 456 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 01 -  Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,4400

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       306,64

        64,62

       242,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 457 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 50 -  Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

       123,61Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9600 m3      55,00         52,80

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         98,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2950M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,4400

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

14/06/2014Página 458 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 50 -  Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       414,16

        87,28

       326,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 459 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 51 -  Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       123,61M202 -       0,41  295,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,60M604 -       4,40    0,5900 kgAditivo plastiment BV-40

       126,20Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9600 m3      55,00         52,80

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         98,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2950M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 460 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 325 51 -  Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,4400

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       393,90

        83,01

       310,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 461 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 00 -  Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       129,89M202 -       0,41  310,0000 kgCimento portland CP II-32

       129,89Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9000 m3       5,86          5,28

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8000 m3      28,63         22,91

Custo Total das Atividades         28,18

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3500

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

14/06/2014Página 462 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 00 -  Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       332,97

        70,17

       262,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 463 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 01 -  Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       129,89M202 -       0,41  310,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,73M604 -       4,40    0,6200 kgAditivo plastiment BV-40

       132,62Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9000 m3       5,86          5,28

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

Custo Total das Atividades         29,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 464 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 01 -  Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3500

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       314,32

        66,24

       248,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 465 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 50 -  Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       129,89M202 -       0,41  310,0000 kgCimento portland CP II-32

       129,89Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9000 m3      55,00         49,50

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         95,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3500

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

14/06/2014Página 466 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 50 -  Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       417,95

        88,08

       329,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 467 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 51 -  Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       129,89M202 -       0,41  310,0000 kgCimento portland CP II-32

         2,73M604 -       4,40    0,6200 kgAditivo plastiment BV-40

       132,62Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9000 m3      55,00         49,50

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

Custo Total das Atividades         95,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 468 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 326 51 -  Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3500

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       397,85

        83,84

       314,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 469 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 327 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8700 m3       5,86          5,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

14/06/2014Página 470 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 327 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       355,07

        74,82

       280,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 471 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 327 50 -  Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8700 m3      55,00         47,85

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8300 m3      54,47         45,21

Custo Total das Atividades         93,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

14/06/2014Página 472 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 327 50 -  Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       436,40

        91,96

       344,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 473 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 328 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8700 m3       5,86          5,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

14/06/2014Página 474 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 328 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       355,07

        74,82

       280,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 475 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 328 50 -  Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

         3,08M604 -       4,40    0,7000 kgAditivo plastiment BV-40

       149,73Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8700 m3      55,00         47,85

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8300 m3      54,47         45,21

Custo Total das Atividades         93,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

14/06/2014Página 476 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 328 50 -  Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       440,30

        92,79

       347,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 477 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

         3,08M604 -       4,40    0,7000 kgAditivo plastiment BV-40

       149,73Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8700 m3       5,86          5,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 478 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 00 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       335,42

        70,68

       264,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 479 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 01 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8700 m3       5,86          5,10

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

14/06/2014Página 480 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 01 -  Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       355,07

        74,82

       280,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 481 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 02 -  Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       166,76M202 -       0,41  398,0000 kgCimento portland CP II-32

       166,76Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6640 m3       5,86          3,89

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7200 m3      28,63         20,61

Custo Total das Atividades         24,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3980M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9960

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0800

14/06/2014Página 482 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 02 -  Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       375,03

        79,03

       296,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 483 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 03 -  Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       166,76M202 -       0,41  398,0000 kgCimento portland CP II-32

         3,50M604 -       4,40    0,7960 kgAditivo plastiment BV-40

       170,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6640 m3       5,86          3,89

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7200 m3      28,63         20,61

Custo Total das Atividades         24,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3980M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 484 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 03 -  Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9960

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       355,92

        75,00

       280,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 485 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 04 -  Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       191,90M202 -       0,41  458,0000 kgCimento portland CP II-32

         4,03M604 -       4,40    0,9160 kgAditivo plastiment BV-40

       195,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5940 m3       5,86          3,48

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7140 m3      28,63         20,44

Custo Total das Atividades         23,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4580M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 486 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 04 -  Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8910

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0710

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       387,70

        81,70

       306,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 487 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 50 -  Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

         3,08M604 -       4,40    0,7000 kgAditivo plastiment BV-40

       149,73Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8700 m3      55,00         47,85

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8300 m3      54,47         45,21

Custo Total das Atividades         93,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 488 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 50 -  Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       416,75

        87,82

       328,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 489 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 51 -  Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       166,76M202 -       0,41  398,0000 kgCimento portland CP II-32

       166,76Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6640 m3      55,00         36,52

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7200 m3      54,47         39,22

Custo Total das Atividades         75,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3980M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9960

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0800

14/06/2014Página 490 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 51 -  Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       439,94

        92,71

       347,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 491 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 52 -  Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       166,76M202 -       0,41  398,0000 kgCimento portland CP II-32

         3,50M604 -       4,40    0,7960 kgAditivo plastiment BV-40

       170,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6640 m3      55,00         36,52

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7200 m3      54,47         39,22

Custo Total das Atividades         75,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3980M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9960

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0800

14/06/2014Página 492 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 52 -  Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       444,37

        93,64

       350,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 493 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 53 -  Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       191,90M202 -       0,41  458,0000 kgCimento portland CP II-32

         4,03M604 -       4,40    0,9160 kgAditivo plastiment BV-40

       195,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5940 m3      55,00         32,67

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7140 m3      54,47         38,89

Custo Total das Atividades         71,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4580M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 494 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 53 -  Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8910

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0710

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       448,05

        94,42

       353,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 495 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 54 -  Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,72     13,49E303 -       1,00 1,00      20,720,00Betoneira - 750 l  (9 kW)

         0,76      0,00E304 -       8,00 0,70       0,130,30Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         5,74      0,00E305 -       7,00 1,00       0,820,00Transportador Manual - gerica 180 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

       109,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

       258,40T701 -      26,00       9,93Servente

       309,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,14

       482,37

        63,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       191,90M202 -       0,41  458,0000 kgCimento portland CP II-32

         4,03M604 -       4,40    0,9160 kgAditivo plastiment BV-40

       195,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5940 m3      55,00         32,67

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7140 m3      54,47         38,89

Custo Total das Atividades         71,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4580M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 496 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 329 54 -  Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC Produção da Equipe : 5,60  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8910

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0710

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       448,05

        94,42

       353,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 497 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,77

        33,77

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         5,05M406 -       4,39    1,1500 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

        11,23M408 -       5,85    1,9200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         2,01M413 -       1,56    1,2900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        18,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,2500 kg       3,13          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0158M998 - Madeira

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        67,76

        14,28

        53,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 498 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

Reaproveitamento                                 2,00 vezes

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 499 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 371 01 -  Forma de placa compensada resinada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T603 -       0,70      13,49Carpinteiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        16,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,30

        25,30

         3,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         3,07M406 -       4,39    0,7000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         5,96M410 -      14,88    0,4000 m2Compensado resinado de 17 mm

         2,17M413 -       1,56    1,3900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        11,83Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,3400 kg       3,13          1,06

Custo Total das Atividades          1,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0146M998 - Madeira

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        48,39

        10,20

        38,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-333

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 500 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 371 01 -  Forma de placa compensada resinada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

Reaproveitamento                                3,00 vezes

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 501 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 371 02 -  Forma de placa compensada plastificada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T603 -       0,70      13,49Carpinteiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        16,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,30

        25,30

         3,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

         3,07M406 -       4,39    0,7000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         5,42M411 -      13,55    0,4000 m2Compensado plastificado de 17 mm

         2,17M413 -       1,56    1,3900 mGastalho 10 x 2,5 cm

        11,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,3400 kg       3,13          1,06

Custo Total das Atividades          1,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0146M998 - Madeira

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        47,70

        10,05

        37,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-333

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 502 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 371 02 -  Forma de placa compensada plastificada Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

Reaproveitamento                                3,00 vezes

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 503 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 372 01 -  Formas para tubulão Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,61T603 -       0,49      13,49Carpinteiro

         4,87T701 -       0,49       9,93Servente

        11,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,37

        19,37

         2,36 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,12M320 -       6,22    0,0200 kgPregos de ferro 18x30

         0,03M332 -       1,70    0,0200 kgParafuso 1/2" x 3" com porca,

         1,69M345 -       7,68    0,2200 kgChapa de aço n. 28 fina galvanizada

         1,58M407 -       2,92    0,5400 mTábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm

         2,73M413 -       1,56    1,7500 mGastalho 10 x 2,5 cm

         6,15Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0053M998 - Madeira

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        32,34

         6,81

        25,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-333

Reaproveitamento                               8,00 vezes

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 504 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 01 -  Estaca tipo Franki D=350 mm Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         96,04

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1000 m3     243,75         24,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     7,8000 kg       7,21         56,27

Custo Total das Atividades         80,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0340M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0078

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0921

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1110

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       223,86

        47,17

       176,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 505 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 01 -  Estaca tipo Franki D=350 mm Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 506 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 02 -  Estaca tipo Franki D=400 mm Produção da Equipe : 1,80  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,71

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1200 m3     243,75         29,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     7,9000 kg       7,21         56,99

Custo Total das Atividades         86,24

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0408M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0079

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1105

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1332

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       244,47

        51,52

       192,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 507 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 02 -  Estaca tipo Franki D=400 mm Produção da Equipe : 1,80  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 508 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 03 -  Estaca tipo Franki D=520 mm Produção da Equipe : 1,60  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,05

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2100 m3     243,75         51,19

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    12,3000 kg       7,21         88,73

Custo Total das Atividades        139,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0714M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0123

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1934

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2331

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       329,38

        69,41

       259,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 509 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 03 -  Estaca tipo Franki D=520 mm Produção da Equipe : 1,60  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 510 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 04 -  Estaca tipo Franki D=600 mm Produção da Equipe : 1,40  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        137,20

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2800 m3     243,75         68,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades        185,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0952M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0162

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2579

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3108

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       408,37

        86,06

       322,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 511 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 04 -  Estaca tipo Franki D=600 mm Produção da Equipe : 1,40  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 512 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 51 -  Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         96,04

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1000 m3     311,15         31,11

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     7,8000 kg       7,21         56,27

Custo Total das Atividades         87,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0340M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0078

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0921

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1110

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       232,40

        48,97

       183,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 513 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 51 -  Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 514 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 52 -  Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,80  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,71

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1200 m3     311,15         37,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     7,9000 kg       7,21         56,99

Custo Total das Atividades         94,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0408M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0079

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1105

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1332

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       254,72

        53,68

       201,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 515 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 52 -  Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,80  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 516 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 53 -  Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,60  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,05

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2100 m3     311,15         65,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    12,3000 kg       7,21         88,73

Custo Total das Atividades        154,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0714M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0123

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1934

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2331

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       347,31

        73,19

       274,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 517 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 53 -  Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,60  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 518 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 54 -  Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,40  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,78     13,49E903 -       1,00 1,00     118,770,00Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

       118,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        137,20

       192,08

         9,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2800 m3     311,15         87,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades        203,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0952M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0162

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2579

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3108

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       432,28

        91,10

       341,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334 E 335

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 519 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 401 54 -  Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC Produção da Equipe : 1,40  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 402 01 -  Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,19     13,49E903 -       1,00 0,70     118,770,30Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

        87,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        73,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,30

       172,60

        11,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6200 m2      53,48         33,16

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0900 m3     243,75         21,94

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,5000 kg       7,21         46,89

Custo Total das Atividades        101,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       238,56

        50,27

       188,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 402 51 -  Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,19     13,49E903 -       1,00 0,70     118,770,30Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

        87,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        73,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         86,30

       172,60

        11,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6200 m2      53,48         33,16

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0900 m3     311,15         28,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,5000 kg       7,21         46,89

Custo Total das Atividades        108,05

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       246,24

        51,89

       194,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 01 -  Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" simples Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,42     13,49E508 -       1,00 0,30      19,890,70Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        87,19     13,49E903 -       1,00 0,70     118,770,30Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

         0,74      0,00E924 -       1,00 0,30       2,480,70Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp  (8
kW)

       103,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T608 -       1,00      13,49Soldador

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        85,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        206,32

       206,32

        17,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       148,05M359 -       3,66   40,4500 kg Perfil " I "  W 254mm X 37,80 kg/m

         2,27M908 -      15,10    0,1500 kgEletrodo E7018

       150,31Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0405M359 -  Perfil " I "  W 254mm X 37,80 kg/m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       451,86

        95,22

       356,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 01 -  Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" simples Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 524 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 04 -  Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" duplo Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,42     13,49E508 -       1,00 0,30      19,890,70Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        87,19     13,49E903 -       1,00 0,70     118,770,30Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

         0,74      0,00E924 -       1,00 0,30       2,480,70Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp  (8
kW)

       103,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        14,85T608 -       1,10      13,49Soldador

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        86,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        207,95

       207,95

        17,80 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       296,06M359 -       3,66   80,8900 kg Perfil " I "  W 254mm X 37,80 kg/m

         6,04M908 -      15,10    0,4000 kgEletrodo E7018

       302,10Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0809M359 -  Perfil " I "  W 254mm X 37,80 kg/m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       646,23

       136,18

       510,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 04 -  Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" duplo Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 11 -  Cravação estacas met. trilhos soldados - estrela Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,42     13,49E508 -       1,00 0,30      19,890,70Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        87,19     13,49E903 -       1,00 0,70     118,770,30Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg  (160 kW)

         0,74      0,00E924 -       1,00 0,30       2,480,70Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp  (8
kW)

       103,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T608 -       1,00      13,49Soldador

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        85,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        206,32

       206,32

        17,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       404,94M325 -       3,40  119,1000 kgTrilho metálico TR-37 (usado)

         5,29M908 -      15,10    0,3500 kgEletrodo E7018

       410,23Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1191M325 - Trilho metálico TR-37 (usado)

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       781,17

       164,62

       616,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 404 11 -  Cravação estacas met. trilhos soldados - estrela Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 528 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 01 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        68,51T501 -       2,89      23,70Encarregado de turma

         5,40T603 -       0,40      13,49Carpinteiro

       233,56T701 -      23,50       9,93Servente

       307,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        370,52

       370,52

        63,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,31M320 -       6,22    0,0500 kgPregos de ferro 18x30

         4,23M402 -       7,55    0,5600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         2,98M408 -       5,85    0,5100 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         7,52Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     5,3400 m2      27,10        144,73

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4000 m3     243,75         97,50

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,3850 m3     193,55         74,52

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    70,0000 kg       7,21        504,98

Custo Total das Atividades        821,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2280M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0700

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2000

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6170

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7440

14/06/2014Página 529 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 01 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.520,12

       320,34

     1.199,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 530 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 11 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        98,61T501 -       4,16      23,70Encarregado de turma

         8,10T603 -       0,60      13,49Carpinteiro

       337,02T701 -      33,91       9,93Servente

       443,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        534,74

       534,74

        91,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        12,23M402 -       7,55    1,6200 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         8,60M408 -       5,85    1,4700 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        21,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

14/06/2014Página 531 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 11 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.977,51

       416,73

     1.560,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 532 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 21 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       133,70T501 -       5,64      23,70Encarregado de turma

        10,80T603 -       0,80      13,49Carpinteiro

       456,28T701 -      45,91       9,93Servente

       600,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        723,99

       723,99

       123,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

        16,61M402 -       7,55    2,2000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        11,70M408 -       5,85    2,0000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        28,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

14/06/2014Página 533 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 21 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.479,14

       522,44

     1.956,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 534 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 31 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       173,76T501 -       7,33      23,70Encarregado de turma

        14,17T603 -       1,05      13,49Carpinteiro

       593,24T701 -      59,69       9,93Servente

       781,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        941,38

       941,38

       160,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        21,74M402 -       7,55    2,8800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        15,33M408 -       5,85    2,6200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        37,88Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

14/06/2014Página 535 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 31 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.005,15

       633,29

     2.371,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 536 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 41 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       222,83T501 -       9,40      23,70Encarregado de turma

        17,55T603 -       1,30      13,49Carpinteiro

       760,30T701 -      76,50       9,93Servente

     1.000,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.205,91

     1.205,91

       205,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        27,41M402 -       7,55    3,6300 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        19,31M408 -       5,85    3,3000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        47,77Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

14/06/2014Página 537 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 41 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.629,22

       764,80

     2.864,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 538 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 51 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       271,42T501 -      11,45      23,70Encarregado de turma

        21,60T603 -       1,60      13,49Carpinteiro

       926,77T701 -      93,25       9,93Servente

     1.219,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.469,97

     1.469,97

       250,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,24M320 -       6,22    0,2000 kgPregos de ferro 18x30

        33,90M402 -       7,55    4,4900 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        23,87M408 -       5,85    4,0800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        59,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

14/06/2014Página 539 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 51 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.309,19

       908,09

     3.401,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 540 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 61 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       334,24T501 -      14,10      23,70Encarregado de turma

        27,00T603 -       2,00      13,49Carpinteiro

     1.140,26T701 -     114,73       9,93Servente

     1.501,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.809,45

     1.809,45

       307,96 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        41,03M402 -       7,55    5,4350 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        25,30M408 -       5,85    4,3250 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        68,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

14/06/2014Página 541 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 410 61 -  Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.151,05

     1.085,50

     4.065,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 542 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 11 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       984,63     13,49E202 -      25,46 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       111,21      0,00E901 -      12,73 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         3,58      0,00E905 -      12,73 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.099,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       193,43T501 -       8,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       333,24T701 -      33,53       9,93Servente

       359,71T801 -      26,65      13,49Perfurador de tubulão

       898,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.181,92

     2.181,92

       184,23 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 543 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 11 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.090,89

       862,09

     3.228,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 544 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 12 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.132,37     13,49E202 -      29,28 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       127,90      0,00E901 -      14,64 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,12      0,00E905 -      14,64 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.264,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       217,14T501 -       9,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       373,00T701 -      37,53       9,93Servente

       467,70T801 -      34,65      13,49Perfurador de tubulão

     1.069,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.553,48

     2.553,48

       219,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 545 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 12 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.561,66

       961,30

     3.600,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 546 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 13 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.280,10     13,49E202 -      33,10 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       144,59      0,00E901 -      16,55 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,65      0,00E905 -      16,55 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.429,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       240,84T501 -      10,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       412,75T701 -      41,53       9,93Servente

       611,58T801 -      45,31      13,49Perfurador de tubulão

     1.277,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.968,31

     2.968,31

       261,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 547 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 13 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.087,25

     1.072,06

     4.015,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 548 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 14 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.477,34     13,49E202 -      38,20 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       166,86      0,00E901 -      19,10 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         5,37      0,00E905 -      19,10 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.649,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       272,37T501 -      11,49      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       465,72T701 -      46,86       9,93Servente

       863,31T801 -      63,96      13,49Perfurador de tubulão

     1.613,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.593,74

     3.593,74

       330,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 549 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 14 -  Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.879,66

     1.239,04

     4.640,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 550 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 15 -  Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.656,01     13,49E202 -      42,82 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       200,15      0,00E901 -      22,91 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,44      0,00E905 -      22,91 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.862,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       319,78T501 -      13,49      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       545,13T701 -      54,85       9,93Servente

     1.366,91T801 -     101,27      13,49Perfurador de tubulão

     2.243,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.566,48

     4.566,48

       460,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6280 m3     243,75        153,07

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5020 m3     193,55         97,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.004,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 551 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 15 -  Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9030

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0880

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.112,13

     1.498,77

     5.613,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 552 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 21 -  Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.322,64     13,49E202 -      34,20 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       149,39      0,00E901 -      17,10 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,81      0,00E905 -      17,10 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.476,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       247,48T501 -      10,44      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       426,96T701 -      42,96       9,93Servente

       482,68T801 -      35,76      13,49Perfurador de tubulão

     1.173,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.890,80

     2.890,80

       240,65 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 553 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 21 -  Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.256,88

     1.107,80

     4.149,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 554 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 22 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.521,42     13,49E202 -      39,34 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       171,84      0,00E901 -      19,67 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         5,53      0,00E905 -      19,67 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.698,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       279,24T501 -      11,78      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       480,23T701 -      48,32       9,93Servente

       627,51T801 -      46,49      13,49Perfurador de tubulão

     1.403,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.389,77

     3.389,77

       287,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 555 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 22 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.889,08

     1.241,03

     4.648,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 556 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 23 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.719,43     13,49E202 -      44,46 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       194,21      0,00E901 -      22,23 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,25      0,00E905 -      22,23 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.919,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       311,01T501 -      13,12      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       533,60T701 -      53,69       9,93Servente

       820,53T801 -      60,79      13,49Perfurador de tubulão

     1.681,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.946,07

     3.946,07

       344,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 557 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 23 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.593,90

     1.389,56

     5.204,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 558 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 24 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.983,96     13,49E202 -      51,30 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       224,09      0,00E901 -      25,65 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         7,21      0,00E905 -      25,65 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.215,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       353,44T501 -      14,91      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       604,66T701 -      60,84       9,93Servente

     1.158,37T801 -      85,82      13,49Perfurador de tubulão

     2.132,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.785,35

     4.785,35

       437,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 559 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 24 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.657,27

     1.613,65

     6.043,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 560 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 25 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.380,75     13,49E202 -      61,56 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       268,90      0,00E901 -      30,78 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,66      0,00E905 -      30,78 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.658,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       416,97T501 -      17,59      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       711,31T701 -      71,57       9,93Servente

     1.834,20T801 -     135,89      13,49Perfurador de tubulão

     2.978,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.247,91

     6.247,91

       610,93 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7540 m3     243,75        183,79

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.203,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 561 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 25 -  Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,1970

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4430

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.510,34

     2.004,15

     7.506,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 562 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 31 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.746,50     13,49E202 -      45,16 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       197,27      0,00E901 -      22,58 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,35      0,00E905 -      22,58 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.950,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       315,75T501 -      13,32      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       545,23T701 -      54,86       9,93Servente

       638,31T801 -      47,29      13,49Perfurador de tubulão

     1.520,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.782,45

     3.782,45

       311,85 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 563 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 31 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.647,25

     1.400,80

     5.246,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 564 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 32 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.008,71     13,49E202 -      51,94 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       226,88      0,00E901 -      25,97 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         7,30      0,00E905 -      25,97 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.242,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       357,71T501 -      15,09      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       615,70T701 -      61,95       9,93Servente

       829,84T801 -      61,48      13,49Perfurador de tubulão

     1.824,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.441,52

     4.441,52

       374,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 565 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 32 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.482,30

     1.576,77

     5.905,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 566 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 33 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.270,15     13,49E202 -      58,70 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       256,41      0,00E901 -      29,35 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,25      0,00E905 -      29,35 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.534,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       399,90T501 -      16,87      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       686,26T701 -      69,05       9,93Servente

     1.085,08T801 -      80,39      13,49Perfurador de tubulão

     2.192,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.176,91

     5.176,91

       449,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 567 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 33 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.414,04

     1.773,12

     6.640,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 568 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 34 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.619,76     13,49E202 -      67,74 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       295,90      0,00E901 -      33,87 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,52      0,00E905 -      33,87 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.925,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       455,85T501 -      19,23      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       780,28T701 -      78,51       9,93Servente

     1.531,99T801 -     113,50      13,49Perfurador de tubulão

     2.789,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.286,57

     6.286,57

       572,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 569 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 34 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.819,98

     2.069,40

     7.750,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 570 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 35 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.143,40     13,49E202 -      81,28 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       355,04      0,00E901 -      40,64 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        11,43      0,00E905 -      40,64 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.509,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       540,00T501 -      22,78      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       921,21T701 -      92,69       9,93Servente

     2.425,54T801 -     179,70      13,49Perfurador de tubulão

     3.907,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.219,32

     8.219,32

       801,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,8790 m3     243,75        214,25

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1300 m3     193,55        218,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.392,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 571 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 35 -  Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5380

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8540

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.268,77

     2.585,45

     9.683,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 572 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 41 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.256,22     13,49E202 -      58,34 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       254,84      0,00E901 -      29,17 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,20      0,00E905 -      29,17 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.519,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       397,53T501 -      16,77      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

       686,36T701 -      69,06       9,93Servente

       824,44T801 -      61,08      13,49Perfurador de tubulão

     1.935,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.851,20

     4.851,20

       396,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 573 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 41 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.301,22

     1.749,35

     6.551,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 574 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 42 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.595,01     13,49E202 -      67,10 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       293,10      0,00E901 -      33,55 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,43      0,00E905 -      33,55 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.897,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       451,82T501 -      19,06      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       777,40T701 -      78,22       9,93Servente

     1.071,72T801 -      79,40      13,49Perfurador de tubulão

     2.322,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.695,93

     5.695,93

       476,27 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 575 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 42 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.371,49

     1.974,89

     7.396,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 576 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 43 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.933,01     13,49E202 -      75,84 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       331,28      0,00E901 -      37,92 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        10,66      0,00E905 -      37,92 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.274,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       506,10T501 -      21,35      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       868,43T701 -      87,38       9,93Servente

     1.401,60T801 -     103,84      13,49Perfurador de tubulão

     2.797,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.646,02

     6.646,02

       573,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 577 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 43 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.575,25

     2.228,57

     8.346,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 578 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 44 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.384,72     13,49E202 -      87,52 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       382,30      0,00E901 -      43,76 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,31      0,00E905 -      43,76 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.779,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,64T501 -      24,41      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

       989,88T701 -      99,60       9,93Servente

     1.978,63T801 -     146,59      13,49Perfurador de tubulão

     3.573,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.086,20

     8.086,20

       733,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 579 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 44 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.399,97

     2.613,10

     9.786,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 580 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 45 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.061,51     13,49E202 -     105,02 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       458,74      0,00E901 -      52,51 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,77      0,00E905 -      52,51 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.535,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       687,21T501 -      28,99      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

     1.171,96T701 -     117,92       9,93Servente

     3.132,82T801 -     232,10      13,49Perfurador de tubulão

     5.018,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     10.583,06

    10.583,06

     1.029,34 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,2170 m3     243,75        296,64

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3270 m3     193,55        256,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.610,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 581 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 45 -  Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,9800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.563,49

     3.279,76

    12.283,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 582 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 51 -  Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.707,16     13,49E202 -      70,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       305,77      0,00E901 -      35,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,84      0,00E905 -      35,00 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.022,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       470,07T501 -      19,83      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

       812,48T701 -      81,75       9,93Servente

       989,38T801 -      73,30      13,49Perfurador de tubulão

     2.305,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.800,53

     5.800,53

       472,76 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 583 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 51 -  Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.862,19

     2.078,30

     7.783,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 584 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 52 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.113,23     13,49E202 -      80,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       351,64      0,00E901 -      40,25 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        11,32      0,00E905 -      40,25 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.476,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,26T501 -      22,58      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

       921,81T701 -      92,75       9,93Servente

     1.286,20T801 -      95,29      13,49Perfurador de tubulão

     2.776,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.821,94

     6.821,94

       569,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 585 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 52 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.156,32

     2.351,02

     8.805,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 586 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 53 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.519,31     13,49E202 -      91,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       397,50      0,00E901 -      45,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,79      0,00E905 -      45,50 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.929,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       600,45T501 -      25,33      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.031,03T701 -     103,74       9,93Servente

     1.681,95T801 -     124,61      13,49Perfurador de tubulão

     3.346,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      7.962,46

     7.962,46

       686,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        99,53M404 -      13,94    7,1400 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

       169,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 587 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 53 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.674,54

     2.670,96

    10.003,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 588 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 54 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.060,74     13,49E202 -     105,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       458,66      0,00E901 -      52,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,76      0,00E905 -      52,50 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.534,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       687,44T501 -      29,00      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.176,73T701 -     118,40       9,93Servente

     2.374,52T801 -     175,92      13,49Perfurador de tubulão

     4.271,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      9.682,05

     9.682,05

       876,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 589 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 54 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    14.780,08

     3.114,67

    11.665,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 590 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 55 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.872,89     13,49E202 -     126,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       550,39      0,00E901 -      63,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        17,72      0,00E905 -      63,00 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     5.440,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       817,58T501 -      34,49      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.395,28T701 -     140,39       9,93Servente

     3.759,65T801 -     278,54      13,49Perfurador de tubulão

     6.005,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     12.678,31

    12.678,31

     1.231,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6010 m3     243,75        390,24

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5390 m3     193,55        297,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      1.872,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 591 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 55 -  Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,9750

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.576,34

     3.914,67

    14.661,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 592 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 61 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.383,95     13,49E202 -      87,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       382,21      0,00E901 -      43,75 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,30      0,00E905 -      43,75 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.778,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,64T501 -      24,41      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

       999,72T701 -     100,59       9,93Servente

     1.236,79T801 -      91,63      13,49Perfurador de tubulão

     2.855,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      7.219,15

     7.219,15

       585,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 593 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 61 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.089,19

     2.547,60

     9.541,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 594 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 62 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.891,35     13,49E202 -     100,62 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       439,52      0,00E901 -      50,31 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,15      0,00E905 -      50,31 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.345,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       660,18T501 -      27,85      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.136,28T701 -     114,33       9,93Servente

     1.607,85T801 -     119,12      13,49Perfurador de tubulão

     3.444,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.495,70

     8.495,70

       706,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 595 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 62 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.706,57

     2.888,44

    10.818,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 596 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 63 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.399,52     13,49E202 -     113,76 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       496,92      0,00E901 -      56,88 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        15,99      0,00E905 -      56,88 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.912,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       741,49T501 -      31,28      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.272,94T701 -     128,08       9,93Servente

     2.102,54T801 -     155,77      13,49Perfurador de tubulão

     4.156,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      9.921,93

     9.921,93

       852,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 597 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 63 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.513,61

     3.269,25

    12.244,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 598 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 64 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     5.076,31     13,49E202 -     131,26 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       573,36      0,00E901 -      65,63 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        18,46      0,00E905 -      65,63 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     5.668,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       850,29T501 -      35,87      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.455,11T701 -     146,41       9,93Servente

     2.968,28T801 -     219,91      13,49Perfurador de tubulão

     5.313,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     12.071,59

    12.071,59

     1.089,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 599 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 64 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.237,23

     3.843,21

    14.394,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 600 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 65 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     6.091,11     13,49E202 -     157,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       687,98      0,00E901 -      78,75 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        22,14      0,00E905 -      78,75 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     6.801,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.013,15T501 -      42,74      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.728,22T701 -     173,89       9,93Servente

     4.699,76T801 -     348,19      13,49Perfurador de tubulão

     7.481,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     15.816,70

    15.816,70

     1.534,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 515 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,0100 m3     193,55        389,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.187,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 601 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 411 65 -  Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5520

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    22.982,28

     4.843,15

    18.139,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 602 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 01 -  Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. até 12 m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       859,33     13,49E202 -      22,22 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        97,06      0,00E901 -      11,11 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       956,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       137,73T501 -       5,81      23,70Encarregado de turma

       230,97T701 -      23,24       9,93Servente

       313,69T801 -      23,24      13,49Perfurador de tubulão

       682,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.778,73

     1.778,73

       139,96 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.253,65

       474,92

     1.778,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 603 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 02 -  Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.12/18 m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       988,50     13,49E202 -      25,56 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       111,65      0,00E901 -      12,78 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

     1.100,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       158,35T501 -       6,68      23,70Encarregado de turma

       265,66T701 -      26,73       9,93Servente

       407,77T801 -      30,21      13,49Perfurador de tubulão

       831,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.102,52

     2.102,52

       170,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.663,89

       561,37

     2.102,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 604 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 03 -  Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.18/24 m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.117,28     13,49E202 -      28,89 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       126,15      0,00E901 -      14,44 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

     1.243,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       178,97T501 -       7,55      23,70Encarregado de turma

       300,25T701 -      30,21       9,93Servente

       533,29T801 -      39,51      13,49Perfurador de tubulão

     1.012,51Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.463,61

     2.463,61

       207,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.121,40

       657,78

     2.463,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 605 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 04 -  Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.24/27 m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.288,61     13,49E202 -      33,32 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       145,55      0,00E901 -      16,66 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

     1.434,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       206,71T501 -       8,72      23,70Encarregado de turma

       346,46T701 -      34,86       9,93Servente

       752,90T801 -      55,78      13,49Perfurador de tubulão

     1.306,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.008,10

     3.008,10

       267,87 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.811,26

       803,16

     3.008,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 606 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 05 -  Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.27/31m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.546,95     13,49E202 -      40,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       174,73      0,00E901 -      20,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

     1.721,67Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       247,95T501 -      10,46      23,70Encarregado de turma

       415,73T701 -      41,83       9,93Servente

     1.191,98T801 -      88,31      13,49Perfurador de tubulão

     1.855,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.957,94

     3.957,94

       380,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.014,71

     1.056,77

     3.957,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 607 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 11 -  Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        77,35     13,49E202 -       2,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

         8,74      0,00E901 -       1,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        86,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        27,00T801 -       2,00      13,49Perfurador de tubulão

        48,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        144,88

       144,88

        10,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       409,67

        86,33

       323,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 608 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 11 -  Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 609 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 12 -  Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,95     13,49E202 -       2,30 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        10,05      0,00E901 -       1,15 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        99,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        14,22T501 -       0,60      23,70Encarregado de turma

        11,43T701 -       1,15       9,93Servente

        35,09T801 -       2,60      13,49Perfurador de tubulão

        60,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        172,20

       172,20

        12,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       444,29

        93,63

       350,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 610 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 12 -  Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 611 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 13 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       100,55     13,49E202 -       2,60 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        11,36      0,00E901 -       1,30 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       111,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,59T501 -       0,70      23,70Encarregado de turma

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        45,89T801 -       3,40      13,49Perfurador de tubulão

        75,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        202,78

       202,78

        15,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       483,04

       101,79

       381,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 612 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 13 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 613 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 14 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,02     13,49E202 -       3,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        13,10      0,00E901 -       1,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       129,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        64,79T801 -       4,80      13,49Perfurador de tubulão

        98,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        248,02

       248,02

        20,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       540,36

       113,87

       426,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 35/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 614 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 14 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 615 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 15 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,23     13,49E202 -       3,60 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        15,73      0,00E901 -       1,80 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       154,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        21,33T501 -       0,90      23,70Encarregado de turma

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

       102,58T801 -       7,60      13,49Perfurador de tubulão

       141,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        325,84

       325,84

        29,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3450 m3      22,72          7,84

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7000 m3     243,75        170,62

Custo Total das Atividades        178,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6450

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       638,95

       134,65

       504,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 35/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 616 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 15 -  Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 617 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 61 -  Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        77,35     13,49E202 -       2,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

         8,74      0,00E901 -       1,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        86,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        27,00T801 -       2,00      13,49Perfurador de tubulão

        48,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        144,88

       144,88

        10,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6450

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       481,67

       101,50

       380,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 618 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 61 -  Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 619 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 62 -  Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,95     13,49E202 -       2,30 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        10,05      0,00E901 -       1,15 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        99,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        14,22T501 -       0,60      23,70Encarregado de turma

        11,43T701 -       1,15       9,93Servente

        35,09T801 -       2,60      13,49Perfurador de tubulão

        60,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        172,20

       172,20

        12,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6450

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       516,29

       108,80

       407,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 620 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 62 -  Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 621 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 63 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       100,55     13,49E202 -       2,60 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        11,36      0,00E901 -       1,30 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       111,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,59T501 -       0,70      23,70Encarregado de turma

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        45,89T801 -       3,40      13,49Perfurador de tubulão

        75,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        202,78

       202,78

        15,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6450

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       555,04

       116,97

       438,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 622 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 63 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 623 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 64 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,02     13,49E202 -       3,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        13,10      0,00E901 -       1,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       129,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        64,79T801 -       4,80      13,49Perfurador de tubulão

        98,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        248,02

       248,02

        20,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6450

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       612,36

       129,04

       483,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 35/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 624 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 64 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 65 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,23     13,49E202 -       3,60 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        15,73      0,00E901 -       1,80 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

       154,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        21,33T501 -       0,90      23,70Encarregado de turma

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

       102,58T801 -       7,60      13,49Perfurador de tubulão

       141,81Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        325,84

       325,84

        29,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,3450 m3      50,69         17,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7000 m3     311,15        217,80

Custo Total das Atividades        235,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6450

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       710,96

       149,82

       561,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 35/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 412 65 -  Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 01 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        68,51T501 -       2,89      23,70Encarregado de turma

         5,40T603 -       0,40      13,49Carpinteiro

       233,56T701 -      23,50       9,93Servente

       307,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        370,52

       370,52

        63,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,31M320 -       6,22    0,0500 kgPregos de ferro 18x30

         4,23M402 -       7,55    0,5600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         2,98M408 -       5,85    0,5100 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         7,52Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     5,3400 m2      27,10        144,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4000 m3     311,15        124,46

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,3850 m3     250,37         96,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    70,0000 kg       7,21        504,98

Custo Total das Atividades        870,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2280M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0700

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6170

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7440

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2000
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 01 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.581,99

       333,38

     1.248,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 11 -  Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        98,61T501 -       4,16      23,70Encarregado de turma

         8,10T603 -       0,60      13,49Carpinteiro

       337,02T701 -      33,91       9,93Servente

       443,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        534,74

       534,74

        91,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        12,23M402 -       7,55    1,6200 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         8,60M408 -       5,85    1,4700 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        21,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 11 -  Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.067,29

       435,65

     1.631,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 21 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       133,70T501 -       5,64      23,70Encarregado de turma

        10,80T603 -       0,80      13,49Carpinteiro

       456,28T701 -      45,91       9,93Servente

       600,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        723,99

       723,99

       123,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M320 -       6,22    0,1000 kgPregos de ferro 18x30

        16,61M402 -       7,55    2,2000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        11,70M408 -       5,85    2,0000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        28,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 21 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.600,04

       547,92

     2.052,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 633 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 31 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       173,76T501 -       7,33      23,70Encarregado de turma

        14,17T603 -       1,05      13,49Carpinteiro

       593,24T701 -      59,69       9,93Servente

       781,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        941,38

       941,38

       160,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        21,74M402 -       7,55    2,8800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        15,33M408 -       5,85    2,6200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        37,88Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

14/06/2014Página 634 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 31 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.161,58

       666,25

     2.495,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 41 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       222,83T501 -       9,40      23,70Encarregado de turma

        17,55T603 -       1,30      13,49Carpinteiro

       760,30T701 -      76,50       9,93Servente

     1.000,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.205,91

     1.205,91

       205,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        27,41M402 -       7,55    3,6300 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        19,31M408 -       5,85    3,3000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        47,77Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 41 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.828,69

       806,84

     3.021,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 51 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       271,42T501 -      11,45      23,70Encarregado de turma

        21,60T603 -       1,60      13,49Carpinteiro

       926,77T701 -      93,25       9,93Servente

     1.219,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.469,97

     1.469,97

       250,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,24M320 -       6,22    0,2000 kgPregos de ferro 18x30

        33,90M402 -       7,55    4,4900 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        23,87M408 -       5,85    4,0800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        59,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 51 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.556,71

       960,25

     3.596,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 61 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       334,24T501 -      14,10      23,70Encarregado de turma

        27,00T603 -       2,00      13,49Carpinteiro

     1.140,26T701 -     114,73       9,93Servente

     1.501,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.809,45

     1.809,45

       307,96 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        41,03M402 -       7,55    5,4350 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        25,30M408 -       5,85    4,3250 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        68,33Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

14/06/2014Página 640 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 415 61 -  Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.448,62

     1.148,21

     4.300,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 641 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 11 -  Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       984,63     13,49E202 -      25,46 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       111,21      0,00E901 -      12,73 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         3,58      0,00E905 -      12,73 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.099,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       193,43T501 -       8,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       333,24T701 -      33,53       9,93Servente

       359,71T801 -      26,65      13,49Perfurador de tubulão

       898,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.181,92

     2.181,92

       184,23 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 642 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 11 -  Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.180,66

       881,01

     3.299,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 643 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 12 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.132,37     13,49E202 -      29,28 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       127,90      0,00E901 -      14,64 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,12      0,00E905 -      14,64 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.264,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       217,14T501 -       9,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       373,00T701 -      37,53       9,93Servente

       467,70T801 -      34,65      13,49Perfurador de tubulão

     1.069,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.553,48

     2.553,48

       219,40 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 644 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 12 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.651,43

       980,21

     3.671,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 645 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 13 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.280,10     13,49E202 -      33,10 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       144,59      0,00E901 -      16,55 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,65      0,00E905 -      16,55 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.429,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       240,84T501 -      10,16      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       412,75T701 -      41,53       9,93Servente

       611,58T801 -      45,31      13,49Perfurador de tubulão

     1.277,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.968,31

     2.968,31

       261,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 646 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 13 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.177,02

     1.090,97

     4.086,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 647 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 14 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.477,34     13,49E202 -      38,20 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       166,86      0,00E901 -      19,10 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         5,37      0,00E905 -      19,10 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.649,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       272,37T501 -      11,49      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       465,72T701 -      46,86       9,93Servente

       863,31T801 -      63,96      13,49Perfurador de tubulão

     1.613,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.593,74

     3.593,74

       330,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 648 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 14 -  Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.969,43

     1.257,96

     4.711,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 649 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 15 -  Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.656,01     13,49E202 -      42,82 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       200,15      0,00E901 -      22,91 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,44      0,00E905 -      22,91 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.862,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       319,78T501 -      13,49      23,70Encarregado de turma

        11,88T603 -       0,88      13,49Carpinteiro

       545,13T701 -      54,85       9,93Servente

     1.366,91T801 -     101,27      13,49Perfurador de tubulão

     2.243,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.566,48

     4.566,48

       460,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,44M320 -       6,22    0,0700 kgPregos de ferro 18x30

        24,46M402 -       7,55    3,2400 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        17,20M408 -       5,85    2,9400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        42,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     6,2800 m2      27,10        170,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6280 m3     311,15        195,40

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5020 m3     250,37        125,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    81,0000 kg       7,21        584,33

Custo Total das Atividades      1.075,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3330M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 650 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 15 -  Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0810

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9030

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0880

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.201,90

     1.517,69

     5.684,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 651 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 21 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.322,64     13,49E202 -      34,20 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       149,39      0,00E901 -      17,10 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         4,81      0,00E905 -      17,10 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.476,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       247,48T501 -      10,44      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       426,96T701 -      42,96       9,93Servente

       482,68T801 -      35,76      13,49Perfurador de tubulão

     1.173,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.890,80

     2.890,80

       240,65 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 652 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 21 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.377,79

     1.133,28

     4.244,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 653 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 22 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.521,42     13,49E202 -      39,34 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       171,84      0,00E901 -      19,67 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         5,53      0,00E905 -      19,67 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.698,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       279,24T501 -      11,78      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       480,23T701 -      48,32       9,93Servente

       627,51T801 -      46,49      13,49Perfurador de tubulão

     1.403,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.389,77

     3.389,77

       287,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 654 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 22 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.009,98

     1.266,51

     4.743,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 655 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 23 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.719,43     13,49E202 -      44,46 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       194,21      0,00E901 -      22,23 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,25      0,00E905 -      22,23 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.919,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       311,01T501 -      13,12      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       533,60T701 -      53,69       9,93Servente

       820,53T801 -      60,79      13,49Perfurador de tubulão

     1.681,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.946,07

     3.946,07

       344,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 656 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 23 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.714,81

     1.415,04

     5.299,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 657 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 24 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.983,96     13,49E202 -      51,30 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       224,09      0,00E901 -      25,65 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         7,21      0,00E905 -      25,65 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.215,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       353,44T501 -      14,91      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       604,66T701 -      60,84       9,93Servente

     1.158,37T801 -      85,82      13,49Perfurador de tubulão

     2.132,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.785,35

     4.785,35

       437,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 658 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 24 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.778,17

     1.639,13

     6.139,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 659 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 25 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.380,75     13,49E202 -      61,56 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       268,90      0,00E901 -      30,78 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,66      0,00E905 -      30,78 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.658,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       416,97T501 -      17,59      23,70Encarregado de turma

        16,20T603 -       1,20      13,49Carpinteiro

       711,31T701 -      71,57       9,93Servente

     1.834,20T801 -     135,89      13,49Perfurador de tubulão

     2.978,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.247,91

     6.247,91

       610,93 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,81M320 -       6,22    0,1300 kgPregos de ferro 18x30

        33,22M402 -       7,55    4,4000 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        20,48M408 -       5,85    3,5000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        54,50Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     7,5400 m2      27,10        204,36

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7540 m3     311,15        234,61

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    92,0000 kg       7,21        663,69

Custo Total das Atividades      1.299,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4420M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 660 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 25 -  Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0920

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,1970

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4430

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,4070

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.631,25

     2.029,63

     7.601,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 661 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 31 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     1.746,50     13,49E202 -      45,16 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       197,27      0,00E901 -      22,58 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         6,35      0,00E905 -      22,58 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     1.950,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       315,75T501 -      13,32      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       545,23T701 -      54,86       9,93Servente

       638,31T801 -      47,29      13,49Perfurador de tubulão

     1.520,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.782,45

     3.782,45

       311,85 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 662 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 31 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.803,67

     1.433,77

     5.369,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 663 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 32 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.008,71     13,49E202 -      51,94 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       226,88      0,00E901 -      25,97 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         7,30      0,00E905 -      25,97 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.242,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       357,71T501 -      15,09      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       615,70T701 -      61,95       9,93Servente

       829,84T801 -      61,48      13,49Perfurador de tubulão

     1.824,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.441,52

     4.441,52

       374,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 664 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 32 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.638,72

     1.609,74

     6.028,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 665 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 33 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.270,15     13,49E202 -      58,70 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       256,41      0,00E901 -      29,35 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,25      0,00E905 -      29,35 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.534,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       399,90T501 -      16,87      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       686,26T701 -      69,05       9,93Servente

     1.085,08T801 -      80,39      13,49Perfurador de tubulão

     2.192,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.176,91

     5.176,91

       449,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 666 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 33 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.570,46

     1.806,09

     6.764,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 667 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 34 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.619,76     13,49E202 -      67,74 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       295,90      0,00E901 -      33,87 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,52      0,00E905 -      33,87 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.925,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       455,85T501 -      19,23      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       780,28T701 -      78,51       9,93Servente

     1.531,99T801 -     113,50      13,49Perfurador de tubulão

     2.789,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.286,57

     6.286,57

       572,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 668 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 34 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.976,40

     2.102,37

     7.874,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 669 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 35 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.143,40     13,49E202 -      81,28 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       355,04      0,00E901 -      40,64 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        11,43      0,00E905 -      40,64 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.509,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       540,00T501 -      22,78      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       921,21T701 -      92,69       9,93Servente

     2.425,54T801 -     179,70      13,49Perfurador de tubulão

     3.907,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.219,32

     8.219,32

       801,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,06M320 -       6,22    0,1700 kgPregos de ferro 18x30

        43,49M402 -       7,55    5,7600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        26,85M408 -       5,85    4,5900 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        71,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     8,7900 m2      27,10        238,24

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,8790 m3     311,15        273,50

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1300 m3     250,37        282,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   100,0000 kg       7,21        721,40

Custo Total das Atividades      1.516,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5680M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 670 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 35 -  Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1000

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5380

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8540

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.425,19

     2.618,41

     9.806,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 671 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 41 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.256,22     13,49E202 -      58,34 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       254,84      0,00E901 -      29,17 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         8,20      0,00E905 -      29,17 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.519,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       397,53T501 -      16,77      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

       686,36T701 -      69,06       9,93Servente

       824,44T801 -      61,08      13,49Perfurador de tubulão

     1.935,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.851,20

     4.851,20

       396,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 672 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 41 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.500,69

     1.791,38

     6.709,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 673 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 42 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.595,01     13,49E202 -      67,10 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       293,10      0,00E901 -      33,55 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,43      0,00E905 -      33,55 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     2.897,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       451,82T501 -      19,06      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       777,40T701 -      78,22       9,93Servente

     1.071,72T801 -      79,40      13,49Perfurador de tubulão

     2.322,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.695,93

     5.695,93

       476,27 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 674 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 42 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.570,96

     2.016,93

     7.554,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 675 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 43 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.933,01     13,49E202 -      75,84 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       331,28      0,00E901 -      37,92 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        10,66      0,00E905 -      37,92 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.274,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       506,10T501 -      21,35      23,70Encarregado de turma

        21,19T603 -       1,57      13,49Carpinteiro

       868,43T701 -      87,38       9,93Servente

     1.401,60T801 -     103,84      13,49Perfurador de tubulão

     2.797,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.646,02

     6.646,02

       573,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 676 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 43 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.774,72

     2.270,60

     8.504,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 677 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 44 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.384,72     13,49E202 -      87,52 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       382,30      0,00E901 -      43,76 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,31      0,00E905 -      43,76 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.779,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,64T501 -      24,41      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

       989,88T701 -      99,60       9,93Servente

     1.978,63T801 -     146,59      13,49Perfurador de tubulão

     3.573,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.086,20

     8.086,20

       733,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 678 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 44 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.599,44

     2.655,13

     9.944,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 679 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 45 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.061,51     13,49E202 -     105,02 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       458,74      0,00E901 -      52,51 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,77      0,00E905 -      52,51 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.535,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       687,21T501 -      28,99      23,70Encarregado de turma

        26,73T603 -       1,98      13,49Carpinteiro

     1.171,96T701 -     117,92       9,93Servente

     3.132,82T801 -     232,10      13,49Perfurador de tubulão

     5.018,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     10.583,06

    10.583,06

     1.029,34 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,31M320 -       6,22    0,2100 kgPregos de ferro 18x30

        54,81M402 -       7,55    7,2600 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        33,81M408 -       5,85    5,7800 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

        89,93Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão     9,7300 m2      27,10        263,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2170 m3     311,15        378,67

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3270 m3     250,37        332,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   110,0000 kg       7,21        793,54

Custo Total das Atividades      1.768,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7310M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 680 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 45 -  Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1100

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,9800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3870

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6870

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.762,96

     3.321,79

    12.441,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 681 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 51 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     2.707,16     13,49E202 -      70,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       305,77      0,00E901 -      35,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

         9,84      0,00E905 -      35,00 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.022,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       470,07T501 -      19,83      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

       812,48T701 -      81,75       9,93Servente

       989,38T801 -      73,30      13,49Perfurador de tubulão

     2.305,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.800,53

     5.800,53

       472,76 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 682 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 51 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.109,71

     2.130,46

     7.979,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 683 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 52 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.113,23     13,49E202 -      80,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       351,64      0,00E901 -      40,25 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        11,32      0,00E905 -      40,25 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.476,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,26T501 -      22,58      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

       921,81T701 -      92,75       9,93Servente

     1.286,20T801 -      95,29      13,49Perfurador de tubulão

     2.776,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.821,94

     6.821,94

       569,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 684 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 52 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.403,84

     2.403,18

     9.000,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 685 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 53 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.519,31     13,49E202 -      91,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       397,50      0,00E901 -      45,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,79      0,00E905 -      45,50 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.929,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       600,45T501 -      25,33      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.031,03T701 -     103,74       9,93Servente

     1.681,95T801 -     124,61      13,49Perfurador de tubulão

     3.346,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      7.962,46

     7.962,46

       686,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        99,53M404 -      13,94    7,1400 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

       169,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 686 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 53 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.922,07

     2.723,12

    10.198,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 687 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 54 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.060,74     13,49E202 -     105,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       458,66      0,00E901 -      52,50 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,76      0,00E905 -      52,50 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.534,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       687,44T501 -      29,00      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.176,73T701 -     118,40       9,93Servente

     2.374,52T801 -     175,92      13,49Perfurador de tubulão

     4.271,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      9.682,05

     9.682,05

       876,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 688 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 54 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.027,60

     3.166,83

    11.860,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 689 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 55 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.872,89     13,49E202 -     126,00 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       550,39      0,00E901 -      63,00 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        17,72      0,00E905 -      63,00 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     5.440,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       817,58T501 -      34,49      23,70Encarregado de turma

        33,07T603 -       2,45      13,49Carpinteiro

     1.395,28T701 -     140,39       9,93Servente

     3.759,65T801 -     278,54      13,49Perfurador de tubulão

     6.005,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     12.678,31

    12.678,31

     1.231,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,68M320 -       6,22    0,2700 kgPregos de ferro 18x30

        67,80M402 -       7,55    8,9800 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        41,77M408 -       5,85    7,1400 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       111,25Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    10,6800 m2      27,10        289,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6010 m3     311,15        498,15

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5390 m3     250,37        385,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   124,0000 kg       7,21        894,54

Custo Total das Atividades      2.067,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9110M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 690 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 55 -  Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1240

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,9750

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7970

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.823,87

     3.966,83

    14.857,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 691 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 61 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.383,95     13,49E202 -      87,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       382,21      0,00E901 -      43,75 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        12,30      0,00E905 -      43,75 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     3.778,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,64T501 -      24,41      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

       999,72T701 -     100,59       9,93Servente

     1.236,79T801 -      91,63      13,49Perfurador de tubulão

     2.855,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      7.219,15

     7.219,15

       585,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 692 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 61 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.386,77

     2.610,31

     9.776,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 693 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 62 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     3.891,35     13,49E202 -     100,62 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       439,52      0,00E901 -      50,31 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        14,15      0,00E905 -      50,31 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.345,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       660,18T501 -      27,85      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.136,28T701 -     114,33       9,93Servente

     1.607,85T801 -     119,12      13,49Perfurador de tubulão

     3.444,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.495,70

     8.495,70

       706,42 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 694 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 62 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    14.004,15

     2.951,15

    11.053,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 695 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 63 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     4.399,52     13,49E202 -     113,76 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       496,92      0,00E901 -      56,88 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        15,99      0,00E905 -      56,88 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     4.912,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       741,49T501 -      31,28      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.272,94T701 -     128,08       9,93Servente

     2.102,54T801 -     155,77      13,49Perfurador de tubulão

     4.156,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      9.921,93

     9.921,93

       852,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 696 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 63 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.811,19

     3.331,96

    12.479,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 697 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 64 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     5.076,31     13,49E202 -     131,26 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       573,36      0,00E901 -      65,63 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        18,46      0,00E905 -      65,63 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     5.668,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       850,29T501 -      35,87      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.455,11T701 -     146,41       9,93Servente

     2.968,28T801 -     219,91      13,49Perfurador de tubulão

     5.313,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     12.071,59

    12.071,59

     1.089,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 698 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 64 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.534,81

     3.905,92

    14.628,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 699 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 65 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

     6.091,11     13,49E202 -     157,50 0,50      63,840,50Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

       687,98      0,00E901 -      78,75 1,00       8,730,00Campânula de Ar Comprimido - 3 m3

        22,14      0,00E905 -      78,75 1,00       0,280,00Máquina Manual - talha guincho para 3 t

     6.801,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.013,15T501 -      42,74      23,70Encarregado de turma

        39,95T603 -       2,96      13,49Carpinteiro

     1.728,22T701 -     173,89       9,93Servente

     3.554,05T702 -     348,19      10,20Ajudante

     6.335,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução     14.435,99

    14.435,99

     1.299,38 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,99M320 -       6,22    0,3200 kgPregos de ferro 18x30

        82,07M402 -       7,55   10,8700 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

        50,60M408 -       5,85    8,6500 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

       134,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 404 01 - Forma para tubulão    11,9400 m2      27,10        323,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 515 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,0100 m3     250,37        503,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   144,0000 kg       7,21      1.038,82

Custo Total das Atividades      2.422,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0880M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 700 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 416 65 -  Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,1440

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5520

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.530,50

     4.537,21

    16.993,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-334

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 701 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 510 00 -  Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,83T604 -       0,21      13,49Pedreiro

         2,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,42

         3,42

         0,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        23,99M901 -      61,52    0,3900 dm3Aparelho de apoio neoprene fretado

        21,00M982 -     140,00    0,1500 m2Isopor de 5cm de espessura

        44,99Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,33

        12,93

        48,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-OA 36/96.

14/06/2014Página 702 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 510 50 -  Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

         6,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,13

         8,13

         1,38 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     1,7400 m2      38,19         66,46

1 A 01 418 51 - Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2320 m3     323,27         75,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

Custo Total das Atividades        250,39

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       327,54

        69,02

       258,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-OA 36/96.

14/06/2014Página 703 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 580 01 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     1,1000 kg       3,22          3,54

Custo Total das Atividades          3,54

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,06

         1,91

         7,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações ESW-331

14/06/2014Página 704 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 580 02 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     1,1000 kg       3,28          3,61

Custo Total das Atividades          3,61

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,14

         1,93

         7,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações ES-331

14/06/2014Página 705 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 580 03 -  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     1,1000 kg       3,13          3,44

Custo Total das Atividades          3,44

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,93

         1,88

         7,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações ES-331

14/06/2014Página 706 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 700 01 -  Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

         6,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,13

         8,13

         1,38 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     1,7400 m2      38,19         66,46

1 A 01 418 01 - Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2320 m3     254,40         59,02

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    15,1000 kg       7,15        107,93

Custo Total das Atividades        233,41

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       306,03

        64,49

       241,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 36/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 707 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 700 51 -  Abertura concretag.bases tubulões céu aberto AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

         6,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,13

         8,13

         1,38 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     1,7400 m2      38,19         66,46

1 A 01 418 51 - Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2320 m3     323,27         75,00

1 A 01 580 01 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60    15,1000 kg       7,15        107,93

Custo Total das Atividades        249,39

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       326,28

        68,76

       257,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 36/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 708 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 920 01 -  Abertura concretagem bases tubulões céu aberto Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

       451,21T701 -      45,40       9,93Servente

       517,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        623,74

       623,74

       106,16 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,1000 m3     243,75        268,12

Custo Total das Atividades        268,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2900M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9720

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1100

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.129,99

       238,13

       891,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 35/96

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 709 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 940 00 -  Compactação manual Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução         10,10

        15,15

         0,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,80

         2,70

        10,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 710 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 940 01 -  Reaterro e compactação Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        17,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,98

        35,97

         3,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,38

         6,40

        23,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 711 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 951 01 -  Pintura com nata de cimento Produção da Equipe : 2,50  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        13,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,51

        16,27

         2,77 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,42M202 -       0,41    1,0000 kgCimento portland CP II-32

         0,42Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,77

         1,85

         6,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 712 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 01 -  Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,57T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         0,97T605 -       0,07      13,49Armador

         0,72T701 -       0,07       9,93Servente

         2,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,72

         2,72

         0,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         5,83M370 -      16,65    0,3500 mBainha metálica diam. int.=45mm MAC

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        11,89Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,51

         3,90

        14,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 713 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 02 -  Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,43T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,73T605 -       0,05      13,49Armador

         0,54T701 -       0,05       9,93Servente

         1,69Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,04

         2,04

         0,35 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         5,03M372 -      21,86    0,2300 mBainha metálica diam. int.=55mm MAC

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        11,09Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,63

         3,51

        13,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 714 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 03 -  Confecção e colocação cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,38T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,65T605 -       0,04      13,49Armador

         0,48T701 -       0,04       9,93Servente

         1,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,81

         1,81

         0,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         5,41M371 -      27,06    0,2000 mBainha metálica diam. int.=60mm MAC

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        11,47Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,83

         3,55

        13,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 715 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 04 -  Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,26T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,45T605 -       0,03      13,49Armador

         0,33T701 -       0,03       9,93Servente

         1,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,25

         1,25

         0,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         3,37M373 -      28,10    0,1200 mBainha metálica diam. int.=70mm MAC

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

         9,43Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,53

         2,85

        10,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 716 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 05 -  Confecção e colocação cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         0,94T605 -       0,07      13,49Armador

         0,70T701 -       0,07       9,93Servente

         2,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,55

         2,55

         0,43 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         8,22M380 -      23,49    0,3500 mBainha metálica D=45mm STUP

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        14,28Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        21,33

         4,49

        16,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 717 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 06 -  Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,24T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,67T605 -       0,05      13,49Armador

         0,50T701 -       0,05       9,93Servente

         1,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,70

         1,70

         0,29 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         6,57M382 -      28,58    0,2300 mBainha metálica D=55mm STUP

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        12,63Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,16

         3,83

        14,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 718 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 07 -  Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,24T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,54T605 -       0,04      13,49Armador

         0,40T701 -       0,04       9,93Servente

         1,17Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,42

         1,42

         0,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         5,83M381 -      29,14    0,2000 mBainha metálica D=60mm STUP

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        11,89Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,86

         3,55

        13,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 719 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 990 08 -  Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,24T501 -       0,01      23,70Encarregado de turma

         0,40T605 -       0,03      13,49Armador

         0,30T701 -       0,03       9,93Servente

         0,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,13

         1,13

         0,19 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,46M307 -       4,33    1,0300 kgCordoalha CP-190 RB D=12,7mm

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         4,03M383 -      33,57    0,1200 mBainha metálica D=70mm STUP

         1,55M985 -       3,09    0,5000 mTubo plástico para purgadores

        10,09Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M307 - Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,22

         3,00

        11,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 720 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 991 01 -  Dreno de PVC D=75 mm Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,98

        11,98

         2,04 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,99M902 -       9,97    0,3000 mTubo de PVC D=75 mm

         2,99Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,97

         4,00

        14,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-OA 36/96

14/06/2014Página 721 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 991 02 -  Dreno de PVC D=100 mm Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,98

        11,98

         2,04 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,99M911 -       9,97    0,3000 mTubo de PVC D=100 mm

         2,99Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,97

         4,00

        14,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Este serviço deverá atender às especificações: ES-OA 36/96.

14/06/2014Página 722 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 01 -  Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,30T501 -       0,35      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        18,63T605 -       1,38      13,49Armador

        13,72T701 -       1,38       9,93Servente

        81,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,72

        93,72

        12,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        19,14F801 -      38,28    0,5000 hBomba hidráulica alta pressão MAC

         5,48F802 -      27,39    0,2000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

        17,83F805 -      35,66    0,5000 hMacaco p/ protensão MAC 4

        11,73M202 -       0,41   28,0000 kgCimento portland CP II-32

       358,47M374 -     358,47    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 4V D=1/2" MAC

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,01M604 -       4,40    0,2300 kgAditivo plastiment BV-40

         2,48M622 -       4,50    0,5500 kgInterplast N

       427,56Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0025M374 - Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2" MAC

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       660,45

       139,18

       521,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 723 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 01 -  Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 724 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 02 -  Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,90T501 -       0,46      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        24,97T605 -       1,85      13,49Armador

        18,39T701 -       1,85       9,93Servente

        94,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        109,45

       109,45

        14,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,65F801 -      38,28    0,6700 hBomba hidráulica alta pressão MAC

         7,40F802 -      27,39    0,2700 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

        24,99F803 -      37,30    0,6700 hMacaco p/ protensão MAC 7

        16,42M202 -       0,41   39,2000 kgCimento portland CP II-32

       452,86M375 -     452,86    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 6V D=1/2" MAC

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,45M604 -       4,40    0,3300 kgAditivo plastiment BV-40

         3,47M622 -       4,50    0,7700 kgInterplast N

       543,65Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M375 - Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" MAC

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       827,48

       174,38

       653,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 02 -  Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 726 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 03 -  Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,90T501 -       0,46      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        24,97T605 -       1,85      13,49Armador

        18,39T701 -       1,85       9,93Servente

        94,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        109,45

       109,45

        14,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,65F801 -      38,28    0,6700 hBomba hidráulica alta pressão MAC

         7,40F802 -      27,39    0,2700 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

        24,99F803 -      37,30    0,6700 hMacaco p/ protensão MAC 7

        15,29M202 -       0,41   36,5000 kgCimento portland CP II-32

       545,22M376 -     545,22    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 7V D=1/2" MAC

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,36M604 -       4,40    0,3100 kgAditivo plastiment BV-40

         3,24M622 -       4,50    0,7200 kgInterplast N

       634,57Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0045M376 - Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" MAC

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       942,67

       198,65

       744,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 727 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 03 -  Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 728 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 04 -  Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,36T501 -       0,69      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        37,12T605 -       2,75      13,49Armador

        27,33T701 -       2,75       9,93Servente

       121,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        140,11

       140,11

        18,81 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        38,28F801 -      38,28    1,0000 hBomba hidráulica alta pressão MAC

        10,96F802 -      27,39    0,4000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

        40,07F804 -      40,06    1,0000 hMacaco p/ protensão MAC 12

        26,56M202 -       0,41   63,4000 kgCimento portland CP II-32

       899,09M377 -     899,09    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 12V D=1/2" MAC

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         4,40M604 -       4,40    1,0000 kgAditivo plastiment BV-40

         5,54M622 -       4,50    1,2300 kgInterplast N

     1.036,31Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0060M377 - Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" MAC

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.490,53

       314,11

     1.176,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 E 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 04 -  Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 05 -  Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,30T501 -       0,35      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        18,63T605 -       1,38      13,49Armador

        13,72T701 -       1,38       9,93Servente

        81,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,72

        93,72

        12,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        29,99F807 -      59,97    0,5000 hBomba hidr. alta pressão STUP

        12,41F808 -      62,03    0,2000 hBomba eletr. injeção de nata STUP

        28,84F809 -      57,68    0,5000 hMacaco p/ protensão STUP

        11,73M202 -       0,41   28,0000 kgCimento portland CP II-32

       358,47M384 -     358,47    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 4V D=1/2" STUP

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,01M604 -       4,40    0,2300 kgAditivo plastiment BV-40

         2,48M622 -       4,50    0,5500 kgInterplast N

       456,34Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0025M384 - Ancoragem p/ cabo 4V D=1/2" STUP

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       696,92

       146,87

       550,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 731 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 06 -  Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,90T501 -       0,46      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        24,97T605 -       1,85      13,49Armador

        18,39T701 -       1,85       9,93Servente

        94,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        109,45

       109,45

        14,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        40,18F807 -      59,97    0,6700 hBomba hidr. alta pressão STUP

        16,75F808 -      62,03    0,2700 hBomba eletr. injeção de nata STUP

        38,65F809 -      57,68    0,6700 hMacaco p/ protensão STUP

        16,42M202 -       0,41   39,2000 kgCimento portland CP II-32

       452,86M385 -     452,86    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 6V D=1/2" STUP

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,45M604 -       4,40    0,3300 kgAditivo plastiment BV-40

         3,47M622 -       4,50    0,7700 kgInterplast N

       581,20Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M385 - Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" STUP

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       875,05

       184,40

       690,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 732 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 07 -  Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,90T501 -       0,46      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        24,97T605 -       1,85      13,49Armador

        18,39T701 -       1,85       9,93Servente

        94,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        109,45

       109,45

        14,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        40,18F807 -      59,97    0,6700 hBomba hidr. alta pressão STUP

        16,75F808 -      62,03    0,2700 hBomba eletr. injeção de nata STUP

        38,65F809 -      57,68    0,6700 hMacaco p/ protensão STUP

        15,29M202 -       0,41   36,5000 kgCimento portland CP II-32

       545,22M386 -     545,22    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 7V D=1/2" STUP

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         1,36M604 -       4,40    0,3100 kgAditivo plastiment BV-40

         3,24M622 -       4,50    0,7200 kgInterplast N

       672,12Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0045M386 - Ancoragem p/ cabo 7V D=1/2" STUP

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       990,24

       208,68

       781,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 733 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 03 999 08 -  Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,36T501 -       0,69      23,70Encarregado de turma

        40,49T603 -       3,00      13,49Carpinteiro

        37,12T605 -       2,75      13,49Armador

        27,33T701 -       2,75       9,93Servente

       121,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        140,11

       140,11

        18,81 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        59,97F807 -      59,97    1,0000 hBomba hidr. alta pressão STUP

        24,82F808 -      62,03    0,4000 hBomba eletr. injeção de nata STUP

        66,49F810 -      66,48    1,0000 hMacaco p/ protensão STUP

        26,56M202 -       0,41   63,4000 kgCimento portland CP II-32

       899,09M387 -     899,09    1,0000 cjAncoragem p/ cabo 12V D=1/2" STUP

        11,41M414 -      38,04    0,3000 mPranchão 7,5 x 30,0 cm

         4,40M604 -       4,40    1,0000 kgAditivo plastiment BV-40

         5,54M622 -       4,50    1,2300 kgInterplast N

     1.098,28Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0060M387 - Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" STUP

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.569,05

       330,65

     1.238,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-332, 375 e 376

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 734 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 000 00 -  Escavação manual em material de 1a cat Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        39,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         47,91

        47,91

         8,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,70

        12,79

        47,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 735 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 000 01 -  Escavação manual reat.compact.mat.1a cat. Produção da Equipe : 10,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        30,30     11,14E906 -       2,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        30,30Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       397,54T701 -      40,00       9,93Servente

       397,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,94

       509,38

        81,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,54

        13,60

        50,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 736 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 001 00 -  Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. Produção da Equipe : 18,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        82,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,42

        97,54

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,87

         1,45

         5,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 737 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 001 01 -  Escavação mecânica reat. e comp. vala  mat.1a cat. Produção da Equipe : 18,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        45,45     11,14E906 -       3,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

       128,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,94

       142,98

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,06

         2,12

         7,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 738 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 002 01 -  Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,42      0,00E911 -       1,00 1,00      28,420,00Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor  (20 kW)

        28,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        30,62T702 -       3,00      10,20Ajudante

        84,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        129,82

       129,82

        17,26 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,05M953 -     262,86    0,0040 unBarrilete simples NGW5

         0,83M954 -     415,37    0,0020 unHaste paredes paralelas c/ niples

         5,30M955 -     265,24    0,0200 unCoroa pastilha NWG

         2,93M956 -     234,18    0,0125 unSapata pastilha NW

         1,44M957 -     435,88    0,0033 unRevestimento NW10

         2,64M958 -     211,08    0,0125 unCalibrador pastilha NWG

        14,19Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       182,47

        38,45

       144,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-295.

14/06/2014Página 739 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 010 00 -  Escavação manual material 2a categoria Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        42,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,76

        50,76

         8,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,32

        13,55

        50,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 740 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 010 01 -  Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat. Produção da Equipe : 8,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        30,30     11,14E906 -       2,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        30,30Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

       397,54T701 -      40,00       9,93Servente

       399,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         64,03

       512,23

        82,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,13

        17,10

        64,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 741 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 011 00 -  Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria Produção da Equipe : 15,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        82,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,50

        97,54

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,24

         1,74

         6,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 742 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 011 01 -  Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat. Produção da Equipe : 15,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        45,45     11,14E906 -       3,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

       128,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,53

       142,98

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,08

         2,55

         9,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 743 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 012 01 -  Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,42      0,00E911 -       1,00 1,00      28,420,00Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor  (20 kW)

        28,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        30,62T702 -       3,00      10,20Ajudante

        84,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        129,82

       129,82

        17,26 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        77,73M950 -     621,81    0,1250 unCoroa impregnada NWG

        36,56M951 -     438,93    0,0833 unCalibrador diamantado NWG

         7,22M952 -      36,12    0,2000 unMola retentora NWG

         2,63M953 -     262,86    0,0100 unBarrilete simples NGW5

         2,08M954 -     415,37    0,0050 unHaste paredes paralelas c/ niples

       126,22Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       324,41

        68,36

       256,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-295.

14/06/2014Página 744 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 020 00 -  Escavação em vala material de 3a categoria Produção da Equipe : 8,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,81     16,92E011 -       1,00 0,50      82,700,50Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        63,85     13,49E202 -       1,00 1,00      63,840,00Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        35,82     11,14E204 -       3,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        45,18     13,49E400 -       1,00 0,53      73,270,47Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       194,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        65,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,18

       273,44

        13,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,12M326 -     705,60    0,0030 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

        17,48M501 -      11,81    1,4800 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,33M503 -       1,66    0,2000 unEspoleta comum n. 8

         2,59M505 -       1,08    2,4000 mCordel detonante  NP 10

        13,66M507 -      13,66    1,0000 unRetardador de cordel

         0,32M508 -       1,60    0,2000 mEstopim

        36,50Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        89,55

        18,87

        70,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 745 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 01 -  Corpo BSTC D=0,60m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         3,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

         8,94T701 -       0,90       9,93Servente

        77,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         95,88

        95,88

        15,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 906 01 - Dentes para bueiros simples D=0,60 m     0,2000 und      43,22          8,64

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1360 m2      53,48          7,27

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,2380 m3     193,55         46,06

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0050 m3     253,64          1,27

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     1,0000 m     162,56        162,56

Custo Total das Atividades        225,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1139M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0034M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,1071

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1666

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3202

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     0,4100

14/06/2014Página 746 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 01 -  Corpo BSTC D=0,60m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       407,58

        85,89

       321,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 747 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 02 -  Corpo BSTC D=0,80m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,62     13,49E434 -       0,02 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         5,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        81,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        103,02

       103,02

        16,68 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 907 01 - Dentes para bueiros simples D=0,80 m     0,2000 und      53,36         10,67

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1800 m2      53,48          9,63

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,3860 m3     193,55         74,71

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0090 m3     253,64          2,28

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     1,0000 m     243,55        243,55

Custo Total das Atividades        340,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1869M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0045M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,1737

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2717

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5256

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     0,6800

14/06/2014Página 748 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 02 -  Corpo BSTC D=0,80m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       562,37

       118,51

       443,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 749 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 03 -  Corpo BSTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,43     13,49E434 -       0,03 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         6,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        85,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        110,17

       110,17

        17,57 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 908 01 - Dentes para bueiros simples D=1,00 m     0,2000 und      63,47         12,69

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5700 m3     193,55        110,32

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0130 m3     253,65          3,30

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0000 m     365,54        365,54

Custo Total das Atividades        503,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2776M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2565

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,4007

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7817

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0130

14/06/2014Página 750 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 03 -  Corpo BSTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       777,94

       163,94

       614,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 751 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 04 -  Corpo BSTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         3,23     13,49E434 -       0,04 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         8,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        89,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        117,32

       117,32

        18,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 909 01 - Dentes para bueiros simples D=1,20 m     0,2000 und      71,34         14,27

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7850 m3     193,55        151,93

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0160 m3     253,65          4,06

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,0000 m     514,19        514,19

Custo Total das Atividades        698,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3682M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3533

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5485

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0324

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,3000

14/06/2014Página 752 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 04 -  Corpo BSTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.034,00

       217,90

       816,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 753 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 05 -  Corpo BSTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,04     13,49E434 -       0,05 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T604 -       0,80      13,49Pedreiro

        20,87T701 -       2,10       9,93Servente

        95,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,09

       126,09

        19,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 910 01 - Dentes para bueiros simples D=1,50 m     0,2000 und      92,51         18,50

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1570 m3     193,55        223,93

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0200 m3     253,65          5,07

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     1,0000 m     812,75        812,75

Custo Total das Atividades      1.078,02

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5138M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5207

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8023

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4302

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     1,6000

14/06/2014Página 754 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 05 -  Corpo BSTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.525,60

       321,50

     1.204,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 755 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 51 -  Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         3,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

         8,94T701 -       0,90       9,93Servente

        77,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         95,88

        95,88

        15,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 906 51 - Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC     0,2000 und      51,97         10,39

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1360 m2      53,48          7,27

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,2380 m3     250,37         59,59

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0050 m3     313,60          1,57

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     1,0000 m     171,13        171,13

Custo Total das Atividades        249,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1139M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0034M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1666

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3202

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,1071

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     0,4100

14/06/2014Página 756 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 51 -  Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       438,17

        92,34

       345,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 757 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 52 -  Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,62     13,49E434 -       0,02 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         5,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        81,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        103,02

       103,02

        16,68 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 907 51 - Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC     0,2000 und      64,27         12,85

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1800 m2      53,48          9,63

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,3860 m3     250,37         96,64

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0090 m3     313,60          2,82

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     1,0000 m     257,71        257,71

Custo Total das Atividades        379,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1869M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0045M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2717

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5256

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,1737

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     0,6800

14/06/2014Página 758 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 52 -  Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       611,56

       128,88

       482,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 759 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 53 -  Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,43     13,49E434 -       0,03 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         6,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        85,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        110,17

       110,17

        17,57 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 908 51 - Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC     0,2000 und      76,54         15,31

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5700 m3     250,37        142,71

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0130 m3     313,59          4,08

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0000 m     386,69        386,69

Custo Total das Atividades        560,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2776M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,4007

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7817

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,2565

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0130

14/06/2014Página 760 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 53 -  Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       850,08

       179,14

       670,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 761 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 54 -  Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         3,23     13,49E434 -       0,04 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         8,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        89,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        117,32

       117,32

        18,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 909 51 - Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC     0,2000 und      86,46         17,29

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7850 m3     250,37        196,54

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0160 m3     313,59          5,02

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,0000 m     541,41        541,41

Custo Total das Atividades        774,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3682M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5485

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0324

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,3533

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,3000
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 54 -  Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.130,05

       238,14

       891,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 55 -  Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,04     13,49E434 -       0,05 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T604 -       0,80      13,49Pedreiro

        20,87T701 -       2,10       9,93Servente

        95,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,09

       126,09

        19,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 910 51 - Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC     0,2000 und     110,52         22,10

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1570 m3     250,37        289,68

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0200 m3     313,60          6,27

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     1,0000 m     848,90        848,90

Custo Total das Atividades      1.184,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5138M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8023

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4302

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5207

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     1,6000
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 100 55 -  Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.660,79

       349,98

     1.310,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 01 -  Boca BSTC D=0,60 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        36,98T501 -       1,56      23,70Encarregado de turma

        36,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         47,23

        47,23

         5,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,4500 m2      53,48        398,43

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,1530 m3     193,55        223,16

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0400 m3     303,81         12,15

Custo Total das Atividades        633,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2714M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0186M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5189

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8281

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5973

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       862,79

       181,82

       680,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 01 -  Boca BSTC D=0,60 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 02 -  Boca BSTC D=0,80m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        62,82T501 -       2,65      23,70Encarregado de turma

        62,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         80,47

        80,47

         9,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,1700 m2      53,48        597,37

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,1400 m3     193,55        414,19

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades      1.029,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4974M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0293M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,9630

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5146

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1085

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.406,70

       296,44

     1.110,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 02 -  Boca BSTC D=0,80m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 03 -  Boca BSTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        12,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        99,09T501 -       4,18      23,70Encarregado de turma

        99,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,88

       126,88

        15,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,6800 m2      53,48        838,57

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     3,5670 m3     193,55        690,38

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.559,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8290M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0392M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,6052

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,5246

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8477

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.136,43

       450,22

     1.686,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 03 -  Boca BSTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 771 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 04 -  Boca BSTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       145,31T501 -       6,13      23,70Encarregado de turma

       145,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        187,07

       187,07

        22,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    20,6500 m2      53,48      1.104,36

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,5060 m3     193,55      1.065,66

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1400 m3     303,81         42,53

Custo Total das Atividades      2.212,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2732M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0516M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,4777

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     3,8743

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8521

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.040,34

       640,70

     2.399,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 04 -  Boca BSTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 05 -  Boca BSTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        37,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       265,73T501 -      11,21      23,70Encarregado de turma

       265,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        344,28

       344,28

        41,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    32,5400 m2      53,48      1.740,24

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    10,8100 m3     193,55      2.092,23

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      3.893,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4660M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0814M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     4,8645

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     7,4885

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,5996

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.368,93

     1.131,42

     4.237,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 774 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 05 -  Boca BSTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 775 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 06 -  Boca BSTC D=0,60m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        38,64T501 -       1,63      23,70Encarregado de turma

        38,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,15

        49,15

         5,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,8200 m2      53,48        418,21

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,2180 m3     193,55        235,74

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0400 m3     303,81         12,15

Custo Total das Atividades        666,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2857M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0196M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5481

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8713

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6309

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       906,23

       190,97

       715,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 776 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 06 -  Boca BSTC D=0,60m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 777 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 07 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,14T501 -       2,79      23,70Encarregado de turma

        66,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         84,31

        84,31

        10,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,7300 m2      53,48        627,32

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,2620 m3     193,55        437,80

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades      1.083,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5242M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0293M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0179

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5956

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1717

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.479,42

       311,76

     1.167,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 778 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 07 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 779 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 08 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        12,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       103,59T501 -       4,37      23,70Encarregado de turma

       103,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        132,09

       132,09

        16,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,4100 m2      53,48        877,61

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     3,7570 m3     193,55        727,15

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.635,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8708M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0410M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,6907

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,6506

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,9467

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.239,08

       471,85

     1.767,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 780 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 08 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 781 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 09 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,53     13,49E402 -       0,13 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        20,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       152,66T501 -       6,44      23,70Encarregado de turma

       152,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        196,68

       196,68

        23,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    21,6300 m2      53,48      1.156,77

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,8190 m3     193,55      1.126,24

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1400 m3     303,81         42,53

Custo Total das Atividades      2.325,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3420M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0541M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,6186

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     4,0820

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,0142

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.195,67

       673,44

     2.522,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 782 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 09 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 783 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 10 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        39,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       279,95T501 -      11,81      23,70Encarregado de turma

       279,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        362,95

       362,95

        43,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    34,1500 m2      53,48      1.826,35

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    11,4310 m3     193,55      2.212,42

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      4.099,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,6025M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0854M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     5,1440

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     7,9006

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,9213

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.653,95

     1.191,48

     4.462,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 784 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 10 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 785 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 11 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        43,85T501 -       1,85      23,70Encarregado de turma

        43,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         55,17

        55,17

         6,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,7100 m2      53,48        465,81

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,3700 m3     193,55        265,16

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0400 m3     303,81         12,15

Custo Total das Atividades        743,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3191M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0218M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6165

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9721

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7097

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.011,44

       213,14

       798,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 786 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 11 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 787 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 12 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         9,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        73,49T501 -       3,10      23,70Encarregado de turma

        73,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,91

        93,91

        11,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,0300 m2      53,48        696,85

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,5308 m3     193,55        489,83

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades      1.204,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5849M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0333M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,1421

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,7787

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3147

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.645,60

       346,78

     1.298,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 788 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 12 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 789 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 13 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        14,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       114,97T501 -       4,85      23,70Encarregado de turma

       114,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        147,51

       147,51

        17,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    18,1900 m2      53,48        972,80

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     4,2050 m3     193,55        813,86

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.817,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9693M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0186M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,8923

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,9479

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1782

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.489,09

       524,54

     1.964,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 790 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 13 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 791 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 14 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,65     13,49E402 -       0,14 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        22,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       169,96T501 -       7,17      23,70Encarregado de turma

       169,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        218,95

       218,95

        26,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    24,0000 m2      53,48      1.283,52

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     6,5380 m3     193,55      1.265,40

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1400 m3     303,81         42,53

Custo Total das Atividades      2.591,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5001M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0600M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,9421

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     4,5591

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,3867

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.560,78

       750,38

     2.810,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 792 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 14 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 793 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 15 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       312,67T501 -      13,19      23,70Encarregado de turma

       312,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,25

       405,25

        48,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    37,9500 m2      53,48      2.029,57

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    12,8680 m3     193,55      2.490,54

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      4.580,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,9184M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0949M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     5,7906

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     8,8542

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,6656

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.317,42

     1.331,30

     4.986,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 794 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 15 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 795 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 16 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         6,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        53,34T501 -       2,25      23,70Encarregado de turma

        53,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         68,40

        68,40

         8,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,6800 m2      53,48        571,17

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,7200 m3     193,55        332,90

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0400 m3     303,81         12,15

Custo Total das Atividades        916,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3961M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7740

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2044

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8910

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.247,52

       262,89

       984,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 796 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 16 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 797 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 17 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       127,43     13,49E402 -       1,14 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       130,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        90,55T501 -       3,82      23,70Encarregado de turma

        90,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        235,51

       235,51

        14,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,9700 m2      53,48        854,08

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     3,1880 m3     193,55        617,02

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades      1.489,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7277M202 - Cimento portland CP II-32

   11,7300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,4346

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,2101

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,6514

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.185,37

       460,53

     1.724,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 798 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 17 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 799 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 18 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       142,23T501 -       6,00      23,70Encarregado de turma

       142,23Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        183,51

       183,51

        22,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    22,3000 m2      53,48      1.192,61

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,2930 m3     193,55      1.024,44

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      2.247,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2084M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0558M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,3819

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     3,6699

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,7418

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.080,00

       649,06

     2.430,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 800 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 18 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 801 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 19 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,12     13,49E402 -       0,18 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       210,50T501 -       8,88      23,70Encarregado de turma

       210,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        271,41

       271,41

        32,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    29,3400 m2      53,48      1.569,11

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     8,2430 m3     193,55      1.595,40

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1400 m3     303,81         42,53

Custo Total das Atividades      3.207,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8748M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0734M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,7094

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     5,6906

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,2699

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.407,19

       928,74

     3.478,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 802 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 19 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 803 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 20 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     13,49E402 -       0,35 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,00T501 -      19,11      23,70Encarregado de turma

       453,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        578,66

       578,66

        70,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,6000 m2      53,48      2.492,17

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    16,3030 m3     193,55      3.155,37

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      5.708,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6734M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1165M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     7,3364

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    11,1337

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     8,4450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.965,59

     1.678,62

     6.286,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 804 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 20 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 805 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 51 -  Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        36,98T501 -       1,56      23,70Encarregado de turma

        36,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         47,23

        47,23

         5,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,4500 m2      53,48        398,43

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,1530 m3     250,37        288,68

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0400 m3     362,78         14,51

Custo Total das Atividades        701,62

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2714M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0186M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8281

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5973

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,5189

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       948,79

       199,94

       748,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 806 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 51 -  Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 807 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 52 -  Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        62,82T501 -       2,65      23,70Encarregado de turma

        62,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         80,47

        80,47

         9,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,1700 m2      53,48        597,37

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,1400 m3     250,37        535,80

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades      1.154,94

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4974M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0293M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5146

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1085

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,9630

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.565,27

       329,86

     1.235,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 808 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 52 -  Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 809 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 53 -  Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        12,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        99,09T501 -       4,18      23,70Encarregado de turma

        99,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,88

       126,88

        15,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,6800 m2      53,48        838,57

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     3,5670 m3     250,37        893,08

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      1.767,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8290M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0392M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,5246

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8477

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,6052

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.400,73

       505,91

     1.894,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 810 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 53 -  Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 811 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 54 -  Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       145,31T501 -       6,13      23,70Encarregado de turma

       145,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        187,07

       187,07

        22,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    20,6500 m2      53,48      1.104,36

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,5060 m3     250,37      1.378,56

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1400 m3     362,78         50,79

Custo Total das Atividades      2.533,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2732M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0516M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     3,8743

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8521

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,4777

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.447,23

       726,45

     2.720,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 812 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 54 -  Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 813 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 55 -  Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        37,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       265,73T501 -      11,21      23,70Encarregado de turma

       265,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        344,28

       344,28

        41,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    32,5400 m2      53,48      1.740,24

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    10,8100 m3     250,37      2.706,54

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      4.519,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4660M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0814M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     7,4885

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,5996

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     4,8645

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.162,20

     1.298,59

     4.863,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 814 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 55 -  Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 815 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 56 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        38,64T501 -       1,63      23,70Encarregado de turma

        38,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,15

        49,15

         5,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,8200 m2      53,48        418,21

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,2180 m3     250,37        304,95

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0400 m3     362,78         14,51

Custo Total das Atividades        737,68

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2857M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0196M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8713

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6309

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,5481

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       996,91

       210,08

       786,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 816 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 56 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 817 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 57 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,14T501 -       2,79      23,70Encarregado de turma

        66,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         84,31

        84,31

        10,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,7300 m2      53,48        627,32

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,2620 m3     250,37        566,34

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades      1.215,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5242M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0293M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5956

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1717

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,0179

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.646,77

       347,03

     1.299,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 818 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 57 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 819 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 58 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        12,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       103,59T501 -       4,37      23,70Encarregado de turma

       103,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        132,09

       132,09

        16,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,4100 m2      53,48        877,61

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     3,7570 m3     250,37        940,65

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      1.854,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8708M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0410M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,6506

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,9467

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,6907

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.517,05

       530,43

     1.986,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 820 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 58 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 821 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 59 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,53     13,49E402 -       0,13 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        20,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       152,66T501 -       6,44      23,70Encarregado de turma

       152,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        196,68

       196,68

        23,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    21,6300 m2      53,48      1.156,77

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,8190 m3     250,37      1.456,92

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1400 m3     362,78         50,79

Custo Total das Atividades      2.664,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3420M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0541M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     4,0820

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,0142

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,6186

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.625,10

       763,93

     2.861,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 822 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 59 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 823 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 60 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        39,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       279,95T501 -      11,81      23,70Encarregado de turma

       279,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        362,95

       362,95

        43,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    34,1500 m2      53,48      1.826,35

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    11,4310 m3     250,37      2.862,02

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      4.760,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,6025M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0854M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     7,9006

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,9213

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     5,1440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.491,94

     1.368,07

     5.123,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 824 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 60 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 825 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 61 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         4,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        43,85T501 -       1,85      23,70Encarregado de turma

        43,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         55,17

        55,17

         6,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,7100 m2      53,48        465,81

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,3700 m3     250,37        343,01

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0400 m3     362,78         14,51

Custo Total das Atividades        823,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3191M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0218M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9721

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7097

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,6165

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.113,07

       234,56

       878,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 826 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 61 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 827 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 62 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         9,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        73,49T501 -       3,10      23,70Encarregado de turma

        73,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,91

        93,91

        11,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,0300 m2      53,48        696,85

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,5308 m3     250,37        633,65

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades      1.352,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5849M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0333M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,7787

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3147

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,1421

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.832,30

       386,13

     1.446,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 828 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 62 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 829 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 63 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        14,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       114,97T501 -       4,85      23,70Encarregado de turma

       114,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        147,51

       147,51

        17,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    18,1900 m2      53,48        972,80

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     4,2050 m3     250,37      1.052,82

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.061,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9693M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0186M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,9479

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1782

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,8923

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.799,32

       589,91

     2.209,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 830 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 63 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 831 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 64 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,65     13,49E402 -       0,14 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        22,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       169,96T501 -       7,17      23,70Encarregado de turma

       169,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        218,95

       218,95

        26,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    24,0000 m2      53,48      1.283,52

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     6,5380 m3     250,37      1.636,94

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1400 m3     362,78         50,79

Custo Total das Atividades      2.971,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5001M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0600M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     4,5591

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,3867

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,9421

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.041,99

       851,78

     3.190,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 832 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 64 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 833 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 65 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       312,67T501 -      13,19      23,70Encarregado de turma

       312,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,25

       405,25

        48,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    37,9500 m2      53,48      2.029,57

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    12,8680 m3     250,37      3.221,80

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      5.323,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,9184M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0949M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     8,8542

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,6656

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     5,7906

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.258,87

     1.529,69

     5.729,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 834 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 65 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 835 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 66 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         6,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        53,34T501 -       2,25      23,70Encarregado de turma

        53,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         68,40

        68,40

         8,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,6800 m2      53,48        571,17

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,7200 m3     250,37        430,64

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0400 m3     362,78         14,51

Custo Total das Atividades      1.016,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3961M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2044

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8910

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,7740

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.374,35

       289,62

     1.084,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 836 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 66 -  Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 837 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 67 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       127,43     13,49E402 -       1,14 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       130,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        90,55T501 -       3,82      23,70Encarregado de turma

        90,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        235,51

       235,51

        14,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,9700 m2      53,48        854,08

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     3,1880 m3     250,37        798,19

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades      1.674,03

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7277M202 - Cimento portland CP II-32

   11,7300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,2101

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,6514

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,4346

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.419,39

       509,85

     1.909,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 838 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 67 -  Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 839 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 68 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       142,23T501 -       6,00      23,70Encarregado de turma

       142,23Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        183,51

       183,51

        22,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    22,3000 m2      53,48      1.192,61

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,2930 m3     250,37      1.325,23

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.554,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2084M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0558M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     3,6699

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,7418

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,3819

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.468,57

       730,95

     2.737,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 840 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 68 -  Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 841 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 69 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,12     13,49E402 -       0,18 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       210,50T501 -       8,88      23,70Encarregado de turma

       210,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        271,41

       271,41

        32,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    29,3400 m2      53,48      1.569,11

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     8,2430 m3     250,37      2.063,83

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1400 m3     362,78         50,79

Custo Total das Atividades      3.683,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8748M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0734M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     5,6906

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,2699

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,7094

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.011,15

     1.056,02

     3.955,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 842 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 69 -  Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 843 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 70 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     13,49E402 -       0,35 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,00T501 -      19,11      23,70Encarregado de turma

       453,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        578,66

       578,66

        70,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,6000 m2      53,48      2.492,17

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    16,3030 m3     250,37      4.081,84

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      6.646,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6734M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1165M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    11,1337

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     8,4450

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     7,3364

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.154,36

     1.929,13

     7.225,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 844 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 101 70 -  Boca BSTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 845 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 01 -  Corpo BDTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,66     13,49E434 -       0,07 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

       138,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        181,16

       181,16

        28,33 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 903 01 - Dentes para bueiros duplos D=1,00 m     0,2000 und     127,13         25,43

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,4100 m3     193,55        272,90

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0260 m3     253,65          6,59

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     2,0000 m     365,54        731,08

Custo Total das Atividades      1.047,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6146M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,6345

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9805

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,7032

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     2,0260

14/06/2014Página 846 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 01 -  Corpo BDTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.557,31

       328,18

     1.229,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 847 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 02 -  Corpo BDTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         6,47     13,49E434 -       0,08 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        16,20T604 -       1,20      13,49Pedreiro

        35,78T701 -       3,60       9,93Servente

       146,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        194,64

       194,64

        30,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 904 01 - Dentes para bueiros duplos D=1,20 m     0,2000 und     142,49         28,50

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,5700 m3     193,55        303,87

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0320 m3     253,65          8,12

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     2,0000 m     514,19      1.028,38

Custo Total das Atividades      1.383,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7365M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7065

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0971

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0649

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     2,6000

14/06/2014Página 848 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 02 -  Corpo BDTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.999,11

       421,28

     1.577,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 849 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 03 -  Corpo BDTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        16,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        18,90T604 -       1,40      13,49Pedreiro

        41,74T701 -       4,20       9,93Servente

       155,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        203,93

       203,93

        31,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 905 01 - Dentes para bueiros duplos D=1,50 m     0,2000 und     178,39         35,68

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,3140 m3     243,75        564,03

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0360 m3     253,65          9,13

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     2,0000 m     812,75      1.625,51

Custo Total das Atividades      2.252,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0262M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0413

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5977

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8605

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     3,4622

14/06/2014Página 850 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 03 -  Corpo BDTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.111,80

       655,76

     2.456,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 851 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 51 -  Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,66     13,49E434 -       0,07 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

       138,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        181,16

       181,16

        28,33 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 903 51 - Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC     0,2000 und     153,33         30,67

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,4100 m3     250,37        353,03

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0260 m3     313,60          8,15

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     2,0000 m     386,69        773,39

Custo Total das Atividades      1.177,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6146M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9805

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,7032

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,6345

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     2,0260

14/06/2014Página 852 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 51 -  Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.721,05

       362,68

     1.358,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 853 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 52 -  Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         6,47     13,49E434 -       0,08 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        16,20T604 -       1,20      13,49Pedreiro

        35,78T701 -       3,60       9,93Servente

       146,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        194,64

       194,64

        30,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 904 51 - Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC     0,2000 und     172,67         34,53

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,5700 m3     250,37        393,09

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0320 m3     313,60         10,04

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     2,0000 m     541,41      1.082,81

Custo Total das Atividades      1.534,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7365M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0971

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0649

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,7065

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     2,6000

14/06/2014Página 854 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 52 -  Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.191,20

       461,76

     1.729,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 855 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 53 -  Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        16,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        94,82T501 -       4,00      23,70Encarregado de turma

        18,90T604 -       1,40      13,49Pedreiro

        41,74T701 -       4,20       9,93Servente

       155,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        203,93

       203,93

        31,88 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 905 51 - Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC     0,2000 und     214,42         42,88

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3140 m3     311,15        720,00

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0360 m3     313,59         11,29

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     2,0000 m     848,90      1.697,80

Custo Total das Atividades      2.489,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0262M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5977

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8605

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,0413

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     3,4622

14/06/2014Página 856 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 110 53 -  Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.412,86

       719,21

     2.693,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 857 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 01 -  Boca BDTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        18,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       140,10T501 -       5,91      23,70Encarregado de turma

       140,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        179,93

       179,93

        21,73 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    21,0800 m2      53,48      1.127,36

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,1060 m3     193,55        988,24

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1600 m3     303,81         48,61

Custo Total das Atividades      2.164,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1943M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0550M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,2977

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     3,6403

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6449

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.970,03

       625,89

     2.344,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 858 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 01 -  Boca BDTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 859 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 02 -  Boca BDTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,00     13,49E402 -       0,17 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        27,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       206,47T501 -       8,71      23,70Encarregado de turma

       206,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        265,63

       265,63

        32,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    27,7500 m2      53,48      1.484,07

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     7,8890 m3     193,55      1.526,88

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.080,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8375M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0694M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,5501

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     5,5974

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,0865

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.239,97

       893,51

     3.346,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 860 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 02 -  Boca BDTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 861 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 03 -  Boca BDTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        52,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       420,52T501 -      17,74      23,70Encarregado de turma

       420,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        537,75

       537,75

        65,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    41,1400 m2      53,48      2.200,17

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    15,1380 m3     193,55      2.929,89

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3100 m3     303,81         94,18

Custo Total das Atividades      5.224,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4668M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1054M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     6,8121

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    10,5338

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,8415

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.300,45

     1.538,45

     5.761,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 862 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 03 -  Boca BDTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 863 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 05 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,26T501 -       6,17      23,70Encarregado de turma

       146,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        188,17

       188,17

        22,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    22,0000 m2      53,48      1.176,56

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,3500 m3     193,55      1.035,47

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1600 m3     303,81         48,61

Custo Total das Atividades      2.260,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2479M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0550M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,4075

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     3,8023

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,7713

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.102,64

       653,83

     2.448,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 864 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 05 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 865 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 06 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,12     13,49E402 -       0,18 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       215,71T501 -       9,10      23,70Encarregado de turma

       215,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        277,43

       277,43

        33,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    28,9900 m2      53,48      1.550,39

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     8,2890 m3     193,55      1.604,30

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.224,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9254M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0725M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,7301

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     5,8628

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,2937

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.437,03

       935,03

     3.501,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 866 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 06 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 867 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 07 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        38,00     13,49E402 -       0,34 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        54,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,97T501 -      16,24      23,70Encarregado de turma

       384,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        498,96

       498,96

        59,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    44,0900 m2      53,48      2.357,94

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    15,9120 m3     193,55      3.079,70

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3100 m3     303,81         94,18

Custo Total das Atividades      5.531,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6370M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1102M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     7,1604

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    11,0475

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     8,2424

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.640,99

     1.610,22

     6.030,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 868 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 07 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 869 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 08 -  Boca BDTC D=1,00 - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,53     13,49E402 -       0,13 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        20,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       162,14T501 -       6,84      23,70Encarregado de turma

       162,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        207,63

       207,63

        25,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    24,4500 m2      53,48      1.307,59

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     5,9870 m3     193,55      1.158,76

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1600 m3     303,81         48,61

Custo Total das Atividades      2.514,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3879M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0611M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,6942

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     4,2250

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,1013

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.449,52

       726,93

     2.722,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 870 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 08 -  Boca BDTC D=1,00 - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 871 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 09 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,36     13,49E402 -       0,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         9,30     13,49E404 -       0,08 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       239,42T501 -      10,10      23,70Encarregado de turma

       239,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        308,21

       308,21

        37,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    32,1700 m2      53,48      1.720,45

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     9,2850 m3     193,55      1.797,07

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.587,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1443M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0804M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     4,1783

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     6,5238

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8096

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.935,74

     1.040,13

     3.895,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 872 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 09 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 873 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 10 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,48     13,49E402 -       0,38 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        18,60     13,49E404 -       0,16 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        61,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       429,30T501 -      18,11      23,70Encarregado de turma

       429,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        556,95

       556,95

        66,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,0600 m2      53,48      2.623,73

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    17,8760 m3     193,55      3.459,82

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3100 m3     303,81         94,18

Custo Total das Atividades      6.177,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0686M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1227M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     8,0442

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    12,3508

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     9,2598

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.532,85

     1.798,16

     6.734,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 874 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 10 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 875 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 11 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,88     13,49E402 -       0,16 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        26,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       207,42T501 -       8,75      23,70Encarregado de turma

       207,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        265,61

       265,61

        32,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    29,9400 m2      53,48      1.601,19

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     7,4700 m3     193,55      1.445,79

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1600 m3     303,81         48,61

Custo Total das Atividades      3.095,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7139M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0749M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,3615

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     5,2091

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,8695

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.258,64

       897,44

     3.361,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 876 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 11 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 877 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 12 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        39,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       294,65T501 -      12,43      23,70Encarregado de turma

       294,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        379,92

       379,92

        45,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    39,3500 m2      53,48      2.104,44

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    11,6070 m3     193,55      2.246,48

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      4.420,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,6547M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0984M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     5,2232

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     8,0647

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,0124

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.082,52

     1.281,79

     4.800,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 878 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 12 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 879 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 13 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,65     13,49E402 -       0,48 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,25     13,49E404 -       0,20 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       491,40T501 -      20,73      23,70Encarregado de turma

       491,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        644,52

       644,52

        76,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,1800 m2      53,48      3.218,43

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    22,4200 m3     193,55      4.339,29

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3100 m3     303,81         94,18

Custo Total das Atividades      7.651,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,0674M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1505M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)    10,0890

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    15,3662

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    11,6136

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.511,57

     2.215,15

     8.296,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 880 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 13 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 881 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 51 -  Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        18,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       140,10T501 -       5,91      23,70Encarregado de turma

       140,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        179,93

       179,93

        21,73 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    21,0800 m2      53,48      1.127,36

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,1060 m3     250,37      1.278,41

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1600 m3     362,78         58,04

Custo Total das Atividades      2.463,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1943M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0550M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     3,6403

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6449

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,2977

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.349,62

       705,88

     2.643,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 882 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 51 -  Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 883 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 52 -  Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,00     13,49E402 -       0,17 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        27,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       206,47T501 -       8,71      23,70Encarregado de turma

       206,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        265,63

       265,63

        32,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    27,7500 m2      53,48      1.484,07

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     7,8890 m3     250,37      1.975,20

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.542,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8375M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0694M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     5,5974

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,0865

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,5501

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.825,17

     1.016,83

     3.808,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 884 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 52 -  Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 885 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 53 -  Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        52,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       420,52T501 -      17,74      23,70Encarregado de turma

       420,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        537,75

       537,75

        65,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    41,1400 m2      53,48      2.200,17

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    15,1380 m3     250,37      3.790,15

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3100 m3     362,78        112,46

Custo Total das Atividades      6.102,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4668M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1054M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    10,5338

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,8415

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     6,8121

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.413,55

     1.773,02

     6.640,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 886 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 53 -  Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 887 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 55 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,26T501 -       6,17      23,70Encarregado de turma

       146,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        188,17

       188,17

        22,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    22,0000 m2      53,48      1.176,56

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,3500 m3     250,37      1.339,50

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1600 m3     362,78         58,04

Custo Total das Atividades      2.574,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2479M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0550M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     3,8023

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,7713

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,4075

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.499,80

       737,53

     2.762,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 888 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 55 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 889 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 56 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,12     13,49E402 -       0,18 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       215,71T501 -       9,10      23,70Encarregado de turma

       215,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        277,43

       277,43

        33,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    28,9900 m2      53,48      1.550,39

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     8,2890 m3     250,37      2.075,35

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.709,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9254M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0725M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     5,8628

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,2937

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,7301

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.051,02

     1.064,42

     3.986,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 890 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 56 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 891 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 57 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        38,00     13,49E402 -       0,34 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        54,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,97T501 -      16,24      23,70Encarregado de turma

       384,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        498,96

       498,96

        59,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    44,0900 m2      53,48      2.357,94

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    15,9120 m3     250,37      3.983,94

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3100 m3     362,78        112,46

Custo Total das Atividades      6.454,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6370M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1102M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    11,0475

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     8,2424

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     7,1604

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.809,82

     1.856,53

     6.953,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 892 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 57 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 893 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 58 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,53     13,49E402 -       0,13 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        20,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       162,14T501 -       6,84      23,70Encarregado de turma

       162,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        207,63

       207,63

        25,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    24,4500 m2      53,48      1.307,59

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     5,9870 m3     250,37      1.498,99

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1600 m3     362,78         58,04

Custo Total das Atividades      2.864,62

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3879M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0611M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     4,2250

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,1013

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,6942

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.892,54

       820,29

     3.072,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 894 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 58 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 895 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 59 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,36     13,49E402 -       0,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         9,30     13,49E404 -       0,08 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       239,42T501 -      10,10      23,70Encarregado de turma

       239,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        308,21

       308,21

        37,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    32,1700 m2      53,48      1.720,45

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     9,2850 m3     250,37      2.324,72

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      4.128,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1443M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0804M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     6,5238

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8096

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     4,1783

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.621,45

     1.184,63

     4.436,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 896 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 59 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 897 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 60 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,48     13,49E402 -       0,38 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        18,60     13,49E404 -       0,16 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        61,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       429,30T501 -      18,11      23,70Encarregado de turma

       429,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        556,95

       556,95

        66,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,0600 m2      53,48      2.623,73

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    17,8760 m3     250,37      4.475,67

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3100 m3     362,78        112,46

Custo Total das Atividades      7.211,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0686M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1227M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    12,3508

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     9,2598

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     8,0442

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.843,10

     2.074,28

     7.768,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 898 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 60 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 899 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 61 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,88     13,49E402 -       0,16 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        26,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       207,42T501 -       8,75      23,70Encarregado de turma

       207,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        265,61

       265,61

        32,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    29,9400 m2      53,48      1.601,19

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     7,4700 m3     250,37      1.870,29

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1600 m3     362,78         58,04

Custo Total das Atividades      3.529,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7139M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0749M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     5,2091

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,8695

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,3615

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.808,44

     1.013,30

     3.795,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 900 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 61 -  Boca BDTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 901 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 62 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        39,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       294,65T501 -      12,43      23,70Encarregado de turma

       294,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        379,92

       379,92

        45,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    39,3500 m2      53,48      2.104,44

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    11,6070 m3     250,37      2.906,08

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      5.093,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,6547M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0984M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     8,0647

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,0124

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     5,2232

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.935,41

     1.461,53

     5.473,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 902 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 62 -  Boca BDTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 903 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 63 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,65     13,49E402 -       0,48 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,25     13,49E404 -       0,20 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       491,40T501 -      20,73      23,70Encarregado de turma

       491,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        644,52

       644,52

        76,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,1800 m2      53,48      3.218,43

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    22,4200 m3     250,37      5.613,37

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3100 m3     362,78        112,46

Custo Total das Atividades      8.944,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,0674M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1505M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    15,3662

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    11,6136

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC    10,0890

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.148,99

     2.560,21

     9.588,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 904 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 111 63 -  Boca BDTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 905 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 01 -  Corpo BTTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         8,09     13,49E434 -       0,10 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        22,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        20,25T604 -       1,50      13,49Pedreiro

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       192,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        255,26

       255,26

        39,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 911 01 - Dentes para bueiros triplos D=1,00 m     0,2000 und     185,14         37,03

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     1,7110 m3     193,55        331,16

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0390 m3     253,65          9,89

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     3,0000 m     365,54      1.096,61

Custo Total das Atividades      1.486,67

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8331M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,7700

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2027

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2148

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     3,0390

14/06/2014Página 906 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 01 -  Corpo BTTC D=1,00m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.207,03

       465,10

     1.741,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 907 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 02 -  Corpo BTTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        10,51     13,49E434 -       0,13 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        26,30Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        24,30T604 -       1,80      13,49Pedreiro

        53,67T701 -       5,40       9,93Servente

       205,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        274,51

       274,51

        42,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 912 01 - Dentes para bueiros triplos D=1,20 m     0,2000 und     213,84         42,77

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     2,3550 m3     193,55        455,80

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0480 m3     253,65         12,18

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     3,0000 m     514,19      1.542,56

Custo Total das Atividades      2.067,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1047M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0598

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,6456

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,0973

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     3,9000

14/06/2014Página 908 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 02 -  Corpo BTTC D=1,20m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.967,50

       625,35

     2.342,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 909 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 03 -  Corpo BTTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,88     13,49E402 -       0,16 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         8,09     13,49E434 -       0,10 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        30,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        28,35T604 -       2,10      13,49Pedreiro

        62,61T701 -       6,30       9,93Servente

       218,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        294,50

       294,50

        44,91 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 913 01 - Dentes para bueiros triplos D=1,50 m     0,2000 und     263,26         52,65

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     3,4710 m3     193,55        671,80

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0600 m3     253,65         15,22

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     3,0000 m     812,75      2.438,26

Custo Total das Atividades      3.195,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,5620

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4069

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,2907

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     3,0000

14/06/2014Página 910 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 03 -  Corpo BTTC D=1,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.422,06

       931,88

     3.490,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 911 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 51 -  Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         8,09     13,49E434 -       0,10 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        22,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        20,25T604 -       1,50      13,49Pedreiro

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       192,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        255,26

       255,26

        39,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 911 51 - Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC     0,2000 und     224,41         44,88

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2240 m2      53,48         11,98

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     1,7110 m3     250,37        428,39

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0390 m3     313,59         12,23

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     3,0000 m     386,69      1.160,08

Custo Total das Atividades      1.657,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8331M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2027

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2148

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,7700

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     3,0390

14/06/2014Página 912 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 51 -  Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.423,55

       510,72

     1.912,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 913 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 52 -  Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        10,51     13,49E434 -       0,13 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        26,30Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        24,30T604 -       1,80      13,49Pedreiro

        53,67T701 -       5,40       9,93Servente

       205,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        274,51

       274,51

        42,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 912 51 - Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC     0,2000 und     259,13         51,83

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2680 m2      53,48         14,33

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     2,3550 m3     250,37        589,63

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0480 m3     313,60         15,05

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     3,0000 m     541,41      1.624,22

Custo Total das Atividades      2.295,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1047M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0067M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,6456

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,0973

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,0598

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     3,9000

14/06/2014Página 914 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 52 -  Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.255,65

       686,08

     2.569,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 53 -  Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,88     13,49E402 -       0,16 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         8,09     13,49E434 -       0,10 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        30,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       128,01T501 -       5,40      23,70Encarregado de turma

        28,35T604 -       2,10      13,49Pedreiro

        62,61T701 -       6,30       9,93Servente

       218,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        294,50

       294,50

        44,91 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 913 51 - Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC     0,2000 und     317,25         63,45

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3320 m2      53,48         17,76

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     3,4710 m3     250,37        869,05

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0600 m3     313,60         18,82

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     3,0000 m     848,90      2.546,69

Custo Total das Atividades      3.515,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0083M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4069

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,2907

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,5620

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     3,0000

14/06/2014Página 916 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 120 53 -  Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.827,60

     1.017,34

     3.810,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 917 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 01 -  Boca BTTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,36     13,49E402 -       0,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       181,58T501 -       7,66      23,70Encarregado de turma

       181,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        239,07

       239,07

        28,16 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    26,4800 m2      53,48      1.416,15

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     6,6450 m3     193,55      1.286,11

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.772,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5641M202 - Cimento portland CP II-32

    0,6620M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     2,9903

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     4,7719

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,4421

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.815,21

       803,99

     3.011,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 01 -  Boca BTTC D=1,00m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 919 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 02 -  Boca BTTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       267,39T501 -      11,28      23,70Encarregado de turma

       267,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        352,86

       352,86

        41,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    34,8400 m2      53,48      1.863,25

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    10,2720 m3     193,55      1.988,10

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades      3.948,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4018M202 - Cimento portland CP II-32

    0,8710M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     4,6224

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     7,3205

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,3209

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.449,91

     1.148,48

     4.301,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 02 -  Boca BTTC D=1,20m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 921 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 03 -  Boca BTTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,24     13,49E402 -       0,53 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        19,76     13,49E404 -       0,17 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       470,54T501 -      19,85      23,70Encarregado de turma

       470,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        622,53

       622,53

        72,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    52,0700 m2      53,48      2.784,71

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    19,5160 m3     193,55      3.777,24

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4200 m3     303,81        127,60

Custo Total das Atividades      6.689,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,4786M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3018M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     8,7822

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    13,6123

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    10,1093

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.264,40

     1.952,32

     7.312,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 03 -  Boca BTTC D=1,50m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 923 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 04 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       188,93T501 -       7,97      23,70Encarregado de turma

       188,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        248,68

       248,68

        29,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    27,5900 m2      53,48      1.475,52

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     6,9420 m3     193,55      1.343,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.888,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6294M202 - Cimento portland CP II-32

    0,6898M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,1239

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     4,9690

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5960

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.975,42

       837,76

     3.137,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 04 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 925 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 05 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,65     13,49E402 -       0,31 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        46,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       278,77T501 -      11,76      23,70Encarregado de turma

       278,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        368,28

       368,28

        43,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    36,3500 m2      53,48      1.944,00

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    10,7590 m3     193,55      2.082,36

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades      4.123,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5088M202 - Cimento portland CP II-32

    0,9088M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     4,8416

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     7,6437

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,5732

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.691,19

     1.199,33

     4.491,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 926 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 05 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 927 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 06 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        20,92     13,49E404 -       0,18 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       491,40T501 -      20,73      23,70Encarregado de turma

       491,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        650,02

       650,02

        76,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    54,3700 m2      53,48      2.907,71

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    20,4460 m3     193,55      3.957,23

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4200 m3     303,81        127,60

Custo Total das Atividades      6.992,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,6830M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3593M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     9,2007

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    14,2295

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    10,5910

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.683,13

     2.040,57

     7.642,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 928 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 06 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 929 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 07 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,83     13,49E402 -       0,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       209,55T501 -       8,84      23,70Encarregado de turma

       209,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        277,02

       277,02

        32,50 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    30,6800 m2      53,48      1.640,77

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     7,7660 m3     193,55      1.503,08

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.213,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8105M202 - Cimento portland CP II-32

    0,7670M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     3,4947

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     5,5158

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,0228

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.422,76

       932,03

     3.490,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 930 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 07 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 931 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 08 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     13,49E402 -       0,35 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       309,11T501 -      13,04      23,70Encarregado de turma

       309,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        408,96

       408,96

        47,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    40,3700 m2      53,48      2.158,99

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    12,0370 m3     193,55      2.329,71

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades      4.585,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7897M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0093M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     5,4167

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     8,4918

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,2352

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.328,52

     1.333,63

     4.994,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 932 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 08 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 933 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 09 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,25     13,49E404 -       0,20 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       547,11T501 -      23,08      23,70Encarregado de turma

       547,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        724,52

       724,52

        84,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,4800 m2      53,48      3.234,48

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    22,9150 m3     193,55      4.435,10

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4200 m3     303,81        127,60

Custo Total das Atividades      7.797,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,2257M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5120M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)    10,3118

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    15,8679

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    11,8700

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.796,98

     2.275,29

     8.521,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 934 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 09 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 935 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 10 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,42     13,49E402 -       0,29 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        42,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       256,25T501 -      10,81      23,70Encarregado de turma

       256,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        338,87

       338,87

        39,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    37,5900 m2      53,48      2.010,32

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     9,6530 m3     193,55      1.868,30

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.948,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2252M202 - Cimento portland CP II-32

    0,9398M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     4,3439

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     6,7680

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,0003

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.432,09

     1.144,73

     4.287,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 936 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 10 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 937 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 11 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        63,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       378,80T501 -      15,98      23,70Encarregado de turma

       378,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        500,73

       500,73

        58,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,3900 m2      53,48      2.641,38

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    14,9830 m3     193,55      2.899,89

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades      5.638,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4373M202 - Cimento portland CP II-32

    1,2348M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     6,7424

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    10,4467

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,7612

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.778,40

     1.639,17

     6.139,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 938 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 11 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 939 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 12 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        84,95     13,49E402 -       0,76 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        29,06     13,49E404 -       0,25 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       114,01Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       674,88T501 -      28,47      23,70Encarregado de turma

       674,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        893,56

       893,56

       104,67 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    74,2200 m2      53,48      3.969,29

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa    28,6160 m3     193,55      5.538,50

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4200 m3     303,81        127,60

Custo Total das Atividades      9.635,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    6,4788M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8555M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)    12,8772

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica    19,6511

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    14,8231

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.340,19

     2.811,23

    10.528,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 940 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 12 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 941 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 51 -  Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,36     13,49E402 -       0,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       181,58T501 -       7,66      23,70Encarregado de turma

       181,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        239,07

       239,07

        28,16 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    26,4800 m2      53,48      1.416,15

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     6,6450 m3     250,37      1.663,73

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.163,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5641M202 - Cimento portland CP II-32

    0,6620M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     4,7719

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,4421

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     2,9903

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.310,84

       908,44

     3.402,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 942 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 51 -  Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 943 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 52 -  Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       267,39T501 -      11,28      23,70Encarregado de turma

       267,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        352,86

       352,86

        41,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    34,8400 m2      53,48      1.863,25

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    10,2720 m3     250,37      2.571,84

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades      4.551,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4018M202 - Cimento portland CP II-32

    0,8710M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     7,3205

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,3209

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     4,6224

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.213,41

     1.309,38

     4.904,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 944 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 52 -  Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 945 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 53 -  Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,24     13,49E402 -       0,53 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        19,76     13,49E404 -       0,17 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       470,54T501 -      19,85      23,70Encarregado de turma

       470,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        622,53

       622,53

        72,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    52,0700 m2      53,48      2.784,71

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    19,5160 m3     250,37      4.886,29

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4200 m3     362,78        152,37

Custo Total das Atividades      7.823,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,4786M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3018M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    13,6123

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    10,1093

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     8,7822

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.700,94

     2.255,05

     8.445,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 946 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 53 -  Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 947 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 54 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       188,93T501 -       7,97      23,70Encarregado de turma

       188,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        248,68

       248,68

        29,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    27,5900 m2      53,48      1.475,52

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     6,9420 m3     250,37      1.738,09

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.297,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6294M202 - Cimento portland CP II-32

    0,6898M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     4,9690

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5960

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,1239

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.492,43

       946,71

     3.545,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 948 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 54 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 949 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 55 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,65     13,49E402 -       0,31 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        46,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       278,77T501 -      11,76      23,70Encarregado de turma

       278,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        368,28

       368,28

        43,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    36,3500 m2      53,48      1.944,00

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    10,7590 m3     250,37      2.693,77

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades      4.753,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5088M202 - Cimento portland CP II-32

    0,9088M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     7,6437

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,5732

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     4,8416

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.489,75

     1.367,61

     5.122,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 950 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 55 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 951 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 56 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        20,92     13,49E404 -       0,18 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       491,40T501 -      20,73      23,70Encarregado de turma

       491,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        650,02

       650,02

        76,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    54,3700 m2      53,48      2.907,71

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    20,4460 m3     250,37      5.119,13

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4200 m3     362,78        152,37

Custo Total das Atividades      8.179,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,6830M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3593M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    14,2295

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    10,5910

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     9,2007

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.186,64

     2.357,41

     8.829,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 952 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 56 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 953 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 57 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,83     13,49E402 -       0,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       209,55T501 -       8,84      23,70Encarregado de turma

       209,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        277,02

       277,02

        32,50 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    30,6800 m2      53,48      1.640,77

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     7,7660 m3     250,37      1.944,40

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.668,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,8105M202 - Cimento portland CP II-32

    0,7670M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     5,5158

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,0228

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     3,4947

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.999,11

     1.053,48

     3.945,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 954 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 57 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 955 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 58 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     13,49E402 -       0,35 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       309,11T501 -      13,04      23,70Encarregado de turma

       309,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        408,96

       408,96

        47,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    40,3700 m2      53,48      2.158,99

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    12,0370 m3     250,37      3.013,74

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades      5.288,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7897M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0093M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     8,4918

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,2352

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     5,4167

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.219,10

     1.521,31

     5.697,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 956 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 58 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 957 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 59 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,25     13,49E404 -       0,20 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       547,11T501 -      23,08      23,70Encarregado de turma

       547,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        724,52

       724,52

        84,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,4800 m2      53,48      3.234,48

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    22,9150 m3     250,37      5.737,31

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4200 m3     362,78        152,37

Custo Total das Atividades      9.124,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,2257M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5120M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    15,8679

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    11,8700

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC    10,3118

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.478,26

     2.629,59

     9.848,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 958 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 59 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 959 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 60 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,42     13,49E402 -       0,29 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        42,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       256,25T501 -      10,81      23,70Encarregado de turma

       256,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        338,87

       338,87

        39,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    37,5900 m2      53,48      2.010,32

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     9,6530 m3     250,37      2.416,85

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      4.510,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2252M202 - Cimento portland CP II-32

    0,9398M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     6,7680

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,0003

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     4,3439

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.144,29

     1.294,81

     4.849,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 960 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 60 -  Boca BTTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 961 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 61 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        63,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       378,80T501 -      15,98      23,70Encarregado de turma

       378,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        500,73

       500,73

        58,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,3900 m2      53,48      2.641,38

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    14,9830 m3     250,37      3.751,34

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades      6.508,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4373M202 - Cimento portland CP II-32

    1,2348M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    10,4467

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,7612

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     6,7424

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.881,10

     1.871,55

     7.009,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 962 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 61 -  Boca BTTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 963 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 62 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        84,95     13,49E402 -       0,76 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        29,06     13,49E404 -       0,25 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       114,01Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       674,88T501 -      28,47      23,70Encarregado de turma

       674,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        893,56

       893,56

       104,67 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    74,2200 m2      53,48      3.969,29

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC    28,6160 m3     250,37      7.164,69

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4200 m3     362,78        152,37

Custo Total das Atividades     11.286,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    6,4788M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8555M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial    19,6511

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    14,8231

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC    12,8772

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.431,94

     3.252,04

    12.179,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-284

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 964 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 121 62 -  Boca BTTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 965 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 01 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        26,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       143,65T501 -       6,06      23,70Encarregado de turma

       143,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        192,80

       192,80

        22,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2100 m3     227,16         47,70

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    86,0000 kg       7,21        620,40

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     1,0100 m3     253,65        256,18

Custo Total das Atividades      1.172,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1538M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0860M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6884

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 966 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 01 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.729,73

       364,51

     1.365,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 967 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 02 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        48,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       238,95T501 -      10,08      23,70Encarregado de turma

       238,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        324,11

       324,11

        37,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,5333 m2      38,19        134,95

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,2600 m3     210,27         54,67

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,3100 m3     243,75        319,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   126,0000 kg       7,21        908,96

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.662,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3964M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0883M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8758

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0060

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 968 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 02 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.517,48

       530,52

     1.986,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 969 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 03 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        71,54     13,49E402 -       0,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        73,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       314,33T501 -      13,26      23,70Encarregado de turma

       314,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        436,94

       436,94

        48,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3200 m3     227,16         72,69

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,2100 m3     243,75        538,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   162,0000 kg       7,21      1.168,67

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      2.322,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3105

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 970 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 03 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.496,67

       736,87

     2.759,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 971 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 04 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       104,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        646,20

       646,20

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3000 m2      38,19        202,42

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,3800 m3     210,27         79,90

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,3000 m3     243,75        804,37

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   191,0000 kg       7,21      1.377,87

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.992,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6490M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1325M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,8063

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2289

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 972 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 04 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.610,77

       971,65

     3.639,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 973 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 05 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       143,65T501 -       6,06      23,70Encarregado de turma

       143,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        195,04

       195,04

        22,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2100 m3     227,16         47,70

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0100 m3     243,75        246,19

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    64,0000 kg       7,21        461,70

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.003,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3528M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 974 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 05 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.518,81

       320,07

     1.198,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 975 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 06 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        48,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       192,48T501 -       8,12      23,70Encarregado de turma

       192,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        270,45

       270,45

        29,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,5333 m2      38,19        134,95

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2600 m3     227,16         59,06

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,3100 m3     243,75        319,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    98,0000 kg       7,21        706,97

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.465,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3964M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8758

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0060

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 976 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 06 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.199,12

       463,43

     1.735,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 977 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 07 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        71,54     13,49E402 -       0,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        73,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       314,33T501 -      13,26      23,70Encarregado de turma

       314,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        436,94

       436,94

        48,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3200 m3     227,16         72,69

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,2100 m3     243,75        538,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   140,0000 kg       7,21      1.009,96

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      2.164,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3105

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 978 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 07 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.295,58

       694,49

     2.601,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 979 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 08 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       104,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       360,79T501 -      15,22      23,70Encarregado de turma

       360,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        520,79

       520,79

        55,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3000 m2      38,19        202,42

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,3000 m3     243,75        804,37

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   185,0000 kg       7,21      1.334,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.956,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6490M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1325M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,8063

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2289

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 980 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 08 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.405,17

       928,32

     3.476,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 981 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 09 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       156,45T501 -       6,60      23,70Encarregado de turma

       156,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        209,82

       209,82

        24,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2100 m3     227,16         47,70

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0100 m3     243,75        246,19

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    79,0000 kg       7,21        569,91

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.111,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3528M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6684

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 982 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 09 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.674,65

       352,91

     1.321,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 983 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 10 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        49,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       257,44T501 -      10,86      23,70Encarregado de turma

       257,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        346,59

       346,59

        39,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6000 m2      38,19        137,49

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2700 m3     227,16         61,33

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,8100 m3     243,75        441,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   111,0000 kg       7,21        800,75

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.685,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4542M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0749

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2909

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 984 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 10 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.574,94

       542,63

     2.032,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 985 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 11 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        72,65     13,49E402 -       0,65 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        74,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       372,64T501 -      15,72      23,70Encarregado de turma

       372,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        505,42

       505,42

        57,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3200 m3     227,16         72,69

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,2100 m3     243,75        538,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   193,0000 kg       7,21      1.392,30

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      2.546,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3105

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 986 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 11 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.866,77

       814,86

     3.051,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 987 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 12 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       103,95     13,49E402 -       0,93 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       605,42T501 -      25,54      23,70Encarregado de turma

       605,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        806,76

       806,76

        93,90 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3667 m2      38,19        204,97

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3900 m3     227,16         88,59

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,0900 m3     243,75        996,93

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   238,0000 kg       7,21      1.716,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      3.535,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7403M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1342M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,1148

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6726

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 988 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 12 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.502,01

     1.159,46

     4.342,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 989 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 13 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,83     13,49E402 -       0,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       200,07T501 -       8,44      23,70Encarregado de turma

       200,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        261,41

       261,41

        31,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2100 m3     227,16         47,70

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0100 m3     243,75        246,19

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   102,0000 kg       7,21        735,83

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.277,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2477M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2884

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 990 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 13 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.950,24

       410,98

     1.539,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 991 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 14 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        49,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       283,51T501 -      11,96      23,70Encarregado de turma

       283,51Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        376,71

       376,71

        43,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6000 m2      38,19        137,49

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2700 m3     227,16         61,33

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,8100 m3     243,75        441,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   146,0000 kg       7,21      1.053,24

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      1.938,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4542M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0749

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2909

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 992 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 14 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.933,00

       618,08

     2.314,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 993 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 15 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       431,43T501 -      18,20      23,70Encarregado de turma

       431,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        574,44

       574,44

        66,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4667 m2      38,19        170,60

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3300 m3     227,16         74,96

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8000 m3     243,75        682,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   208,0000 kg       7,21      1.500,51

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      2.803,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5822M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1117M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5435

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8996

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 994 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 15 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.279,64

       901,87

     3.377,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 995 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 16 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       103,95     13,49E402 -       0,93 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       614,43T501 -      25,92      23,70Encarregado de turma

       614,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        817,17

       817,17

        95,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3667 m2      38,19        204,97

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3900 m3     227,16         88,59

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,0900 m3     243,75        996,93

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   298,0000 kg       7,21      2.149,77

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      3.968,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7403M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1334M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,1148

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6726

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 996 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 16 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.063,60

     1.277,81

     4.785,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 997 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 17 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       219,03T501 -       9,24      23,70Encarregado de turma

       219,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        283,23

       283,23

        33,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2200 m3     227,16         49,98

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,4100 m3     243,75        343,69

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   112,0000 kg       7,21        807,97

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.451,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3990M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8499

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0163

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 998 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 17 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.198,11

       463,22

     1.734,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 999 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 18 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       327,13T501 -      13,80      23,70Encarregado de turma

       327,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        429,37

       429,37

        50,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2800 m3     227,16         63,61

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3000 m3     243,75        560,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   158,0000 kg       7,21      1.139,81

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      2.147,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2703

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1000 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 18 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.265,23

       688,09

     2.577,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1001 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 19 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       521,03T501 -      21,98      23,70Encarregado de turma

       521,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        677,94

       677,94

        80,81 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4667 m2      38,19        170,60

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3300 m3     227,16         74,96

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8000 m3     243,75        682,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   250,0000 kg       7,21      1.803,50

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      3.106,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5822M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1117M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,5435

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8996

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1002 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 19 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.794,66

     1.010,40

     3.784,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1003 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 20 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       105,07     13,49E402 -       0,94 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       108,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       668,00T501 -      28,18      23,70Encarregado de turma

       668,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        880,17

       880,17

       103,61 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4333 m2      38,19        207,51

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4000 m3     227,16         90,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,8200 m3     243,75      1.174,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   323,0000 kg       7,21      2.330,12

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      4.331,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8247M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1358M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4006

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,0834

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1004 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 20 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.603,48

     1.391,58

     5.211,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1005 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 21 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       236,10T501 -       9,96      23,70Encarregado de turma

       236,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        302,94

       302,94

        36,62 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2200 m3     227,16         49,98

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,4100 m3     243,75        343,69

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   121,0000 kg       7,21        872,89

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.516,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3563M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7108

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8143

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1006 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 21 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.305,35

       485,82

     1.819,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1007 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 22 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        50,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       390,18T501 -      16,46      23,70Encarregado de turma

       390,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,09

       501,09

        60,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2800 m3     227,16         63,61

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3000 m3     243,75        560,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   186,0000 kg       7,21      1.341,80

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      2.349,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0070M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2703

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1008 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 22 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.612,01

       761,17

     2.850,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1009 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 23 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,89     13,49E402 -       0,67 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        77,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       551,38T501 -      23,26      23,70Encarregado de turma

       551,38Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,11

       714,11

        85,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,5333 m2      38,19        173,14

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3400 m3     227,16         77,24

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,4800 m3     243,75        848,24

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   265,0000 kg       7,21      1.911,71

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      3.385,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6608M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1133M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,8105

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2830

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1010 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 23 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.193,69

     1.094,49

     4.099,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1011 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 24 -  Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       106,19     13,49E402 -       0,95 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       109,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       775,15T501 -      32,70      23,70Encarregado de turma

       775,15Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.005,05

     1.005,05

       120,23 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4000 m3     227,16         90,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,8200 m3     243,75      1.174,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   379,0000 kg       7,21      2.734,11

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      4.738,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8247M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,4006

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,0834

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1012 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 24 -  Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.276,78

     1.533,46

     5.743,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1013 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 25 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       271,66T501 -      11,46      23,70Encarregado de turma

       271,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        344,02

       344,02

        42,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2200 m3     227,16         49,98

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,4100 m3     243,75        343,69

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   131,0000 kg       7,21        945,03

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0800 m3     303,81         24,30

Custo Total das Atividades      1.588,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3563M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7108

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8143

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1014 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 25 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.448,79

       516,04

     1.932,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1015 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 26 -  Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        50,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       444,70T501 -      18,76      23,70Encarregado de turma

       444,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        564,07

       564,07

        68,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2800 m3     227,16         63,61

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3000 m3     243,75        560,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   212,0000 kg       7,21      1.529,37

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1000 m3     303,81         30,38

Custo Total das Atividades      2.537,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0070M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,2703

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1016 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 26 -  Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.929,45

       828,07

     3.101,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1017 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 27 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        78,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       585,99T501 -      24,72      23,70Encarregado de turma

       585,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        755,20

       755,20

        90,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,6000 m2      38,19        175,69

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3500 m3     227,16         79,51

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,1200 m3     243,75      1.004,24

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   305,0000 kg       7,21      2.200,27

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1300 m3     303,81         39,50

Custo Total das Atividades      3.834,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7348M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1150M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,0625

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6446

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1018 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 27 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.815,12

     1.225,44

     4.589,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1019 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 28 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       107,31     13,49E402 -       0,96 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       110,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       799,33T501 -      33,72      23,70Encarregado de turma

       799,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.034,10

     1.034,10

       123,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4100 m3     227,16         93,14

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,6200 m3     243,75      1.369,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   403,0000 kg       7,21      2.907,24

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      5.108,67

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9172M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     2,7129

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,5326

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1020 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 28 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.782,88

     1.640,12

     6.142,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1021 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 51 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        26,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       143,65T501 -       6,06      23,70Encarregado de turma

       143,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        192,80

       192,80

        22,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2100 m3     296,04         62,17

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    86,0000 kg       7,21        620,40

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     1,0100 m3     313,60        316,73

Custo Total das Atividades      1.252,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1538M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0860M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6884

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1022 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 51 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.830,75

       385,80

     1.444,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1023 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 52 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        48,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       238,95T501 -      10,08      23,70Encarregado de turma

       238,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        324,11

       324,11

        37,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,5333 m2      38,19        134,95

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,2600 m3     264,27         68,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,3100 m3     311,15        407,60

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   126,0000 kg       7,21        908,96

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      1.771,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3964M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0883M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8758

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0060

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1024 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 52 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.654,60

       559,42

     2.095,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1025 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 53 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        71,54     13,49E402 -       0,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        73,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       314,33T501 -      13,26      23,70Encarregado de turma

       314,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        436,94

       436,94

        48,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3200 m3     296,04         94,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2100 m3     311,15        687,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   162,0000 kg       7,21      1.168,67

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      2.501,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3105

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1026 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 53 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.723,02

       784,57

     2.938,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1027 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 54 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       104,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        646,20

       646,20

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3000 m2      38,19        202,42

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,3800 m3     264,27        100,42

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3000 m3     311,15      1.026,79

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   191,0000 kg       7,21      1.377,87

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      3.244,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6490M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1325M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8063

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2289

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1028 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 54 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.929,78

     1.038,87

     3.890,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1029 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 55 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       143,65T501 -       6,06      23,70Encarregado de turma

       143,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        195,04

       195,04

        22,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2100 m3     296,04         62,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0100 m3     311,15        314,26

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    64,0000 kg       7,21        461,70

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.090,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3528M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1030 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 55 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.629,36

       343,36

     1.286,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1031 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 56 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        48,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       192,48T501 -       8,12      23,70Encarregado de turma

       192,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        270,45

       270,45

        29,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,5333 m2      38,19        134,95

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2600 m3     296,04         76,97

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,3100 m3     311,15        407,60

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    98,0000 kg       7,21        706,97

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      1.577,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3964M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8758

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0060

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1032 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 56 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.341,15

       493,36

     1.847,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1033 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 57 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        71,54     13,49E402 -       0,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        73,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       314,33T501 -      13,26      23,70Encarregado de turma

       314,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        436,94

       436,94

        48,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3200 m3     296,04         94,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2100 m3     311,15        687,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   140,0000 kg       7,21      1.009,96

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      2.342,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3105

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1034 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 57 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.521,94

       742,19

     2.779,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1035 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 58 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       104,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       360,79T501 -      15,22      23,70Encarregado de turma

       360,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        520,79

       520,79

        55,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3000 m2      38,19        202,42

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3000 m3     311,15      1.026,79

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   185,0000 kg       7,21      1.334,59

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      3.213,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6490M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1325M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8063

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2289

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1036 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 58 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.731,34

       997,05

     3.734,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1037 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 59 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       156,45T501 -       6,60      23,70Encarregado de turma

       156,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        209,82

       209,82

        24,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2100 m3     296,04         62,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0100 m3     311,15        314,26

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    79,0000 kg       7,21        569,91

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.199,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3528M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6684

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7862

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1038 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 59 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.785,20

       376,20

     1.409,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1039 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 60 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        49,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       257,44T501 -      10,86      23,70Encarregado de turma

       257,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        346,59

       346,59

        39,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6000 m2      38,19        137,49

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2700 m3     296,04         79,93

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,8100 m3     311,15        563,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   111,0000 kg       7,21        800,75

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      1.832,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4542M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0749

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2909

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1040 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 60 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.760,53

       581,74

     2.178,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1041 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 61 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        72,65     13,49E402 -       0,65 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        74,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       372,64T501 -      15,72      23,70Encarregado de turma

       372,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        505,42

       505,42

        57,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4000 m2      38,19        168,05

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3200 m3     296,04         94,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2100 m3     311,15        687,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   193,0000 kg       7,21      1.392,30

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      2.725,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5140M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3105

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5654

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1042 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 61 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.093,13

       862,56

     3.230,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1043 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 62 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       103,95     13,49E402 -       0,93 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       605,42T501 -      25,54      23,70Encarregado de turma

       605,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        806,76

       806,76

        93,90 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3667 m2      38,19        204,97

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3900 m3     296,04        115,45

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,0900 m3     311,15      1.272,59

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   238,0000 kg       7,21      1.716,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      3.847,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7403M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1342M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,1148

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6726

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1044 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 62 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.896,51

     1.242,60

     4.653,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1045 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 63 -  Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,83     13,49E402 -       0,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       200,07T501 -       8,44      23,70Encarregado de turma

       200,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        261,41

       261,41

        31,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7000 m2      38,19        103,12

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2100 m3     296,04         62,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0100 m3     311,15        314,26

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   102,0000 kg       7,21        735,83

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.365,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2477M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0675M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2884

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1046 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 63 -  Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.060,79

       434,28

     1.626,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1047 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 64 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        49,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       283,51T501 -      11,96      23,70Encarregado de turma

       283,51Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        376,71

       376,71

        43,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6000 m2      38,19        137,49

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2700 m3     296,04         79,93

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,8100 m3     311,15        563,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   146,0000 kg       7,21      1.053,24

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.084,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4542M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0749

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2909

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1048 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 64 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.118,60

       657,20

     2.461,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1049 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 65 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       431,43T501 -      18,20      23,70Encarregado de turma

       431,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        574,44

       574,44

        66,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4667 m2      38,19        170,60

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3300 m3     296,04         97,69

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8000 m3     311,15        871,21

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   208,0000 kg       7,21      1.500,51

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      3.022,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5822M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1117M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5435

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8996

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1050 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 65 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.557,25

       960,37

     3.596,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1051 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 66 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       103,95     13,49E402 -       0,93 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       614,43T501 -      25,92      23,70Encarregado de turma

       614,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        817,17

       817,17

        95,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,3667 m2      38,19        204,97

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3900 m3     296,04        115,45

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,0900 m3     311,15      1.272,59

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   298,0000 kg       7,21      2.149,77

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      4.279,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7403M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1334M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,1148

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6726

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1052 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 66 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.458,11

     1.360,94

     5.097,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1053 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 67 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       219,03T501 -       9,24      23,70Encarregado de turma

       219,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        283,23

       283,23

        33,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2200 m3     296,04         65,13

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,4100 m3     311,15        438,72

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   112,0000 kg       7,21        807,97

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.566,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3990M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8499

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0163

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1054 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 67 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.343,69

       493,89

     1.849,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1055 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 68 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       327,13T501 -      13,80      23,70Encarregado de turma

       327,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        429,37

       429,37

        50,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2800 m3     296,04         82,89

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3000 m3     311,15        715,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   158,0000 kg       7,21      1.139,81

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.327,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0900M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2703

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1056 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 68 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.493,54

       736,21

     2.757,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1057 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 69 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       521,03T501 -      21,98      23,70Encarregado de turma

       521,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        677,94

       677,94

        80,81 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,4667 m2      38,19        170,60

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3300 m3     296,04         97,69

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8000 m3     311,15        871,21

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   250,0000 kg       7,21      1.803,50

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      3.325,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5822M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1117M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,5435

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8996

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1058 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 69 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.072,28

     1.068,90

     4.003,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1059 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 70 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       105,07     13,49E402 -       0,94 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       108,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       668,00T501 -      28,18      23,70Encarregado de turma

       668,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        880,17

       880,17

       103,61 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4333 m2      38,19        207,51

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4000 m3     296,04        118,42

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,8200 m3     311,15      1.499,73

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   323,0000 kg       7,21      2.330,12

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      4.692,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8247M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1358M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4006

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,0834

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1060 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 70 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.061,19

     1.488,03

     5.573,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1061 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 71 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       236,10T501 -       9,96      23,70Encarregado de turma

       236,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        302,94

       302,94

        36,62 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2200 m3     296,04         65,13

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,4100 m3     311,15        438,72

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   121,0000 kg       7,21        872,89

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.631,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3563M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7108

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8143

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1062 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 71 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.450,93

       516,49

     1.934,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1063 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 72 -  Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        50,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       390,18T501 -      16,46      23,70Encarregado de turma

       390,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,09

       501,09

        60,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2800 m3     296,04         82,89

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3000 m3     311,15        715,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   186,0000 kg       7,21      1.341,80

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.529,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0070M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2703

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1064 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 72 -  Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.840,33

       809,29

     3.031,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1065 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 73 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,89     13,49E402 -       0,67 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        77,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       551,38T501 -      23,26      23,70Encarregado de turma

       551,38Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,11

       714,11

        85,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,5333 m2      38,19        173,14

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3400 m3     296,04        100,65

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,4800 m3     311,15      1.082,79

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   265,0000 kg       7,21      1.911,71

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      3.650,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6608M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1133M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8105

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2830

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1066 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 73 -  Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.530,25

     1.165,41

     4.364,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1067 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 74 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       106,19     13,49E402 -       0,95 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       109,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       775,15T501 -      32,70      23,70Encarregado de turma

       775,15Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.005,05

     1.005,05

       120,23 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4000 m3     296,04        118,42

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,8200 m3     311,15      1.499,73

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   379,0000 kg       7,21      2.734,11

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      5.099,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8247M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,4006

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,0834

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1068 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 74 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.734,49

     1.629,92

     6.104,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1069 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 75 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,06     13,49E402 -       0,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        30,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       271,66T501 -      11,46      23,70Encarregado de turma

       271,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        344,02

       344,02

        42,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     2,7500 m2      38,19        105,03

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2200 m3     296,04         65,13

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,4100 m3     311,15        438,72

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500 m3      53,64        120,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   131,0000 kg       7,21        945,03

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0800 m3     362,78         29,02

Custo Total das Atividades      1.703,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3563M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0688M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7108

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8143

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1070 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 75 -  Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.594,37

       546,72

     2.047,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1071 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 76 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,06     13,49E402 -       0,43 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        50,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       444,70T501 -      18,76      23,70Encarregado de turma

       444,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        564,07

       564,07

        68,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     3,6333 m2      38,19        138,77

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2800 m3     296,04         82,89

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3000 m3     311,15        715,64

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000 m3      53,64        214,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   212,0000 kg       7,21      1.529,37

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1000 m3     362,78         36,28

Custo Total das Atividades      2.717,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5109M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0070M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2703

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5703

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,0000

14/06/2014Página 1072 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 76 -  Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.157,76

       876,18

     3.281,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1073 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 77 -  Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        78,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       585,99T501 -      24,72      23,70Encarregado de turma

       585,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        755,20

       755,20

        90,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,6000 m2      38,19        175,69

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3500 m3     296,04        103,61

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,1200 m3     311,15      1.281,93

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500 m3      53,64        335,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   305,0000 kg       7,21      2.200,27

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1300 m3     362,78         47,16

Custo Total das Atividades      4.143,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7348M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1150M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,0625

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6446

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,2500

14/06/2014Página 1074 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 77 -  Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.207,20

     1.308,07

     4.899,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1075 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 78 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       107,31     13,49E402 -       0,96 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       110,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       799,33T501 -      33,72      23,70Encarregado de turma

       799,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.034,10

     1.034,10

       123,98 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4100 m3     296,04        121,38

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,6200 m3     311,15      1.748,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000 m3      53,64        482,79

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   403,0000 kg       7,21      2.907,24

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      5.524,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9172M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     2,7129

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,5326

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     9,0000

14/06/2014Página 1076 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 200 78 -  Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.309,78

     1.751,15

     6.558,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1077 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 01 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,59     13,49E402 -       0,22 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       770,88T501 -      32,52      23,70Encarregado de turma

       770,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        918,53

       918,53

       119,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    41,7500 m2      53,48      2.232,79

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,1750 m3     227,16        494,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,4250 m3     243,75      1.322,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   381,5000 kg       7,21      2.752,14

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2750 m3     303,81         83,55

Custo Total das Atividades      6.884,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9509M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0438M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,3850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.886,94

     2.083,52

     7.803,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1078 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 01 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1079 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 02 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,77     13,49E402 -       0,32 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.268,21T501 -      53,50      23,70Encarregado de turma

     1.268,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.506,49

     1.506,49

       196,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,5000 m2      53,48      3.021,63

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,1500 m3     227,16        715,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,9300 m3     243,75      2.176,67

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   637,5000 kg       7,21      4.598,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4350 m3     303,81        132,16

Custo Total das Atividades     10.644,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,4281M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     8,3866

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.395,88

     3.244,44

    12.151,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1080 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 02 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1081 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 03 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        53,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.664,08T501 -      70,20      23,70Encarregado de turma

     1.664,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.976,10

     1.976,10

       258,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    72,0000 m2      53,48      3.850,57

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,3500 m3     227,16        988,17

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    12,1750 m3     243,75      2.967,64

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   878,0000 kg       7,21      6.333,89

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,6750 m3     303,81        205,07

Custo Total das Atividades     14.345,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9112M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    11,4955

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    20.679,26

     4.357,82

    16.321,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1082 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 03 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1083 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 04 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        63,71     13,49E402 -       0,57 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        74,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.597,82T501 -     109,59      23,70Encarregado de turma

     2.597,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.074,92

     3.074,92

       402,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    90,5000 m2      53,48      4.839,95

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     5,7750 m3     227,16      1.311,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    18,2650 m3     243,75      4.452,07

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.302,0000 kg       7,21      9.392,63

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,8750 m3     303,81        265,83

Custo Total das Atividades     20.262,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7029M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    16,4122

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    29.568,32

     6.231,05

    23.337,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1084 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 04 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1085 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 05 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       817,11T501 -      34,47      23,70Encarregado de turma

       817,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        971,87

       971,87

       126,73 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    43,5000 m2      53,48      2.326,38

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,1000 m3     210,27        231,29

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,7500 m3     243,75      1.401,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   426,5000 kg       7,21      3.076,77

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3300 m3     303,81        100,26

Custo Total das Atividades      7.136,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0132M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0875M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,3697

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.273,01

     2.164,87

     8.108,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1086 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 05 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1087 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 06 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.341,70T501 -      56,60      23,70Encarregado de turma

     1.341,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.591,33

     1.591,33

       208,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,5000 m2      53,48      3.021,63

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,7650 m3     210,27        371,12

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     9,3300 m3     243,75      2.274,17

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   707,5000 kg       7,21      5.103,91

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,5300 m3     303,81        161,02

Custo Total das Atividades     10.931,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5170M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,0683

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.866,86

     3.343,69

    12.523,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1088 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 06 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1089 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 07 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.965,14T501 -      82,90      23,70Encarregado de turma

     1.965,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.327,20

     2.327,20

       304,79 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    73,0000 m2      53,48      3.904,05

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     2,5600 m3     210,27        538,28

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    13,8250 m3     243,75      3.369,82

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   987,5000 kg       7,21      7.123,83

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,7700 m3     303,81        233,93

Custo Total das Atividades     15.169,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1447M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    10,4122

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    22.168,84

     4.671,73

    17.497,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1090 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 07 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1091 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 08 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         9,30     13,49E404 -       0,08 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        78,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.882,28T501 -     121,59      23,70Encarregado de turma

     2.882,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.407,92

     3.407,92

       447,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    91,5000 m2      53,48      4.893,43

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     3,5450 m3     210,27        745,39

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    20,2650 m3     243,75      4.939,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.455,5000 kg       7,21     10.499,98

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,0650 m3     303,81        323,56

Custo Total das Atividades     21.401,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,0219M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2875M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    15,0321

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    31.434,07

     6.624,23

    24.809,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1092 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 08 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1093 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 09 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       951,99T501 -      40,16      23,70Encarregado de turma

       951,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.131,07

     1.131,07

       147,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,0000 m2      53,48      2.460,08

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,2200 m3     210,27        256,52

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     6,7000 m3     243,75      1.633,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   444,5000 kg       7,21      3.206,62

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3650 m3     303,81        110,89

Custo Total das Atividades      7.667,24

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1388M202 - Cimento portland CP II-32

    1,1500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,0231

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.147,46

     2.349,15

     8.798,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1094 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 09 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1095 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 10 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.493,41T501 -      63,00      23,70Encarregado de turma

     1.493,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.769,93

     1.769,93

       231,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    62,5000 m2      53,48      3.342,51

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,9600 m3     210,27        412,12

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    10,5000 m3     243,75      2.559,36

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   740,5000 kg       7,21      5.341,97

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,5800 m3     303,81        176,21

Custo Total das Atividades     11.832,16

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6771M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,9254

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    17.233,85

     3.631,76

    13.602,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1096 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 10 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1097 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 11 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        62,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.123,96T501 -      89,60      23,70Encarregado de turma

     2.123,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.516,25

     2.516,25

       329,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    81,0000 m2      53,48      4.331,89

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,8500 m3     227,16        647,42

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    14,6050 m3     243,75      3.559,95

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.121,0000 kg       7,21      8.086,89

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,8550 m3     303,81        259,76

Custo Total das Atividades     16.885,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2731M202 - Cimento portland CP II-32

    2,0250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    10,8393

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    24.582,53

     5.180,38

    19.402,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1098 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 11 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1099 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 12 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        86,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.120,51T501 -     131,64      23,70Encarregado de turma

     3.120,51Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.690,98

     3.690,98

       483,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   101,5000 m2      53,48      5.428,23

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,9400 m3     227,16        895,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    21,9400 m3     243,75      5.347,84

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.589,0000 kg       7,21     11.463,05

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,1800 m3     303,81        358,50

Custo Total das Atividades     23.492,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,2673M202 - Cimento portland CP II-32

    2,5375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    16,3877

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    34.441,64

     7.258,03

    27.183,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1100 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 12 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1101 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 13 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        37,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.109,39T501 -      46,80      23,70Encarregado de turma

     1.109,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.318,48

     1.318,48

       172,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,0000 m2      53,48      2.994,89

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,5000 m3     227,16        340,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,7500 m3     243,75      1.889,05

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   585,0000 kg       7,21      4.220,19

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4550 m3     303,81        138,23

Custo Total das Atividades      9.583,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3007M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,9089

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.812,31

     2.910,72

    10.901,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1102 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 13 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1103 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 14 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        56,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.866,76T501 -      78,75      23,70Encarregado de turma

     1.866,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.212,41

     2.212,41

       289,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    76,5000 m2      53,48      4.091,23

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,4500 m3     227,16        556,55

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    13,1250 m3     243,75      3.199,20

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   979,5000 kg       7,21      7.066,11

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,7350 m3     303,81        223,30

Custo Total das Atividades     15.136,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,0480M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     9,9068

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.980,93

     4.632,13

    17.348,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1104 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 14 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1105 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 15 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,18     13,49E402 -       0,61 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.823,73T501 -     119,12      23,70Encarregado de turma

     2.823,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.338,01

     3.338,01

       437,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    96,0000 m2      53,48      5.134,09

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,6000 m3     227,16        817,79

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    17,7650 m3     243,75      4.330,19

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.489,0000 kg       7,21     10.741,65

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,0750 m3     303,81        326,60

Custo Total das Atividades     21.350,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7374M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    12,5697

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    31.280,11

     6.591,78

    24.688,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1106 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 15 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1107 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 16 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       105,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.062,07T501 -     171,36      23,70Encarregado de turma

     4.062,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.797,66

     4.797,66

       630,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   121,5000 m2      53,48      6.497,83

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,9500 m3     227,16      1.124,46

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    26,2850 m3     243,75      6.406,93

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.109,0000 kg       7,21     15.214,33

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,5000 m3     303,81        455,72

Custo Total das Atividades     29.699,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,9135M202 - Cimento portland CP II-32

    3,0375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    19,8882

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    43.707,61

     9.210,68

    34.496,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1108 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 16 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1109 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 51 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,59     13,49E402 -       0,22 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,08Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       770,88T501 -      32,52      23,70Encarregado de turma

       770,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        918,53

       918,53

       119,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    41,7500 m2      53,48      2.232,79

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,1750 m3     296,04        643,88

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,4250 m3     311,15      1.687,97

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   381,5000 kg       7,21      2.752,14

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2750 m3     362,78         99,76

Custo Total das Atividades      7.416,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,9509M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0438M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,3850

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.560,55

     2.225,47

     8.335,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1110 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 51 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1111 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 52 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,77     13,49E402 -       0,32 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.268,21T501 -      53,50      23,70Encarregado de turma

     1.268,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.506,49

     1.506,49

       196,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,5000 m2      53,48      3.021,63

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,1500 m3     296,04        932,52

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,9300 m3     311,15      2.778,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   637,5000 kg       7,21      4.598,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4350 m3     362,78        157,81

Custo Total das Atividades     11.489,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,4281M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     8,3866

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    16.465,82

     3.469,91

    12.995,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1112 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 52 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1113 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 53 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        46,95     13,49E402 -       0,42 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        53,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.664,08T501 -      70,20      23,70Encarregado de turma

     1.664,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.976,10

     1.976,10

       258,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    72,0000 m2      53,48      3.850,57

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,3500 m3     296,04      1.287,76

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    12,1750 m3     311,15      3.788,22

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   878,0000 kg       7,21      6.333,89

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,6750 m3     362,78        244,87

Custo Total das Atividades     15.505,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9112M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    11,4955

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    22.148,96

     4.667,54

    17.481,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1114 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 53 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1115 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 54 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        63,71     13,49E402 -       0,57 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        74,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.597,82T501 -     109,59      23,70Encarregado de turma

     2.597,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.074,92

     3.074,92

       402,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    90,5000 m2      53,48      4.839,95

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,7750 m3     296,04      1.709,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    18,2650 m3     311,15      5.683,11

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.302,0000 kg       7,21      9.392,63

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,8750 m3     362,78        317,43

Custo Total das Atividades     21.942,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7029M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    16,4122

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    31.697,36

     6.679,71

    25.017,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1116 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 54 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1117 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 55 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,71     13,49E402 -       0,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        28,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       817,11T501 -      34,47      23,70Encarregado de turma

       817,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        971,87

       971,87

       126,73 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    43,5000 m2      53,48      2.326,38

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,1000 m3     264,27        290,70

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,7500 m3     311,15      1.789,10

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   426,5000 kg       7,21      3.076,77

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3300 m3     362,78        119,72

Custo Total das Atividades      7.602,67

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0132M202 - Cimento portland CP II-32

    1,0875M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,3697

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.863,94

     2.289,40

     8.574,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1118 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 55 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1119 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 56 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.341,70T501 -      56,60      23,70Encarregado de turma

     1.341,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.591,33

     1.591,33

       208,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,5000 m2      53,48      3.021,63

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,7650 m3     264,27        466,44

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     9,3300 m3     311,15      2.903,01

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   707,5000 kg       7,21      5.103,91

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,5300 m3     362,78        192,27

Custo Total das Atividades     11.687,24

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5170M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,0683

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    16.823,96

     3.545,38

    13.278,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1120 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 56 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1121 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 57 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.965,14T501 -      82,90      23,70Encarregado de turma

     1.965,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.327,20

     2.327,20

       304,79 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    73,0000 m2      53,48      3.904,05

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     2,5600 m3     264,27        676,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    13,8250 m3     311,15      4.301,61

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   987,5000 kg       7,21      7.123,83

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,7700 m3     362,78        279,34

Custo Total das Atividades     16.285,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1447M202 - Cimento portland CP II-32

    1,8250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    10,4122

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    23.582,11

     4.969,55

    18.612,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1122 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 57 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1123 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 58 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         9,30     13,49E404 -       0,08 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        78,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.882,28T501 -     121,59      23,70Encarregado de turma

     2.882,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.407,92

     3.407,92

       447,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    91,5000 m2      53,48      4.893,43

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     3,5450 m3     264,27        936,84

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    20,2650 m3     311,15      6.305,40

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.455,5000 kg       7,21     10.499,98

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,0650 m3     362,78        386,36

Custo Total das Atividades     23.022,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,0219M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2875M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    15,0321

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    33.486,72

     7.056,79

    26.429,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1124 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 58 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1125 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 59 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       951,99T501 -      40,16      23,70Encarregado de turma

       951,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.131,07

     1.131,07

       147,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,0000 m2      53,48      2.460,08

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,2200 m3     264,27        322,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,7000 m3     311,15      2.084,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   444,5000 kg       7,21      3.206,62

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3650 m3     362,78        132,41

Custo Total das Atividades      8.206,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1388M202 - Cimento portland CP II-32

    1,1500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,0231

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.830,35

     2.493,06

     9.337,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1126 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 59 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1127 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 60 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.493,41T501 -      63,00      23,70Encarregado de turma

     1.493,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.769,93

     1.769,93

       231,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    62,5000 m2      53,48      3.342,51

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,9600 m3     264,27        517,97

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    10,5000 m3     311,15      3.267,05

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   740,5000 kg       7,21      5.341,97

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,5800 m3     362,78        210,41

Custo Total das Atividades     12.679,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6771M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,9254

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.307,93

     3.858,10

    14.449,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1128 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 60 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1129 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 61 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        62,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.123,96T501 -      89,60      23,70Encarregado de turma

     2.123,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.516,25

     2.516,25

       329,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    81,0000 m2      53,48      4.331,89

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8500 m3     296,04        843,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    14,6050 m3     311,15      4.544,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.121,0000 kg       7,21      8.086,89

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,8550 m3     362,78        310,17

Custo Total das Atividades     18.116,97

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2731M202 - Cimento portland CP II-32

    2,0250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    10,8393

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    26.142,29

     5.509,07

    20.633,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1130 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 61 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1131 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 62 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        86,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.120,51T501 -     131,64      23,70Encarregado de turma

     3.120,51Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.690,98

     3.690,98

       483,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   101,5000 m2      53,48      5.428,23

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9400 m3     296,04      1.166,39

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    21,9400 m3     311,15      6.826,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.589,0000 kg       7,21     11.463,05

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,1800 m3     362,78        428,08

Custo Total das Atividades     25.312,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,2673M202 - Cimento portland CP II-32

    2,5375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    16,3877

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    36.747,17

     7.743,88

    29.003,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1132 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 62 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1133 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 63 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        37,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.109,39T501 -      46,80      23,70Encarregado de turma

     1.109,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.318,48

     1.318,48

       172,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    56,0000 m2      53,48      2.994,89

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,5000 m3     296,04        444,06

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,7500 m3     311,15      2.411,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   585,0000 kg       7,21      4.220,19

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4550 m3     362,78        165,06

Custo Total das Atividades     10.235,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3007M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,9089

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    14.639,00

     3.084,93

    11.554,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1134 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 63 -  Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1135 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 64 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        56,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.866,76T501 -      78,75      23,70Encarregado de turma

     1.866,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.212,41

     2.212,41

       289,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    76,5000 m2      53,48      4.091,23

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4500 m3     296,04        725,29

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    13,1250 m3     311,15      4.083,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   979,5000 kg       7,21      7.066,11

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,7350 m3     362,78        266,64

Custo Total das Atividades     16.233,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,0480M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     9,9068

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    23.370,44

     4.924,95

    18.445,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1136 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 64 -  Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1137 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 65 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,18     13,49E402 -       0,61 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        76,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.823,73T501 -     119,12      23,70Encarregado de turma

     2.823,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.338,01

     3.338,01

       437,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    96,0000 m2      53,48      5.134,09

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6000 m3     296,04      1.065,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    17,7650 m3     311,15      5.527,53

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.489,0000 kg       7,21     10.741,65

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,0750 m3     362,78        389,98

Custo Total das Atividades     22.858,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,7374M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    12,5697

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    33.191,60

     6.994,60

    26.197,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1138 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 65 -  Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1139 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 66 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       105,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.062,07T501 -     171,36      23,70Encarregado de turma

     4.062,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.797,66

     4.797,66

       630,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   121,5000 m2      53,48      6.497,83

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,9500 m3     296,04      1.465,39

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    26,2850 m3     311,15      8.178,51

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.109,0000 kg       7,21     15.214,33

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,5000 m3     362,78        544,16

Custo Total das Atividades     31.900,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,9135M202 - Cimento portland CP II-32

    3,0375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    19,8882

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    46.496,21

     9.798,33

    36.697,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1140 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 201 66 -  Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1141 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 01 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       264,55T501 -      11,16      23,70Encarregado de turma

       264,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        362,63

       362,63

        41,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   139,0000 kg       7,21      1.002,75

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      1.967,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1142 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 01 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.952,48

       622,19

     2.330,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1143 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 02 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        91,66     13,49E402 -       0,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       405,83T501 -      17,12      23,70Encarregado de turma

       405,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        561,59

       561,59

        62,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5330 m2      38,19        211,32

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,4800 m3     210,27        100,93

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3200 m3     243,75        565,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   214,0000 kg       7,21      1.543,80

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      2.911,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1144 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 02 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.400,34

       927,30

     3.473,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1145 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 03 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       137,49     13,49E402 -       1,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       138,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       523,40T501 -      22,08      23,70Encarregado de turma

       523,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        743,23

       743,23

        81,18 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     0,6667 m2      38,19         25,46

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5800 m3     227,16        131,76

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,9400 m3     243,75        716,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   276,0000 kg       7,21      1.991,06

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      3.611,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6524M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1667M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2537

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1146 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 03 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.517,31

     1.162,69

     4.354,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1147 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 04 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       198,96     13,49E402 -       1,78 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       201,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       657,10T501 -      27,72      23,70Encarregado de turma

       657,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        960,30

       960,30

       101,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,6900 m3     210,27        145,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,6200 m3     243,75      1.126,12

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   327,0000 kg       7,21      2.358,98

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      4.994,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1148 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 04 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.545,36

     1.590,06

     5.955,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1149 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 05 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       254,59T501 -      10,74      23,70Encarregado de turma

       254,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,01

       350,01

        39,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    99,0000 kg       7,21        714,19

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      1.679,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1150 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 05 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.570,89

       541,77

     2.029,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1151 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 06 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        90,54     13,49E402 -       0,81 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        91,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       329,97T501 -      13,92      23,70Encarregado de turma

       329,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        472,85

       472,85

        51,18 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5333 m2      38,19        211,33

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4800 m3     227,16        109,04

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3200 m3     243,75        565,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   161,0000 kg       7,21      1.161,45

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      2.537,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1152 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 06 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.813,77

       803,69

     3.010,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1153 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 07 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       138,60     13,49E402 -       1,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       139,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       424,79T501 -      17,92      23,70Encarregado de turma

       424,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        630,44

       630,44

        65,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,6667 m2      38,19        254,62

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5800 m3     227,16        131,76

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,9400 m3     243,75        716,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   224,0000 kg       7,21      1.615,94

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      3.465,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1154 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 07 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.189,46

     1.093,60

     4.095,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1155 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 08 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       197,84     13,49E402 -       1,77 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       200,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       657,10T501 -      27,72      23,70Encarregado de turma

       657,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        959,19

       959,19

       101,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,6900 m3     227,16        156,74

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,6200 m3     243,75      1.126,12

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   276,0000 kg       7,21      1.991,06

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      4.638,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1156 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 08 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.092,57

     1.494,65

     5.597,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1157 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 09 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       254,59T501 -      10,74      23,70Encarregado de turma

       254,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,01

       350,01

        39,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   119,0000 kg       7,21        858,47

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      1.823,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1158 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 09 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.753,69

       580,30

     2.173,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1159 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 10 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        91,66     13,49E402 -       0,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        559,40

       559,40

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5333 m2      38,19        211,33

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4800 m3     227,16        109,04

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3200 m3     243,75        565,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   213,0000 kg       7,21      1.536,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      2.912,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1160 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 10 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.398,72

       926,96

     3.471,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1161 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 11 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       557,54T501 -      23,52      23,70Encarregado de turma

       557,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        786,06

       786,06

        86,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,7333 m2      38,19        257,16

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5900 m3     227,16        134,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,9200 m3     243,75        955,49

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   259,0000 kg       7,21      1.868,43

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      3.961,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7657M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1683M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8015

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1162 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 11 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.015,29

     1.267,63

     4.747,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1163 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 12 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       200,08     13,49E402 -       1,79 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       202,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       826,35T501 -      34,86      23,70Encarregado de turma

       826,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.156,93

     1.156,93

       128,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,1333 m2      38,19        310,63

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7100 m3     227,16        161,29

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,8100 m3     243,75      1.416,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   286,0000 kg       7,21      2.063,20

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      5.008,02

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0066M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2033M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,9697

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1164 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 12 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.810,99

     1.646,04

     6.164,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1165 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 13 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       301,53T501 -      12,72      23,70Encarregado de turma

       301,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,34

       405,34

        46,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   159,0000 kg       7,21      1.147,03

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.111,94

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1166 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 13 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.189,40

       672,12

     2.517,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1167 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 14 -  Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,24T501 -      19,12      23,70Encarregado de turma

       453,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        617,47

       617,47

        70,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4000 m2      38,19        206,24

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4900 m3     227,16        111,31

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,2200 m3     243,75        784,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   239,0000 kg       7,21      1.724,15

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      3.316,48

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6622M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1350M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3072

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1168 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 14 -  Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.984,31

     1.050,36

     3.933,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1169 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 15 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       140,84     13,49E402 -       1,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       143,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       729,64T501 -      30,78      23,70Encarregado de turma

       729,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        985,97

       985,97

       113,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,7333 m2      38,19        257,16

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5900 m3     227,16        134,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,9200 m3     243,75        955,49

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   339,0000 kg       7,21      2.445,55

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      4.538,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7657M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1683M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8015

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1170 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 15 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.999,78

     1.475,09

     5.524,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1171 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 16 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       201,20     13,49E402 -       1,80 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       203,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.006,04T501 -      42,44      23,70Encarregado de turma

     1.006,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.365,60

     1.365,60

       156,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,1333 m2      38,19        310,63

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7100 m3     227,16        161,29

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,8100 m3     243,75      1.416,18

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   446,0000 kg       7,21      3.217,44

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      6.162,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0066M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2033M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,9697

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1172 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 16 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.537,80

     2.009,94

     7.527,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1173 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 17 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,42     13,49E402 -       0,29 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        33,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       413,41T501 -      17,44      23,70Encarregado de turma

       413,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        511,11

       511,11

        64,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3800 m3     227,16         86,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7900 m3     243,75        436,31

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   190,0000 kg       7,21      1.370,66

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.335,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1174 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 17 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.606,75

       760,07

     2.846,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1175 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 18 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       667,53T501 -      28,16      23,70Encarregado de turma

       667,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        865,00

       865,00

       103,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4000 m2      38,19        206,24

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,4900 m3     227,16        111,31

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,2200 m3     243,75        784,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   305,0000 kg       7,21      2.200,27

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      3.792,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6622M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1350M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,3072

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1176 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 18 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.901,18

     1.243,58

     4.657,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1177 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 19 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       768,99T501 -      32,44      23,70Encarregado de turma

       768,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        929,66

       929,66

       119,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,6100 m3     227,16        138,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,9300 m3     243,75      1.201,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   357,0000 kg       7,21      2.575,40

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      4.921,85

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1700M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1178 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 19 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.413,87

     1.562,35

     5.851,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1179 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 20 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       203,43     13,49E402 -       1,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       206,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.090,90T501 -      46,02      23,70Encarregado de turma

     1.090,90Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.467,02

     1.467,02

       169,20 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7200 m3     227,16        163,56

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,3400 m3     243,75      1.789,11

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   486,0000 kg       7,21      3.506,00

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      6.823,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1180 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 20 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.504,07

     2.213,57

     8.290,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1181 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 21 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,01     13,49E402 -       0,51 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        58,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       425,74T501 -      17,96      23,70Encarregado de turma

       425,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        549,94

       549,94

        66,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3900 m3     227,16         88,59

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5200 m3     243,75        614,25

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   197,0000 kg       7,21      1.421,16

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.566,28

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5588M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8129

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1182 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 21 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.948,26

       832,03

     3.116,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1183 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 22 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,89     13,49E402 -       0,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        96,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       692,66T501 -      29,22      23,70Encarregado de turma

       692,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        896,31

       896,31

       107,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5100 m3     227,16        115,85

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,1000 m3     243,75        999,37

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   317,0000 kg       7,21      2.286,84

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      4.100,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7640M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8113

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1184 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 22 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.331,28

     1.334,22

     4.997,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1185 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 23 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       143,07     13,49E402 -       1,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       145,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       978,54T501 -      41,28      23,70Encarregado de turma

       978,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.275,71

     1.275,71

       151,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,6100 m3     227,16        138,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,9300 m3     243,75      1.201,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   431,0000 kg       7,21      3.109,23

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      5.455,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1700M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1186 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 23 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.528,68

     1.797,28

     6.731,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1187 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 24 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       204,55     13,49E402 -       1,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       208,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.370,62T501 -      57,82      23,70Encarregado de turma

     1.370,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.791,24

     1.791,24

       212,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7200 m3     227,16        163,56

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,3400 m3     243,75      1.789,11

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   604,0000 kg       7,21      4.357,26

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      7.674,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1188 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 24 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.993,40

     2.527,42

     9.465,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1189 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 25 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        672,02

       672,02

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3900 m3     227,16         88,59

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5200 m3     243,75        614,25

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   217,0000 kg       7,21      1.565,44

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades      2.710,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5160M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8129

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1190 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 25 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.285,73

       903,15

     3.382,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1191 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 26 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,01     13,49E402 -       0,85 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        97,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       728,21T501 -      30,72      23,70Encarregado de turma

       728,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        938,50

       938,50

       112,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,5100 m3     227,16        115,85

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,1000 m3     243,75        999,37

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   332,0000 kg       7,21      2.395,05

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades      4.208,97

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7640M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,8113

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1192 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 26 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.521,84

     1.374,37

     5.147,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1193 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 27 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       141,96     13,49E402 -       1,27 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       144,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.149,69T501 -      48,50      23,70Encarregado de turma

     1.149,69Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.472,29

     1.472,29

       178,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,6100 m3     227,16        138,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,9300 m3     243,75      1.201,68

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   505,0000 kg       7,21      3.643,07

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2500 m3     303,81         75,95

Custo Total das Atividades      5.989,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0153M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1194 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 27 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.454,11

     1.992,30

     7.461,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1195 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 28 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       204,55     13,49E402 -       1,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       208,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.312,30T501 -      55,36      23,70Encarregado de turma

     1.312,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.723,88

     1.723,88

       203,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7200 m3     227,16        163,56

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,3400 m3     243,75      1.789,11

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   606,0000 kg       7,21      4.371,68

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      7.689,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1196 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 28 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.926,33

     2.513,28

     9.413,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1197 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 51 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       264,55T501 -      11,16      23,70Encarregado de turma

       264,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        362,63

       362,63

        41,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   139,0000 kg       7,21      1.002,75

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      2.123,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1198 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 51 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.149,70

       663,75

     2.485,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1199 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 52 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        91,66     13,49E402 -       0,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       405,83T501 -      17,12      23,70Encarregado de turma

       405,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        561,59

       561,59

        62,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5330 m2      38,19        211,32

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,4800 m3     264,27        126,85

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3200 m3     311,15        721,86

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   214,0000 kg       7,21      1.543,80

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      3.105,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1200 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 52 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.646,24

       979,12

     3.667,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1201 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 53 -  Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       137,49     13,49E402 -       1,23 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       138,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       523,40T501 -      22,08      23,70Encarregado de turma

       523,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        743,23

       743,23

        81,18 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     0,6667 m2      38,19         25,46

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5800 m3     296,04        171,70

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,9400 m3     311,15        914,77

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   276,0000 kg       7,21      1.991,06

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      3.864,24

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6524M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1667M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2537

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1202 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 53 -  Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.837,66

     1.230,19

     4.607,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1203 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 54 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       198,96     13,49E402 -       1,78 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       201,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       657,10T501 -      27,72      23,70Encarregado de turma

       657,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        960,30

       960,30

       101,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,6900 m3     264,27        182,35

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,6200 m3     311,15      1.437,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   327,0000 kg       7,21      2.358,98

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      5.361,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1204 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 54 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.009,51

     1.687,88

     6.321,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1205 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 55 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       254,59T501 -      10,74      23,70Encarregado de turma

       254,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,01

       350,01

        39,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    99,0000 kg       7,21        714,19

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      1.834,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1206 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 55 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.768,11

       583,33

     2.184,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1207 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 56 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        90,54     13,49E402 -       0,81 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        91,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       329,97T501 -      13,92      23,70Encarregado de turma

       329,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        472,85

       472,85

        51,18 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5333 m2      38,19        211,33

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4800 m3     296,04        142,10

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3200 m3     311,15        721,86

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   161,0000 kg       7,21      1.161,45

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      2.738,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1208 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 56 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.068,72

       857,42

     3.211,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1209 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 57 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       138,60     13,49E402 -       1,24 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       139,77Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       424,79T501 -      17,92      23,70Encarregado de turma

       424,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        630,44

       630,44

        65,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,6667 m2      38,19        254,62

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5800 m3     296,04        171,70

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,9400 m3     311,15        914,77

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   224,0000 kg       7,21      1.615,94

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      3.718,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1210 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 57 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.509,81

     1.161,11

     4.348,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1211 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 58 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       197,84     13,49E402 -       1,77 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       200,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       657,10T501 -      27,72      23,70Encarregado de turma

       657,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        959,19

       959,19

       101,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6900 m3     296,04        204,27

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,6200 m3     311,15      1.437,50

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   276,0000 kg       7,21      1.991,06

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      5.015,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8691M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,2958

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1212 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 58 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.569,71

     1.595,20

     5.974,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1213 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 59 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       254,59T501 -      10,74      23,70Encarregado de turma

       254,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,01

       350,01

        39,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   119,0000 kg       7,21        858,47

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      1.979,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1214 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 59 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.950,91

       621,86

     2.329,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1215 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 60 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        91,66     13,49E402 -       0,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        559,40

       559,40

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5333 m2      38,19        211,33

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4800 m3     296,04        142,10

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3200 m3     311,15        721,86

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   213,0000 kg       7,21      1.536,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      3.113,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5582M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1383M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8032

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1216 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 60 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.653,66

       980,68

     3.672,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1217 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 61 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       557,54T501 -      23,52      23,70Encarregado de turma

       557,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        786,06

       786,06

        86,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,7333 m2      38,19        257,16

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5900 m3     296,04        174,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9200 m3     311,15      1.219,70

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   259,0000 kg       7,21      1.868,43

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      4.281,18

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7657M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1683M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8015

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1218 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 61 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.420,20

     1.352,95

     5.067,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1219 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 62 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       200,08     13,49E402 -       1,79 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       202,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       826,35T501 -      34,86      23,70Encarregado de turma

       826,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.156,93

     1.156,93

       128,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,1333 m2      38,19        310,63

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7100 m3     296,04        210,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,8100 m3     311,15      1.807,77

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   286,0000 kg       7,21      2.063,20

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      5.466,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0066M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2033M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,9697

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1220 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 62 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.391,50

     1.768,37

     6.623,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1221 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 63 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       301,53T501 -      12,72      23,70Encarregado de turma

       301,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,34

       405,34

        46,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   159,0000 kg       7,21      1.147,03

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      2.267,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1222 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 63 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.386,62

       713,68

     2.672,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1223 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 64 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,24T501 -      19,12      23,70Encarregado de turma

       453,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        617,47

       617,47

        70,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4000 m2      38,19        206,24

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4900 m3     296,04        145,06

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2200 m3     311,15      1.001,89

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   239,0000 kg       7,21      1.724,15

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      3.579,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6622M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1350M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3072

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1224 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 64 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.316,98

     1.120,47

     4.196,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1225 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 65 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       140,84     13,49E402 -       1,26 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       143,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       729,64T501 -      30,78      23,70Encarregado de turma

       729,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        985,97

       985,97

       113,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,7333 m2      38,19        257,16

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5900 m3     296,04        174,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9200 m3     311,15      1.219,70

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   339,0000 kg       7,21      2.445,55

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      4.858,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7657M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1683M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8015

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1226 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 65 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.404,69

     1.560,42

     5.844,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1227 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 66 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       201,20     13,49E402 -       1,80 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       203,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.006,04T501 -      42,44      23,70Encarregado de turma

     1.006,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.365,60

     1.365,60

       156,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,1333 m2      38,19        310,63

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7100 m3     296,04        210,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,8100 m3     311,15      1.807,77

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   446,0000 kg       7,21      3.217,44

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      6.620,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0066M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2033M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,9697

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1228 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 66 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.118,31

     2.132,27

     7.986,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1229 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 67 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,42     13,49E402 -       0,29 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        33,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       413,41T501 -      17,44      23,70Encarregado de turma

       413,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        511,11

       511,11

        64,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3800 m3     296,04        112,49

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7900 m3     311,15        556,95

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   190,0000 kg       7,21      1.370,66

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      2.491,24

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4744M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4020

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     2,2500

14/06/2014Página 1230 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 67 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.803,98

       801,63

     3.002,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1231 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 68 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        92,77     13,49E402 -       0,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       667,53T501 -      28,16      23,70Encarregado de turma

       667,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        865,00

       865,00

       103,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4000 m2      38,19        206,24

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4900 m3     296,04        145,06

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2200 m3     311,15      1.001,89

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   305,0000 kg       7,21      2.200,27

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      4.055,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6622M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1350M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,3072

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1232 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 68 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.233,85

     1.313,68

     4.920,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1233 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 69 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       768,99T501 -      32,44      23,70Encarregado de turma

       768,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        929,66

       929,66

       119,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6100 m3     296,04        180,58

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,9300 m3     311,15      1.533,96

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   357,0000 kg       7,21      2.575,40

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      5.310,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1700M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1234 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 69 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.906,77

     1.666,22

     6.240,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1235 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 70 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       203,43     13,49E402 -       1,82 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       206,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.090,90T501 -      46,02      23,70Encarregado de turma

     1.090,90Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.467,02

     1.467,02

       169,20 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7200 m3     296,04        213,15

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,3400 m3     311,15      2.283,82

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   486,0000 kg       7,21      3.506,00

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      7.385,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1236 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 70 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.216,11

     2.363,62

     8.852,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1237 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 71 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,01     13,49E402 -       0,51 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        58,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       425,74T501 -      17,96      23,70Encarregado de turma

       425,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        549,94

       549,94

        66,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3900 m3     296,04        115,45

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5200 m3     311,15        784,09

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   197,0000 kg       7,21      1.421,16

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      2.771,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5588M202 - Cimento portland CP II-32

    0,3050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8129

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1238 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 71 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.208,69

       886,91

     3.321,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1239 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 72 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,89     13,49E402 -       0,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        96,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       692,66T501 -      29,22      23,70Encarregado de turma

       692,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        896,31

       896,31

       107,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5100 m3     296,04        150,98

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,1000 m3     311,15      1.275,70

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   317,0000 kg       7,21      2.286,84

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      4.424,01

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7640M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8113

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1240 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 72 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.740,84

     1.420,52

     5.320,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1241 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 73 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       143,07     13,49E402 -       1,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       145,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       978,54T501 -      41,28      23,70Encarregado de turma

       978,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.275,71

     1.275,71

       151,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6100 m3     296,04        180,58

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,9300 m3     311,15      1.533,96

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   431,0000 kg       7,21      3.109,23

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      5.844,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1700M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1242 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 73 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.021,58

     1.901,15

     7.120,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1243 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 74 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       204,55     13,49E402 -       1,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       208,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.370,62T501 -      57,82      23,70Encarregado de turma

     1.370,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.791,24

     1.791,24

       212,58 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7200 m3     296,04        213,15

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,3400 m3     311,15      2.283,82

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   604,0000 kg       7,21      4.357,26

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      8.236,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1244 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 74 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.705,43

     2.677,47

    10.027,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1245 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 75 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        54,77     13,49E402 -       0,49 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        55,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        672,02

       672,02

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     4,0667 m2      38,19        155,32

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3900 m3     296,04        115,45

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5200 m3     311,15        784,09

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000 m3      53,64        241,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   217,0000 kg       7,21      1.565,44

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades      2.916,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5160M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8129

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     4,5000

14/06/2014Página 1246 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 75 -  Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.546,16

       958,03

     3.588,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1247 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 76 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,01     13,49E402 -       0,85 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        97,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       728,21T501 -      30,72      23,70Encarregado de turma

       728,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        938,50

       938,50

       112,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5100 m3     296,04        150,98

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,1000 m3     311,15      1.275,70

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000 m3      53,64        429,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   332,0000 kg       7,21      2.395,05

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      4.532,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7640M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,8113

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     8,0000

14/06/2014Página 1248 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 76 -  Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.931,40

     1.460,68

     5.470,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1249 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 77 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       141,96     13,49E402 -       1,27 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       144,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.149,69T501 -      48,50      23,70Encarregado de turma

     1.149,69Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.472,29

     1.472,29

       178,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     6,8000 m2      38,19        259,71

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6100 m3     296,04        180,58

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,9300 m3     311,15      1.533,96

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000 m3      53,64        670,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   505,0000 kg       7,21      3.643,07

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2500 m3     362,78         90,69

Custo Total das Atividades      6.378,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8824M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0153M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,3768

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,5000

14/06/2014Página 1250 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 77 -  Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.947,01

     2.096,17

     7.850,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1251 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 78 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       204,55     13,49E402 -       1,83 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       208,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.312,30T501 -      55,36      23,70Encarregado de turma

     1.312,30Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.723,88

     1.723,88

       203,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     8,0667 m2      38,19        308,09

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7200 m3     296,04        213,15

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,3400 m3     311,15      2.283,82

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000 m3      53,64        965,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   606,0000 kg       7,21      4.371,68

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      8.251,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1835M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2017M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8186

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,0000

14/06/2014Página 1252 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 210 78 -  Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.638,37

     2.663,33

     9.975,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1253 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 01 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       921,65T501 -      38,88      23,70Encarregado de turma

       921,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.096,03

     1.096,03

       142,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,0000 m2      53,48      2.460,08

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,9650 m3     227,16        446,38

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     6,1750 m3     243,75      1.505,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   486,0000 kg       7,21      3.506,00

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3950 m3     303,81        120,01

Custo Total das Atividades      8.037,62

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0916M202 - Cimento portland CP II-32

    1,1500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,5626

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.572,33

     2.438,68

     9.133,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1254 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 01 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1255 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 02 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,36     13,49E402 -       0,37 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        47,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.473,50T501 -      62,16      23,70Encarregado de turma

     1.473,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.749,21

     1.749,21

       228,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,4000 m2      53,48      3.230,20

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,2250 m3     227,16        732,61

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    10,4300 m3     243,75      2.542,30

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   777,0000 kg       7,21      5.605,28

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,6900 m3     303,81        209,63

Custo Total das Atividades     12.320,01

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7162M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     9,2912

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    17.825,69

     3.756,48

    14.069,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1256 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 02 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1257 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 03 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        64,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.137,00T501 -      90,15      23,70Encarregado de turma

     2.137,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.532,47

     2.532,47

       331,45 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    77,5000 m2      53,48      4.144,71

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,8750 m3     227,16      1.107,43

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    15,0250 m3     243,75      3.662,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.099,5000 kg       7,21      7.931,79

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,9750 m3     303,81        296,22

Custo Total das Atividades     17.142,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,3756M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    13,6389

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    24.928,14

     5.253,21

    19.674,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1258 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 03 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1259 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 04 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.356,14T501 -     141,58      23,70Encarregado de turma

     3.356,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.965,47

     3.965,47

       520,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    96,5000 m2      53,48      5.160,83

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     6,8250 m3     227,16      1.550,40

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    22,2150 m3     243,75      5.414,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.676,0000 kg       7,21     12.090,66

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,3600 m3     303,81        413,18

Custo Total das Atividades     24.629,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,3801M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    19,7407

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    36.230,40

     7.634,98

    28.595,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1260 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 04 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1261 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 05 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.031,64T501 -      43,52      23,70Encarregado de turma

     1.031,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.226,43

     1.226,43

       160,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,5000 m2      53,48      2.647,27

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,6500 m3     227,16        374,82

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,0500 m3     243,75      1.718,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   544,0000 kg       7,21      3.924,42

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4900 m3     303,81        148,87

Custo Total das Atividades      8.813,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2355M202 - Cimento portland CP II-32

    1,2375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,6921

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.720,97

     2.680,74

    10.040,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1262 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 05 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1263 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 06 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        45,83     13,49E402 -       0,41 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.696,80T501 -      71,58      23,70Encarregado de turma

     1.696,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.011,61

     2.011,61

       263,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    66,5000 m2      53,48      3.556,43

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,6200 m3     227,16        595,17

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    11,9300 m3     243,75      2.907,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   865,5000 kg       7,21      6.243,72

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,7850 m3     303,81        238,49

Custo Total das Atividades     13.541,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9324M202 - Cimento portland CP II-32

    1,6625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     9,4411

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    19.706,08

     4.152,74

    15.553,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1264 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 06 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1265 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 07 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        69,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.330,67T501 -      98,32      23,70Encarregado de turma

     2.330,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.761,77

     2.761,77

       361,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    85,0000 m2      53,48      4.545,81

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,8250 m3     227,16        868,90

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    16,2750 m3     243,75      3.967,01

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.229,0000 kg       7,21      8.866,01

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,1500 m3     303,81        349,38

Custo Total das Atividades     18.597,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5989M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    13,1579

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    27.061,69

     5.702,82

    21.358,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1266 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 07 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1267 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 08 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,83     13,49E402 -       0,75 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        95,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.644,87T501 -     153,76      23,70Encarregado de turma

     3.644,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.305,64

     4.305,64

       565,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   105,5000 m2      53,48      5.642,15

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     5,3000 m3     227,16      1.203,97

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    23,7650 m3     243,75      5.792,68

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.873,0000 kg       7,21     13.511,82

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,6000 m3     303,81        486,10

Custo Total das Atividades     26.636,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6672M202 - Cimento portland CP II-32

    2,6375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    18,8967

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    39.203,98

     8.261,61

    30.942,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1268 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 08 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1269 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 09 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       472,91T501 -      19,95      23,70Encarregado de turma

       472,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        584,44

       584,44

        73,35 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    54,5000 m2      53,48      2.914,67

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,8100 m3     227,16        411,17

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,0000 m3     243,75      1.949,99

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   550,0000 kg       7,21      3.967,70

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,5450 m3     303,81        165,58

Custo Total das Atividades      9.409,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3701M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,3899

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.661,82

     2.668,28

     9.993,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1270 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 09 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1271 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 10 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.848,98T501 -      78,00      23,70Encarregado de turma

     1.848,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.174,03

     2.174,03

       286,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    73,5000 m2      53,48      3.930,79

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,9150 m3     227,16        662,18

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    13,0000 m3     243,75      3.168,73

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   905,0000 kg       7,21      6.528,67

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,8750 m3     303,81        265,83

Custo Total das Atividades     14.556,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,0966M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0219M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    10,3545

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.197,21

     4.466,97

    16.730,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1272 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 10 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1273 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 11 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        62,59     13,49E402 -       0,56 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        70,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.721,09T501 -     114,79      23,70Encarregado de turma

     2.721,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.213,86

     3.213,86

       422,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    84,0000 m2      53,48      4.492,33

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,8000 m3     227,16        863,22

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    16,1050 m3     243,75      3.925,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.404,0000 kg       7,21     10.128,46

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,1500 m3     303,81        349,38

Custo Total das Atividades     19.758,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5792M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    13,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    29.106,56

     6.133,74

    22.972,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1274 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 11 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1275 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 12 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,89     13,49E402 -       0,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.285,61T501 -     180,79      23,70Encarregado de turma

     4.285,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.056,99

     5.056,99

       664,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   117,5000 m2      53,48      6.283,91

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     5,9000 m3     227,16      1.340,27

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    26,4000 m3     243,75      6.434,96

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.165,5000 kg       7,21     15.621,92

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,7650 m3     303,81        536,23

Custo Total das Atividades     30.217,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0507M202 - Cimento portland CP II-32

    2,9375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    21,0275

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    44.692,50

     9.418,23

    35.274,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1276 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 12 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1277 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 13 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,36     13,49E402 -       0,37 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        46,01Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.386,74T501 -      58,50      23,70Encarregado de turma

     1.386,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.647,83

     1.647,83

       215,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    66,5000 m2      53,48      3.556,43

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,2500 m3     227,16        511,12

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     9,7500 m3     243,75      2.376,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   713,5000 kg       7,21      5.147,19

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,6750 m3     303,81        205,07

Custo Total das Atividades     11.796,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6309M202 - Cimento portland CP II-32

    1,6625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,8366

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    17.033,78

     3.589,60

    13.444,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1278 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 13 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1279 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 14 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        69,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.481,67T501 -     104,69      23,70Encarregado de turma

     2.481,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.936,19

     2.936,19

       384,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    90,0000 m2      53,48      4.813,21

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,6200 m3     227,16        822,34

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    16,1250 m3     243,75      3.930,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.188,0000 kg       7,21      8.570,23

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,0850 m3     303,81        329,63

Custo Total das Atividades     18.465,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5523M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    12,8483

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    27.116,39

     5.714,35

    21.402,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1280 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 14 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1281 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 15 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,83     13,49E402 -       0,75 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.590,82T501 -     151,48      23,70Encarregado de turma

     3.590,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.232,75

     4.232,75

       556,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   116,0000 m2      53,48      6.203,69

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     5,5000 m3     227,16      1.249,40

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    22,2650 m3     243,75      5.427,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.836,0000 kg       7,21     13.244,90

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,5900 m3     303,81        483,06

Custo Total das Atividades     26.608,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4893M202 - Cimento portland CP II-32

    2,9000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    18,2973

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    39.075,38

     8.234,51

    30.840,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1282 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 15 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1283 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 16 -  Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E402 -       1,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       132,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     5.568,52T501 -     234,91      23,70Encarregado de turma

     5.568,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.564,72

     6.564,72

       863,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   144,5000 m2      53,48      7.727,87

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     7,3000 m3     227,16      1.658,30

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    32,2850 m3     243,75      7.869,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.825,5000 kg       7,21     20.383,16

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     2,2000 m3     303,81        668,38

Custo Total das Atividades     38.307,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,9221M202 - Cimento portland CP II-32

    3,6125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    25,7823

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    56.852,64

    11.980,79

    44.871,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1284 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 16 -  Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1285 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 51 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,94     13,49E402 -       0,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        31,43Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       921,65T501 -      38,88      23,70Encarregado de turma

       921,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.096,03

     1.096,03

       142,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    46,0000 m2      53,48      2.460,08

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9650 m3     296,04        581,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,1750 m3     311,15      1.921,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   486,0000 kg       7,21      3.506,00

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3950 m3     362,78        143,30

Custo Total das Atividades      8.612,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0916M202 - Cimento portland CP II-32

    1,1500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,5626

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.300,62

     2.592,16

     9.708,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1286 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 51 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1287 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 52 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,36     13,49E402 -       0,37 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        47,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.473,50T501 -      62,16      23,70Encarregado de turma

     1.473,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.749,21

     1.749,21

       228,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    60,4000 m2      53,48      3.230,20

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2250 m3     296,04        954,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    10,4300 m3     311,15      3.245,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   777,0000 kg       7,21      5.605,28

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,6900 m3     362,78        250,32

Custo Total das Atividades     13.285,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7162M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     9,2912

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    19.049,33

     4.014,34

    15.034,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1288 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 52 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1289 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 53 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        55,89     13,49E402 -       0,50 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        64,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.137,00T501 -      90,15      23,70Encarregado de turma

     2.137,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.532,47

     2.532,47

       331,45 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    77,5000 m2      53,48      4.144,71

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,8750 m3     296,04      1.443,18

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    15,0250 m3     311,15      4.674,99

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.099,5000 kg       7,21      7.931,79

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,9750 m3     362,78        353,71

Custo Total das Atividades     18.548,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,3756M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    13,6389

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    26.709,44

     5.628,59

    21.080,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1290 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 53 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1291 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 54 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        76,01     13,49E402 -       0,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.356,14T501 -     141,58      23,70Encarregado de turma

     3.356,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.965,47

     3.965,47

       520,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    96,5000 m2      53,48      5.160,83

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,8250 m3     296,04      2.020,46

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    22,2150 m3     311,15      6.912,14

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.676,0000 kg       7,21     12.090,66

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,3600 m3     362,78        493,38

Custo Total das Atividades     26.677,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,3801M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    19,7407

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    38.824,60

     8.181,66

    30.642,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1292 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 54 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1293 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 55 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.031,64T501 -      43,52      23,70Encarregado de turma

     1.031,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.226,43

     1.226,43

       160,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    49,5000 m2      53,48      2.647,27

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6500 m3     296,04        488,46

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,0500 m3     311,15      2.193,59

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   544,0000 kg       7,21      3.924,42

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4900 m3     362,78        177,76

Custo Total das Atividades      9.431,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2355M202 - Cimento portland CP II-32

    1,2375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,6921

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.503,59

     2.845,66

    10.657,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1294 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 55 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1295 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 56 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        45,83     13,49E402 -       0,41 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        51,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.696,80T501 -      71,58      23,70Encarregado de turma

     1.696,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.011,61

     2.011,61

       263,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    66,5000 m2      53,48      3.556,43

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,6200 m3     296,04        775,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    11,9300 m3     311,15      3.711,99

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   865,5000 kg       7,21      6.243,72

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,7850 m3     362,78        284,78

Custo Total das Atividades     14.572,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9324M202 - Cimento portland CP II-32

    1,6625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     9,4411

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.012,11

     4.427,97

    16.584,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1296 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 56 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1297 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 57 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        69,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.330,67T501 -      98,32      23,70Encarregado de turma

     2.330,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.761,77

     2.761,77

       361,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    85,0000 m2      53,48      4.545,81

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,8250 m3     296,04      1.132,34

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    16,2750 m3     311,15      5.063,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.229,0000 kg       7,21      8.866,01

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,1500 m3     362,78        417,19

Custo Total das Atividades     20.025,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5989M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    13,1579

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    28.871,18

     6.084,14

    22.787,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1298 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 57 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1299 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 58 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,83     13,49E402 -       0,75 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        95,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.644,87T501 -     153,76      23,70Encarregado de turma

     3.644,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.305,64

     4.305,64

       565,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   105,5000 m2      53,48      5.642,15

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,3000 m3     296,04      1.569,00

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    23,7650 m3     311,15      7.394,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.873,0000 kg       7,21     13.511,82

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,6000 m3     362,78        580,44

Custo Total das Atividades     28.697,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,6672M202 - Cimento portland CP II-32

    2,6375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    18,8967

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    41.815,40

     8.811,93

    33.003,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1300 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 58 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1301 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 59 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       472,91T501 -      19,95      23,70Encarregado de turma

       472,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        584,44

       584,44

        73,35 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    54,5000 m2      53,48      2.914,67

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,8100 m3     296,04        535,83

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,0000 m3     311,15      2.489,18

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   550,0000 kg       7,21      3.967,70

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,5450 m3     362,78        197,71

Custo Total das Atividades     10.105,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3701M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,3899

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.543,63

     2.854,10

    10.689,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1302 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 59 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1303 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 60 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,30     13,49E402 -       0,28 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.848,98T501 -      78,00      23,70Encarregado de turma

     1.848,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.174,03

     2.174,03

       286,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    73,5000 m2      53,48      3.930,79

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,9150 m3     296,04        862,95

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    13,0000 m3     311,15      4.044,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   905,0000 kg       7,21      6.528,67

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,8750 m3     362,78        317,43

Custo Total das Atividades     15.684,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,0966M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0219M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    10,3545

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    22.627,08

     4.768,30

    17.858,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1304 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 60 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1305 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 61 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        62,59     13,49E402 -       0,56 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        70,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.721,09T501 -     114,79      23,70Encarregado de turma

     2.721,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.213,86

     3.213,86

       422,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    84,0000 m2      53,48      4.492,33

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,8000 m3     296,04      1.124,94

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    16,1050 m3     311,15      5.011,03

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.404,0000 kg       7,21     10.128,46

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,1500 m3     362,78        417,19

Custo Total das Atividades     21.173,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5792M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    13,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    30.899,35

     6.511,54

    24.387,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1306 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 61 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1307 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 62 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,89     13,49E402 -       0,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,79     13,49E404 -       0,11 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.285,61T501 -     180,79      23,70Encarregado de turma

     4.285,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.056,99

     5.056,99

       664,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   117,5000 m2      53,48      6.283,91

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,9000 m3     296,04      1.746,62

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    26,4000 m3     311,15      8.214,29

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.165,5000 kg       7,21     15.621,92

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,7650 m3     362,78        640,30

Custo Total das Atividades     32.507,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0507M202 - Cimento portland CP II-32

    2,9375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    21,0275

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    47.593,62

    10.029,60

    37.564,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1308 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 62 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1309 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 63 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,36     13,49E402 -       0,37 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        46,01Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.386,74T501 -      58,50      23,70Encarregado de turma

     1.386,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.647,83

     1.647,83

       215,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    66,5000 m2      53,48      3.556,43

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2500 m3     296,04        666,08

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     9,7500 m3     311,15      3.033,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   713,5000 kg       7,21      5.147,19

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,6750 m3     362,78        244,87

Custo Total das Atividades     12.648,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6309M202 - Cimento portland CP II-32

    1,6625M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,8366

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.113,14

     3.817,06

    14.296,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1310 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 63 -  Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1311 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 64 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        61,48     13,49E402 -       0,55 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        69,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.481,67T501 -     104,69      23,70Encarregado de turma

     2.481,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.936,19

     2.936,19

       384,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    90,0000 m2      53,48      4.813,21

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6200 m3     296,04      1.071,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    16,1250 m3     311,15      5.017,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.188,0000 kg       7,21      8.570,23

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,0850 m3     362,78        393,61

Custo Total das Atividades     19.865,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5523M202 - Cimento portland CP II-32

    2,2500M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    12,8483

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    28.890,32

     6.088,17

    22.802,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1312 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 64 -  Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1313 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 65 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        83,83     13,49E402 -       0,75 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.590,82T501 -     151,48      23,70Encarregado de turma

     3.590,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.232,75

     4.232,75

       556,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   116,0000 m2      53,48      6.203,69

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,5000 m3     296,04      1.628,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    22,2650 m3     311,15      6.927,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.836,0000 kg       7,21     13.244,90

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,5900 m3     362,78        576,81

Custo Total das Atividades     28.581,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4893M202 - Cimento portland CP II-32

    2,9000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    18,2973

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    41.575,42

     8.761,35

    32.814,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1314 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 65 -  Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1315 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 66 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E402 -       1,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       132,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     5.568,52T501 -     234,91      23,70Encarregado de turma

     5.568,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.564,72

     6.564,72

       863,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   144,5000 m2      53,48      7.727,87

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,3000 m3     296,04      2.161,07

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    32,2850 m3     311,15     10.045,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.825,5000 kg       7,21     20.383,16

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     2,2000 m3     362,78        798,11

Custo Total das Atividades     41.115,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,9221M202 - Cimento portland CP II-32

    3,6125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    25,7823

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    60.410,97

    12.730,65

    47.680,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1316 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 211 66 -  Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1317 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 01 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5400 m3     210,27        113,54

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5700 m3     243,75        626,43

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   189,0000 kg       7,21      1.363,45

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.745,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1318 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 01 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.114,05

       866,97

     3.247,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1319 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 02 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       542,37T501 -      22,88      23,70Encarregado de turma

       542,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        764,06

       764,06

        84,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,6900 m3     210,27        145,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,3200 m3     243,75        809,25

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   286,0000 kg       7,21      2.063,20

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      4.032,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1320 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 02 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.077,05

     1.280,64

     4.796,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1321 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 03 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       206,79     13,49E402 -       1,85 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       209,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       739,59T501 -      31,20      23,70Encarregado de turma

       739,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.063,42

     1.063,42

       114,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,0667 m2      38,19        346,28

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8400 m3     210,27        176,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,2500 m3     243,75      1.035,93

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   390,0000 kg       7,21      2.813,46

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      5.493,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8623M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,2597

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1322 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 03 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.307,68

     1.750,71

     6.556,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1323 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 04 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       295,09     13,49E402 -       2,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       298,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       944,40T501 -      39,84      23,70Encarregado de turma

       944,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.389,46

     1.389,46

       146,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9667 m2      38,19        418,85

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0100 m3     210,27        212,37

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     6,6400 m3     243,75      1.618,49

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   428,0000 kg       7,21      3.087,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades      6.922,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1701M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2742M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,7572

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1324 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 04 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.531,10

     2.219,26

     8.311,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1325 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 05 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5400 m3     210,27        113,54

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5700 m3     243,75        626,43

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   143,0000 kg       7,21      1.031,60

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.413,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1326 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 05 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.693,61

       778,37

     2.915,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1327 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 06 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       134,13     13,49E402 -       1,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       136,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       472,20T501 -      19,92      23,70Encarregado de turma

       472,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        681,90

       681,90

        73,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,6900 m3     210,27        145,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,3200 m3     243,75        809,25

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   227,0000 kg       7,21      1.637,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      3.606,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1328 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 06 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.433,68

     1.145,06

     4.288,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1329 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 07 -  Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       205,67     13,49E402 -       1,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       207,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       604,48T501 -      25,50      23,70Encarregado de turma

       604,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        906,22

       906,22

        93,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,0667 m2      38,19        346,28

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8400 m3     210,27        176,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,2500 m3     243,75      1.035,93

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   297,0000 kg       7,21      2.142,56

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      4.822,65

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8623M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,2597

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1330 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 07 -  Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.258,49

     1.529,61

     5.728,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1331 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 08 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       295,09     13,49E402 -       2,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       298,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       944,40T501 -      39,84      23,70Encarregado de turma

       944,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.389,46

     1.389,46

       146,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9667 m2      38,19        418,85

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0100 m3     210,27        212,37

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     6,6400 m3     243,75      1.618,49

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   364,0000 kg       7,21      2.625,90

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades      6.460,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1701M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2742M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,7572

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1332 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 08 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.946,13

     2.095,99

     7.850,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1333 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 09 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5400 m3     210,27        113,54

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5700 m3     243,75        626,43

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   180,0000 kg       7,21      1.298,52

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.680,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1334 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 09 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.031,79

       849,64

     3.182,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1335 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 10 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       582,19T501 -      24,56      23,70Encarregado de turma

       582,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        810,07

       810,07

        90,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,6900 m3     210,27        145,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,3200 m3     243,75        809,25

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   307,0000 kg       7,21      2.214,70

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      4.183,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1336 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 10 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.327,28

     1.333,37

     4.993,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1337 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 11 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       207,90     13,49E402 -       1,86 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       210,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       802,17T501 -      33,84      23,70Encarregado de turma

       802,17Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.136,82

     1.136,82

       124,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1333 m2      38,19        348,83

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8600 m3     210,27        180,83

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,6400 m3     243,75      1.374,74

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   348,0000 kg       7,21      2.510,47

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      5.536,13

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0230M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2283M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,0431

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1338 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 11 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.454,63

     1.781,68

     6.672,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1339 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 12 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       297,33     13,49E402 -       2,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       300,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.183,35T501 -      49,92      23,70Encarregado de turma

     1.183,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.667,70

     1.667,70

       183,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    11,0333 m2      38,19        421,39

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0300 m3     210,27        216,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,3200 m3     243,75      2.027,99

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   443,0000 kg       7,21      3.195,80

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades      7.446,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3643M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2758M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,6993

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1340 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 12 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.548,12

     2.433,58

     9.114,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1341 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 13 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,36     13,49E402 -       0,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        80,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        547,11

       547,11

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5400 m3     210,27        113,54

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5700 m3     243,75        626,43

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   213,0000 kg       7,21      1.536,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      2.918,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1342 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 13 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.391,03

       925,34

     3.465,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1343 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 14 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       659,94T501 -      27,84      23,70Encarregado de turma

       659,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        899,88

       899,88

       102,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3000 m2      38,19        278,81

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,7100 m3     210,27        149,29

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,6400 m3     243,75      1.130,99

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   318,0000 kg       7,21      2.294,05

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      4.588,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1344 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 14 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.953,14

     1.465,26

     5.487,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1345 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 15 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       209,02     13,49E402 -       1,87 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       211,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       951,99T501 -      40,16      23,70Encarregado de turma

       951,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.310,99

     1.310,99

       147,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1333 m2      38,19        348,83

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8600 m3     210,27        180,83

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,6400 m3     243,75      1.374,74

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   465,0000 kg       7,21      3.354,51

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      6.380,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0230M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2283M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,0431

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1346 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 15 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.744,69

     2.053,54

     7.691,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1347 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 16 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       299,56     13,49E402 -       2,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       303,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.270,11T501 -      53,58      23,70Encarregado de turma

     1.270,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.770,15

     1.770,15

       196,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    11,0333 m2      38,19        421,39

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0300 m3     210,27        216,57

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,3200 m3     243,75      2.027,99

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   599,0000 kg       7,21      4.321,19

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades      8.572,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3643M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2758M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     5,6993

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1348 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 16 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.103,79

     2.761,41

    10.342,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1349 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 17 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,36     13,49E402 -       0,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        80,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       496,85T501 -      20,96      23,70Encarregado de turma

       496,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        654,44

       654,44

        77,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5400 m3     210,27        113,54

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,5700 m3     243,75        626,43

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   262,0000 kg       7,21      1.890,07

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.272,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1350 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 17 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.974,89

     1.048,38

     3.926,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1351 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 18 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       136,37     13,49E402 -       1,22 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       138,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       882,77T501 -      37,24      23,70Encarregado de turma

       882,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.158,38

     1.158,38

       136,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3000 m2      38,19        278,81

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,7100 m3     210,27        149,29

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,6400 m3     243,75      1.130,99

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   400,0000 kg       7,21      2.885,60

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      5.179,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1352 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 18 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.030,16

     1.692,23

     6.337,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1353 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 19 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       212,38     13,49E402 -       1,90 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       215,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.096,59T501 -      46,26      23,70Encarregado de turma

     1.096,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.482,53

     1.482,53

       170,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,2000 m2      38,19        351,37

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8800 m3     210,27        185,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,0700 m3     243,75      1.723,30

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   527,0000 kg       7,21      3.801,78

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      7.182,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1354 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 19 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.978,91

     2.313,63

     8.665,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1355 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 20 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       302,91     13,49E402 -       2,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       307,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.507,63T501 -      63,60      23,70Encarregado de turma

     1.507,63Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.049,03

     2.049,03

       233,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0500 m3     210,27        220,78

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    10,6000 m3     243,75      2.583,73

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   642,0000 kg       7,21      4.631,39

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades      9.438,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1356 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 20 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    14.554,77

     3.067,19

    11.487,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1357 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 21 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,48     13,49E402 -       0,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       643,83T501 -      27,16      23,70Encarregado de turma

       643,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        826,49

       826,49

        99,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5600 m3     210,27        117,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,6400 m3     243,75        887,24

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   294,0000 kg       7,21      2.120,92

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.766,67

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7243M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6149

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1358 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 21 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.819,52

     1.226,37

     4.593,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1359 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 22 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       917,85T501 -      38,72      23,70Encarregado de turma

       917,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.202,26

     1.202,26

       142,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3667 m2      38,19        281,35

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,7300 m3     210,27        153,49

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,8200 m3     243,75      1.418,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   415,0000 kg       7,21      2.993,81

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      5.582,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0078M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1825M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,9973

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1360 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 22 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.595,83

     1.811,43

     6.784,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1361 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 23 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       212,38     13,49E402 -       1,90 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       215,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.256,83T501 -      53,02      23,70Encarregado de turma

     1.256,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.667,63

     1.667,63

       194,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1667 m2      38,19        350,10

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8800 m3     210,27        185,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,0700 m3     243,75      1.723,30

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   575,0000 kg       7,21      4.148,05

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      7.527,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2292M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1362 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 23 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.650,54

     2.455,17

     9.195,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1363 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 24 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       304,03     13,49E402 -       2,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       308,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.550,77T501 -      65,42      23,70Encarregado de turma

     1.550,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.099,98

     2.099,98

       240,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0500 m3     210,27        220,78

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    10,6000 m3     243,75      2.583,73

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   753,0000 kg       7,21      5.432,14

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades     10.239,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1364 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 24 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.633,88

     3.294,59

    12.339,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1365 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 25 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,48     13,49E402 -       0,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       665,16T501 -      28,06      23,70Encarregado de turma

       665,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        851,13

       851,13

       103,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,5600 m3     210,27        117,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,6400 m3     243,75        887,24

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   303,0000 kg       7,21      2.185,84

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      3.831,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7243M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,6149

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1366 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 25 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.933,01

     1.250,29

     4.682,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1367 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 26 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.045,39T501 -      44,10      23,70Encarregado de turma

     1.045,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.349,57

     1.349,57

       162,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3667 m2      38,19        281,35

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,7300 m3     210,27        153,49

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     5,8200 m3     243,75      1.418,62

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   471,0000 kg       7,21      3.397,79

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3000 m3     303,81         91,14

Custo Total das Atividades      5.986,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0078M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1842M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     3,9973

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1368 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 26 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.294,32

     1.958,63

     7.335,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1369 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 27 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       213,49     13,49E402 -       1,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       216,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.336,96T501 -      56,40      23,70Encarregado de turma

     1.336,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.761,30

     1.761,30

       207,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1667 m2      38,19        350,10

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,8800 m3     210,27        185,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     7,0700 m3     243,75      1.723,30

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   663,0000 kg       7,21      4.782,88

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      8.162,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2292M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1370 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 27 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.573,55

     2.649,68

     9.923,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1371 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 28 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       305,15     13,49E402 -       2,73 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       309,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.880,27T501 -      79,32      23,70Encarregado de turma

     1.880,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.481,70

     2.481,70

       291,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     1,0500 m3     210,27        220,78

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    10,6000 m3     243,75      2.583,73

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   876,0000 kg       7,21      6.319,46

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4500 m3     303,81        136,72

Custo Total das Atividades     11.126,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1372 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 28 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    17.241,76

     3.633,43

    13.608,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1373 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 51 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5400 m3     264,27        142,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5700 m3     311,15        799,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   189,0000 kg       7,21      1.363,45

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      2.961,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1374 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 51 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.387,65

       924,63

     3.463,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1375 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 52 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       542,37T501 -      22,88      23,70Encarregado de turma

       542,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        764,06

       764,06

        84,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,6900 m3     264,27        182,35

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3200 m3     311,15      1.033,01

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   286,0000 kg       7,21      2.063,20

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      4.311,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1376 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 52 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.430,19

     1.355,06

     5.075,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1377 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 53 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       206,79     13,49E402 -       1,85 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       209,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       739,59T501 -      31,20      23,70Encarregado de turma

       739,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.063,42

     1.063,42

       114,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,0667 m2      38,19        346,28

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8400 m3     264,27        221,99

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,2500 m3     311,15      1.322,38

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   390,0000 kg       7,21      2.813,46

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      5.847,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8623M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,2597

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1378 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 53 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.756,47

     1.845,29

     6.911,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1379 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 54 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       295,09     13,49E402 -       2,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       298,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       944,40T501 -      39,84      23,70Encarregado de turma

       944,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.389,46

     1.389,46

       146,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9667 m2      38,19        418,85

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0100 m3     264,27        266,91

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,6400 m3     311,15      2.066,02

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   428,0000 kg       7,21      3.087,59

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades      7.450,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1701M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2742M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,7572

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1380 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 54 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.200,85

     2.360,40

     8.840,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1381 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 55 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5400 m3     264,27        142,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5700 m3     311,15        799,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   143,0000 kg       7,21      1.031,60

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      2.629,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1382 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 55 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.967,20

       836,02

     3.131,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1383 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 56 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       134,13     13,49E402 -       1,20 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       136,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       472,20T501 -      19,92      23,70Encarregado de turma

       472,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        681,90

       681,90

        73,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,6900 m3     264,27        182,35

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3200 m3     311,15      1.033,01

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   227,0000 kg       7,21      1.637,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      3.885,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1384 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 56 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.786,81

     1.219,48

     4.567,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1385 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 57 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       205,67     13,49E402 -       1,84 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       207,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       604,48T501 -      25,50      23,70Encarregado de turma

       604,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        906,22

       906,22

        93,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,0667 m2      38,19        346,28

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8400 m3     264,27        221,99

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,2500 m3     311,15      1.322,38

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   297,0000 kg       7,21      2.142,56

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      5.176,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,8623M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2267M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,2597

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1386 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 57 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.707,28

     1.624,19

     6.083,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1387 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 58 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       295,09     13,49E402 -       2,64 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       298,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       944,40T501 -      39,84      23,70Encarregado de turma

       944,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.389,46

     1.389,46

       146,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9667 m2      38,19        418,85

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0100 m3     264,27        266,91

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,6400 m3     311,15      2.066,02

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   364,0000 kg       7,21      2.625,90

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades      6.989,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1701M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2742M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,7572

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1388 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 58 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.615,88

     2.237,13

     8.378,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1389 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 59 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        78,24     13,49E402 -       0,70 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       365,53T501 -      15,42      23,70Encarregado de turma

       365,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        501,63

       501,63

        56,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5400 m3     264,27        142,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5700 m3     311,15        799,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   180,0000 kg       7,21      1.298,52

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      2.896,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1390 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 59 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.305,39

       907,29

     3.398,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1391 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 60 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       582,19T501 -      24,56      23,70Encarregado de turma

       582,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        810,07

       810,07

        90,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3300 m2      38,19        279,95

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,6900 m3     264,27        182,35

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3200 m3     311,15      1.033,01

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   307,0000 kg       7,21      2.214,70

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      4.462,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1392 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 60 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.680,41

     1.407,79

     5.272,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1393 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 61 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       207,90     13,49E402 -       1,86 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       210,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       802,17T501 -      33,84      23,70Encarregado de turma

       802,17Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.136,82

     1.136,82

       124,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1333 m2      38,19        348,83

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8600 m3     264,27        227,27

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,6400 m3     311,15      1.754,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   348,0000 kg       7,21      2.510,47

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      5.985,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0230M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2283M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,0431

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1394 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 61 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.023,48

     1.901,56

     7.121,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1395 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 62 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       297,33     13,49E402 -       2,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       300,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.183,35T501 -      49,92      23,70Encarregado de turma

     1.183,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.667,70

     1.667,70

       183,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    11,0333 m2      38,19        421,39

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0300 m3     264,27        272,20

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,3200 m3     311,15      2.588,75

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   443,0000 kg       7,21      3.195,80

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades      8.089,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3643M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2758M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,6993

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1396 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 62 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.362,70

     2.605,24

     9.757,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1397 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 63 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,36     13,49E402 -       0,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        80,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        547,11

       547,11

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5400 m3     264,27        142,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5700 m3     311,15        799,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   213,0000 kg       7,21      1.536,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.134,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1398 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 63 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.664,63

       983,00

     3.681,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1399 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 64 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       135,25     13,49E402 -       1,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       137,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       659,94T501 -      27,84      23,70Encarregado de turma

       659,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        899,88

       899,88

       102,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3000 m2      38,19        278,81

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,7100 m3     264,27        187,63

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,6400 m3     311,15      1.443,72

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   318,0000 kg       7,21      2.294,05

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      4.956,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1400 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 64 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.420,37

     1.563,72

     5.856,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1401 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 65 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       209,02     13,49E402 -       1,87 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       211,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       951,99T501 -      40,16      23,70Encarregado de turma

       951,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.310,99

     1.310,99

       147,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1333 m2      38,19        348,83

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8600 m3     264,27        227,27

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,6400 m3     311,15      1.754,87

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   465,0000 kg       7,21      3.354,51

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      6.829,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0230M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2283M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,0431

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1402 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 65 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    10.313,55

     2.173,42

     8.140,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1403 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 66 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       299,56     13,49E402 -       2,68 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       303,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.270,11T501 -      53,58      23,70Encarregado de turma

     1.270,11Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.770,15

     1.770,15

       196,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    11,0333 m2      38,19        421,39

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0300 m3     264,27        272,20

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,3200 m3     311,15      2.588,75

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   599,0000 kg       7,21      4.321,19

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades      9.215,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3643M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2758M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     5,6993

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1404 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 66 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.918,37

     2.933,07

    10.985,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1405 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 67 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        79,36     13,49E402 -       0,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        80,52Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       496,85T501 -      20,96      23,70Encarregado de turma

       496,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        654,44

       654,44

        77,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,5000 m2      38,19        210,06

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5400 m3     264,27        142,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5700 m3     311,15        799,65

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   262,0000 kg       7,21      1.890,07

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      3.488,01

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6006M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,0067

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1406 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 67 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.248,49

     1.106,04

     4.142,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1407 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 68 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       136,37     13,49E402 -       1,22 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       138,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       882,77T501 -      37,24      23,70Encarregado de turma

       882,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.158,38

     1.158,38

       136,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3000 m2      38,19        278,81

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,7100 m3     264,27        187,63

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,6400 m3     311,15      1.443,72

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   400,0000 kg       7,21      2.885,60

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      5.548,32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7188M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1833M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,5839

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1408 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 68 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     8.497,38

     1.790,69

     6.706,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1409 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 69 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       212,38     13,49E402 -       1,90 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       215,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.096,59T501 -      46,26      23,70Encarregado de turma

     1.096,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.482,53

     1.482,53

       170,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,2000 m2      38,19        351,37

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8800 m3     264,27        232,56

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,0700 m3     311,15      2.199,81

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   527,0000 kg       7,21      3.801,78

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      7.729,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1410 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 69 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    11.671,25

     2.459,53

     9.211,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1411 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 70 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       302,91     13,49E402 -       2,71 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       307,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.507,63T501 -      63,60      23,70Encarregado de turma

     1.507,63Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.049,03

     2.049,03

       233,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0500 m3     264,27        277,48

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    10,6000 m3     311,15      3.298,16

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   642,0000 kg       7,21      4.631,39

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades     10.236,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1412 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 70 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.565,42

     3.280,16

    12.285,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1413 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 71 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,48     13,49E402 -       0,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       643,83T501 -      27,16      23,70Encarregado de turma

       643,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        826,49

       826,49

        99,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5600 m3     264,27        147,99

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6400 m3     311,15      1.132,58

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   294,0000 kg       7,21      2.120,92

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      4.055,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7243M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6149

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1414 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 71 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.185,86

     1.303,57

     4.882,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1415 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 72 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       917,85T501 -      38,72      23,70Encarregado de turma

       917,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.202,26

     1.202,26

       142,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3667 m2      38,19        281,35

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,7300 m3     264,27        192,92

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,8200 m3     311,15      1.810,88

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   415,0000 kg       7,21      2.993,81

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      6.031,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0078M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1825M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,9973

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1416 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 72 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.165,19

     1.931,42

     7.233,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1417 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 73 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       212,38     13,49E402 -       1,90 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       215,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.256,83T501 -      53,02      23,70Encarregado de turma

     1.256,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.667,63

     1.667,63

       194,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1667 m2      38,19        350,10

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8800 m3     264,27        232,56

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,0700 m3     311,15      2.199,81

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   575,0000 kg       7,21      4.148,05

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      8.074,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2292M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1418 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 73 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    12.342,89

     2.601,07

     9.741,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1419 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 74 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       304,03     13,49E402 -       2,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       308,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.550,77T501 -      65,42      23,70Encarregado de turma

     1.550,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.099,98

     2.099,98

       240,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0500 m3     264,27        277,48

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    10,6000 m3     311,15      3.298,16

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   753,0000 kg       7,21      5.432,14

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades     11.036,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1420 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 74 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    16.644,53

     3.507,57

    13.136,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1421 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 75 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        80,48     13,49E402 -       0,72 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        82,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       665,16T501 -      28,06      23,70Encarregado de turma

       665,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        851,13

       851,13

       103,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     5,4667 m2      38,19        208,79

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,5600 m3     264,27        147,99

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6400 m3     311,15      1.132,58

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500 m3      53,64        362,09

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   303,0000 kg       7,21      2.185,84

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      4.120,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,7243M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1367M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,6149

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares     6,7500

14/06/2014Página 1422 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 75 -  Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.299,35

     1.327,49

     4.971,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1423 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 76 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       142,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.045,39T501 -      44,10      23,70Encarregado de turma

     1.045,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.349,57

     1.349,57

       162,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     7,3667 m2      38,19        281,35

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,7300 m3     264,27        192,92

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,8200 m3     311,15      1.810,88

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000 m3      53,64        643,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   471,0000 kg       7,21      3.397,79

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3000 m3     362,78        108,83

Custo Total das Atividades      6.435,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0078M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1842M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     3,9973

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    12,0000

14/06/2014Página 1424 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 76 -  Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.863,68

     2.078,61

     7.785,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1425 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 77 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       213,49     13,49E402 -       1,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,49     13,49E404 -       0,03 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       216,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.336,96T501 -      56,40      23,70Encarregado de turma

     1.336,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.761,30

     1.761,30

       207,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada     9,1667 m2      38,19        350,10

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,8800 m3     264,27        232,56

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     7,0700 m3     311,15      2.199,81

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500 m3      53,64      1.005,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   663,0000 kg       7,21      4.782,88

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      8.709,02

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1883M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2292M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     4,8483

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    18,7500

14/06/2014Página 1426 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 77 -  Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    13.265,89

     2.795,58

    10.470,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1427 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 78 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       305,15     13,49E402 -       2,73 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       309,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.880,27T501 -      79,32      23,70Encarregado de turma

     1.880,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.481,70

     2.481,70

       291,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,9333 m2      38,19        417,57

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     1,0500 m3     264,27        277,48

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    10,6000 m3     311,15      3.298,16

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000 m3      53,64      1.448,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   876,0000 kg       7,21      6.319,46

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4500 m3     362,78        163,25

Custo Total das Atividades     11.924,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6279M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2733M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     6,9701

1 A 01 450 01 - Escoramento de bueiros celulares    27,0000

14/06/2014Página 1428 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 220 78 -  Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    18.252,41

     3.846,40

    14.406,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1429 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 01 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.166,28T501 -      49,20      23,70Encarregado de turma

     1.166,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.385,35

     1.385,35

       180,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    52,0000 m2      53,48      2.780,97

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     2,7000 m3     210,27        567,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,2000 m3     243,75      1.998,74

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   614,5000 kg       7,21      4.433,00

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,5350 m3     303,81        162,54

Custo Total das Atividades      9.942,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3887M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,4873

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    14.352,98

     3.024,66

    11.328,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1430 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 01 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1431 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 02 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.867,47T501 -      78,78      23,70Encarregado de turma

     1.867,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.214,44

     2.214,44

       289,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    68,0000 m2      53,48      3.636,65

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     4,4250 m3     210,27        930,43

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    13,1300 m3     243,75      3.200,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   959,5000 kg       7,21      6.921,83

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,8850 m3     303,81        268,87

Custo Total das Atividades     14.958,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1161M202 - Cimento portland CP II-32

    1,7000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    12,1017

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.757,72

     4.585,09

    17.172,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1432 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 02 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1433 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 03 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,76Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.788,41T501 -     117,63      23,70Encarregado de turma

     2.788,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.300,65

     3.300,65

       432,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    87,0000 m2      53,48      4.652,77

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     6,6000 m3     210,27      1.387,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    17,8750 m3     243,75      4.357,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.428,0000 kg       7,21     10.301,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,3200 m3     303,81        401,03

Custo Total das Atividades     21.100,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,8604M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    17,1144

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    30.915,82

     6.515,01

    24.400,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1434 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 03 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1435 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 04 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        90,54     13,49E402 -       0,81 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       105,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.077,24T501 -     172,00      23,70Encarregado de turma

     4.077,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.815,27

     4.815,27

       632,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   108,5000 m2      53,48      5.802,59

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     9,2250 m3     210,27      1.939,70

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    26,2150 m3     243,75      6.389,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.076,5000 kg       7,21     14.979,87

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,8500 m3     303,81        562,05

Custo Total das Atividades     29.674,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0630M202 - Cimento portland CP II-32

    2,7125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    24,5951

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    43.698,01

     9.208,66

    34.489,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1436 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 04 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1437 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 05 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.305,67T501 -      55,08      23,70Encarregado de turma

     1.305,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.549,71

     1.549,71

       202,51 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    57,0000 m2      53,48      3.048,37

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     2,1500 m3     210,27        452,07

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     8,7500 m3     243,75      2.132,80

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   688,5000 kg       7,21      4.966,84

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,6500 m3     303,81        197,48

Custo Total das Atividades     10.797,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5040M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     7,1780

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.643,98

     3.296,72

    12.347,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1438 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 05 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1439 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 06 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,65     13,49E402 -       0,48 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        60,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.017,76T501 -      85,12      23,70Encarregado de turma

     2.017,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.391,34

     2.391,34

       312,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    76,2000 m2      53,48      4.075,18

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     3,4700 m3     210,27        729,62

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    13,9300 m3     243,75      3.395,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.064,0000 kg       7,21      7.675,70

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,0400 m3     303,81        315,96

Custo Total das Atividades     16.191,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2783M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    11,4798

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    23.544,95

     4.961,72

    18.583,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1440 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 06 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1441 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 07 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        72,65     13,49E402 -       0,65 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        83,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.090,41T501 -     130,37      23,70Encarregado de turma

     3.090,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.652,85

     3.652,85

       479,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    97,2000 m2      53,48      5.198,27

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     5,0800 m3     210,27      1.068,15

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    19,2750 m3     243,75      4.698,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.581,5000 kg       7,21     11.408,94

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,5250 m3     303,81        463,31

Custo Total das Atividades     22.836,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,1144M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    16,1938

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    33.562,54

     7.072,77

    26.489,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1442 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 07 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1443 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 08 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        97,25     13,49E402 -       0,87 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        13,95     13,49E404 -       0,12 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       111,20Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.209,99T501 -     177,60      23,70Encarregado de turma

     4.209,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.974,16

     4.974,16

       652,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   120,0000 m2      53,48      6.417,61

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     7,0200 m3     210,27      1.476,06

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    21,5150 m3     243,75      5.244,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.170,0000 kg       7,21     15.654,38

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     2,1050 m3     303,81        639,52

Custo Total das Atividades     29.431,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,3280M202 - Cimento portland CP II-32

    3,0000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    22,8594

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    43.592,38

     9.186,40

    34.405,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1444 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 08 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1445 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 09 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.275,32T501 -      53,80      23,70Encarregado de turma

     1.275,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.518,02

     1.518,02

       197,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    63,0000 m2      53,48      3.369,25

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     2,4000 m3     210,27        504,64

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     9,7500 m3     243,75      2.376,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   672,5000 kg       7,21      4.851,42

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,7200 m3     303,81        218,74

Custo Total das Atividades     11.320,59

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6511M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5750M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     8,0031

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    16.266,51

     3.427,91

    12.838,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1446 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 09 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1447 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 10 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,24     13,49E402 -       0,53 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        67,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.251,97T501 -      95,00      23,70Encarregado de turma

     2.251,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.668,62

     2.668,62

       349,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    84,5000 m2      53,48      4.519,07

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     3,8650 m3     210,27        812,68

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    15,7500 m3     243,75      3.839,04

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.151,0000 kg       7,21      8.303,31

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,1600 m3     303,81        352,42

Custo Total das Atividades     17.826,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5427M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    12,9149

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    25.967,35

     5.472,20

    20.495,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1448 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 10 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1449 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 11 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,60     13,49E402 -       0,73 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.624,72T501 -     152,91      23,70Encarregado de turma

     3.624,72Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.280,13

     4.280,13

       562,19 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   108,0000 m2      53,48      5.775,85

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     5,6500 m3     210,27      1.188,00

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    21,6050 m3     243,75      5.266,19

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.835,0000 kg       7,21     13.237,69

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,7000 m3     303,81        516,48

Custo Total das Atividades     25.984,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4625M202 - Cimento portland CP II-32

    2,7000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    18,1024

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    38.344,92

     8.080,58

    30.264,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1450 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 11 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1451 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 12 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       128,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     5.560,46T501 -     234,57      23,70Encarregado de turma

     5.560,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.550,94

     6.550,94

       862,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   133,5000 m2      53,48      7.139,59

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     7,8500 m3     210,27      1.650,59

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    30,6900 m3     243,75      7.480,64

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.799,5000 kg       7,21     20.195,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     2,3500 m3     303,81        713,96

Custo Total das Atividades     37.180,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,8053M202 - Cimento portland CP II-32

    3,3375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    25,5193

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    55.407,56

    11.676,26

    43.731,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1452 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 12 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1453 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 13 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        54,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.706,75T501 -      72,00      23,70Encarregado de turma

     1.706,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.026,46

     2.026,46

       264,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    77,0000 m2      53,48      4.117,97

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     2,9650 m3     210,27        623,44

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    12,0000 m3     243,75      2.924,98

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   875,0000 kg       7,21      6.312,25

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,8900 m3     303,81        270,39

Custo Total das Atividades     14.249,03

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9877M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     9,8624

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    20.621,05

     4.345,56

    16.275,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1454 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 13 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1455 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 14 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.944,62T501 -     124,22      23,70Encarregado de turma

     2.944,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.485,57

     3.485,57

       456,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   103,3000 m2      53,48      5.524,49

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     4,8000 m3     210,27      1.009,27

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    19,3250 m3     243,75      4.710,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.509,0000 kg       7,21     10.885,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     1,4500 m3     303,81        440,53

Custo Total das Atividades     22.570,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,0865M202 - Cimento portland CP II-32

    2,5825M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    15,9104

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    33.013,24

     6.957,01

    26.056,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1456 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 14 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1457 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 15 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        13,95     13,49E404 -       0,12 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       115,67Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.708,03T501 -     198,61      23,70Encarregado de turma

     4.708,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.553,91

     5.553,91

       730,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   132,4000 m2      53,48      7.080,77

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     7,0150 m3     210,27      1.475,01

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    26,4150 m3     243,75      6.438,62

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.392,5000 kg       7,21     17.259,50

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     2,1050 m3     303,81        639,52

Custo Total das Atividades     32.893,41

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,2008M202 - Cimento portland CP II-32

    3,3100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    22,2515

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    48.712,76

    10.265,44

    38.447,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1458 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 15 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1459 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 16 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        19,76     13,49E404 -       0,17 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       159,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     7.170,50T501 -     302,49      23,70Encarregado de turma

     7.170,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.442,12

     8.442,12

     1.112,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   164,0000 m2      53,48      8.770,74

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     9,7000 m3     210,27      2.039,58

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç    38,0350 m3     243,75      9.270,97

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 3.628,0000 kg       7,21     26.172,39

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     2,9100 m3     303,81        884,09

Custo Total das Atividades     47.137,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,9063M202 - Cimento portland CP II-32

    4,1000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3285

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h    31,5950

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    70.419,72

    14.839,83

    55.579,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1460 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 16 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1461 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 51 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,53     13,49E402 -       0,30 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        38,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.166,28T501 -      49,20      23,70Encarregado de turma

     1.166,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.385,35

     1.385,35

       180,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    52,0000 m2      53,48      2.780,97

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     2,7000 m3     264,27        713,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,2000 m3     311,15      2.551,41

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   614,5000 kg       7,21      4.433,00

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,5350 m3     362,78        194,09

Custo Total das Atividades     10.672,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3887M202 - Cimento portland CP II-32

    1,3000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,4873

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    15.277,93

     3.219,58

    12.058,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1462 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 51 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1463 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 52 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        57,32Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.867,47T501 -      78,78      23,70Encarregado de turma

     1.867,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.214,44

     2.214,44

       289,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    68,0000 m2      53,48      3.636,65

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     4,4250 m3     264,27      1.169,40

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    13,1300 m3     311,15      4.085,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   959,5000 kg       7,21      6.921,83

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,8850 m3     362,78        321,06

Custo Total das Atividades     16.134,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,1161M202 - Cimento portland CP II-32

    1,7000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    12,1017

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    23.247,85

     4.899,11

    18.348,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1464 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 52 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1465 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 53 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        69,30     13,49E402 -       0,62 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        79,76Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.788,41T501 -     117,63      23,70Encarregado de turma

     2.788,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.300,65

     3.300,65

       432,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    87,0000 m2      53,48      4.652,77

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     6,6000 m3     264,27      1.744,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    17,8750 m3     311,15      5.561,76

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.428,0000 kg       7,21     10.301,59

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,3200 m3     362,78        478,86

Custo Total das Atividades     22.739,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,8604M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    17,1144

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    32.992,46

     6.952,63

    26.039,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1466 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 53 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1467 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 54 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        90,54     13,49E402 -       0,81 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,11     13,49E404 -       0,13 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       105,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.077,24T501 -     172,00      23,70Encarregado de turma

     4.077,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.815,27

     4.815,27

       632,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   108,5000 m2      53,48      5.802,59

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     9,2250 m3     264,27      2.437,90

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    26,2150 m3     311,15      8.156,73

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.076,5000 kg       7,21     14.979,87

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,8500 m3     362,78        671,14

Custo Total das Atividades     32.048,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,0630M202 - Cimento portland CP II-32

    2,7125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    24,5951

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    46.706,05

     9.842,55

    36.863,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1468 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 54 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1469 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 55 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        36,89     13,49E402 -       0,33 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        41,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.305,67T501 -      55,08      23,70Encarregado de turma

     1.305,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.549,71

     1.549,71

       202,51 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    57,0000 m2      53,48      3.048,37

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     2,1500 m3     264,27        568,18

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     8,7500 m3     311,15      2.722,54

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   688,5000 kg       7,21      4.966,84

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,6500 m3     362,78        235,80

Custo Total das Atividades     11.541,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,5040M202 - Cimento portland CP II-32

    1,4250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     7,1780

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    16.586,86

     3.495,42

    13.091,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1470 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 55 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1471 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 56 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,65     13,49E402 -       0,48 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         6,98     13,49E404 -       0,06 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        60,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.017,76T501 -      85,12      23,70Encarregado de turma

     2.017,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.391,34

     2.391,34

       312,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    76,2000 m2      53,48      4.075,18

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     3,4700 m3     264,27        917,02

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    13,9300 m3     311,15      4.334,28

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.064,0000 kg       7,21      7.675,70

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,0400 m3     362,78        377,29

Custo Total das Atividades     17.379,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,2783M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9050M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    11,4798

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    25.049,62

     5.278,81

    19.770,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1472 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 56 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1473 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 57 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        72,65     13,49E402 -       0,65 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        83,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.090,41T501 -     130,37      23,70Encarregado de turma

     3.090,41Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.652,85

     3.652,85

       479,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    97,2000 m2      53,48      5.198,27

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     5,0800 m3     264,27      1.342,50

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    19,2750 m3     311,15      5.997,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.581,5000 kg       7,21     11.408,94

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,5250 m3     362,78        553,23

Custo Total das Atividades     24.500,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,1144M202 - Cimento portland CP II-32

    2,4300M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    16,1938

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    35.670,04

     7.516,89

    28.153,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1474 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 57 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1475 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 58 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        97,25     13,49E402 -       0,87 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        13,95     13,49E404 -       0,12 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       111,20Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.209,99T501 -     177,60      23,70Encarregado de turma

     4.209,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.974,16

     4.974,16

       652,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   120,0000 m2      53,48      6.417,61

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     7,0200 m3     264,27      1.855,18

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    21,5150 m3     311,15      6.694,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.170,0000 kg       7,21     15.654,38

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     2,1050 m3     362,78        763,64

Custo Total das Atividades     31.385,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,3280M202 - Cimento portland CP II-32

    3,0000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    22,8594

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    46.067,24

     9.707,94

    36.359,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1476 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 58 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1477 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 59 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,24     13,49E402 -       0,36 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,65     13,49E404 -       0,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        44,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.275,32T501 -      53,80      23,70Encarregado de turma

     1.275,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.518,02

     1.518,02

       197,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    63,0000 m2      53,48      3.369,25

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     2,4000 m3     264,27        634,25

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     9,7500 m3     311,15      3.033,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   672,5000 kg       7,21      4.851,42

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,7200 m3     362,78        261,20

Custo Total das Atividades     12.149,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6511M202 - Cimento portland CP II-32

    1,5750M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     8,0031

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    17.317,12

     3.649,31

    13.667,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1478 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 59 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1479 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 60 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,24     13,49E402 -       0,53 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        67,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.251,97T501 -      95,00      23,70Encarregado de turma

     2.251,97Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.668,62

     2.668,62

       349,28 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    84,5000 m2      53,48      4.519,07

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     3,8650 m3     264,27      1.021,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    15,7500 m3     311,15      4.900,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.151,0000 kg       7,21      8.303,31

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,1600 m3     362,78        420,82

Custo Total das Atividades     19.165,18

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,5427M202 - Cimento portland CP II-32

    2,1125M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    12,9149

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    27.663,43

     5.829,63

    21.833,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1480 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 60 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1481 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 61 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,60     13,49E402 -       0,73 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     3.624,72T501 -     152,91      23,70Encarregado de turma

     3.624,72Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      4.280,13

     4.280,13

       562,19 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   108,0000 m2      53,48      5.775,85

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     5,6500 m3     264,27      1.493,13

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    21,6050 m3     311,15      6.722,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.835,0000 kg       7,21     13.237,69

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,7000 m3     362,78        616,72

Custo Total das Atividades     27.845,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,4625M202 - Cimento portland CP II-32

    2,7000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    18,1024

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    40.703,47

     8.577,60

    32.125,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1482 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 61 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1483 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 62 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       128,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     5.560,46T501 -     234,57      23,70Encarregado de turma

     5.560,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      6.550,94

     6.550,94

       862,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   133,5000 m2      53,48      7.139,59

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     7,8500 m3     264,27      2.074,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    30,6900 m3     311,15      9.549,11

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.799,5000 kg       7,21     20.195,59

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     2,3500 m3     362,78        852,52

Custo Total das Atividades     39.811,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,8053M202 - Cimento portland CP II-32

    3,3375M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    25,5193

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    58.741,02

    12.378,73

    46.362,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1484 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 62 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1485 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 63 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,18     13,49E402 -       0,44 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        54,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     1.706,75T501 -      72,00      23,70Encarregado de turma

     1.706,75Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.026,46

     2.026,46

       264,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    77,0000 m2      53,48      4.117,97

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     2,9650 m3     264,27        783,56

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    12,0000 m3     311,15      3.733,77

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50   875,0000 kg       7,21      6.312,25

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,8900 m3     362,78        322,87

Custo Total das Atividades     15.270,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,9877M202 - Cimento portland CP II-32

    1,9250M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     9,8624

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    21.915,15

     4.618,27

    17.296,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1486 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 63 -  Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1487 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 64 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        84,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     2.944,62T501 -     124,22      23,70Encarregado de turma

     2.944,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      3.485,57

     3.485,57

       456,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   103,3000 m2      53,48      5.524,49

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     4,8000 m3     264,27      1.268,50

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    19,3250 m3     311,15      6.012,92

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.509,0000 kg       7,21     10.885,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     1,4500 m3     362,78        526,02

Custo Total das Atividades     24.217,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    3,0865M202 - Cimento portland CP II-32

    2,5825M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    15,9104

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    35.100,25

     7.396,82

    27.703,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1488 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 64 -  Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1489 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 65 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       101,72     13,49E402 -       0,91 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        13,95     13,49E404 -       0,12 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       115,67Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     4.708,03T501 -     198,61      23,70Encarregado de turma

     4.708,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      5.553,91

     5.553,91

       730,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   132,4000 m2      53,48      7.080,77

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     7,0150 m3     264,27      1.853,86

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    26,4150 m3     311,15      8.218,96

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.392,5000 kg       7,21     17.259,50

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     2,1050 m3     362,78        763,64

Custo Total das Atividades     35.176,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    4,2008M202 - Cimento portland CP II-32

    3,3100M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    22,2515

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    51.605,71

    10.875,08

    40.730,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1490 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 65 -  Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1491 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 66 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc = 45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       139,72     13,49E402 -       1,25 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        19,76     13,49E404 -       0,17 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       159,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

     7.170,50T501 -     302,49      23,70Encarregado de turma

     7.170,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      8.442,12

     8.442,12

     1.112,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira   164,0000 m2      53,48      8.770,74

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     9,7000 m3     264,27      2.563,43

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC    38,0350 m3     311,15     11.834,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 3.628,0000 kg       7,21     26.172,39

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     2,9100 m3     362,78      1.055,68

Custo Total das Atividades     50.396,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    5,9063M202 - Cimento portland CP II-32

    4,1000M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3285

1 A 00 717 00 - Brita Comercial    31,5950

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    74.548,82

    15.709,97

    58.838,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1492 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 221 66 -  Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc = 45 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1493 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 16 -  Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9000 m3      28,63         25,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        146,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.562,38

       329,25

     1.233,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1494 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 16 -  Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1495 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 20 -  Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,87

       453,26

     1.697,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1496 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 20 -  Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1497 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 66 -  Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9000 m3      54,47         49,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        170,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.591,84

       335,45

     1.256,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1498 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 66 -  Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1499 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 70 -  Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,60

       460,16

     1.723,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1500 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 300 70 -  Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1501 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9000 m3      28,63         25,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        146,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.562,38

       329,25

     1.233,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1502 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1503 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,87

       453,26

     1.697,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1504 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1505 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     1,4000 m3      42,36         59,30

Custo Total das Atividades        414,13

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1000

14/06/2014Página 1506 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.368,15

     1.131,25

     4.236,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1507 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 66 -  Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9000 m3      54,47         49,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        170,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.591,84

       335,45

     1.256,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1508 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 66 -  Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1509 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 70 -  Bueiro met.chapas múlt. D=2,00 m rev. c/epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,60

       460,16

     1.723,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 1510 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     1,4000 m3      73,36        102,70

Custo Total das Atividades        457,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1000

14/06/2014Página 1511 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 301 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.423,14

     1.142,84

     4.280,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1512 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 310 12 -  Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.352,00M362 -   1.352,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

     1.379,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M362 - Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.032,74

       428,37

     1.604,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 1513 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 310 16 -  Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.729,00M351 -   1.729,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

     1.756,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M351 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.605,42

       549,05

     2.056,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1514 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 310 16 -  Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1515 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 310 20 -  Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.385,00M352 -   2.385,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

     2.412,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M352 - Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.538,85

       745,76

     2.793,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    Especificação de serviço: DNER-ES-285.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1516 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 310 20 -  Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1517 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 311 12 -  Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.352,00M362 -   1.352,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

     1.379,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M362 - Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.032,74

       428,37

     1.604,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.816,00M353 -   1.816,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

     1.843,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M353 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.715,65

       572,28

     2.143,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1519 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.391,00M354 -   2.391,00    1,0000 mEstrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

     2.418,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M354 - Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.546,45

       747,36

     2.799,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 01 -  Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,53T501 -       0,36      23,70Encarregado de turma

        35,78T701 -       3,60       9,93Servente

        44,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         55,68

        55,68

         9,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     3,4000 m2       1,71          5,81

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         26,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,3060

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       103,87

        21,89

        81,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 02 -  Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,40T501 -       0,27      23,70Encarregado de turma

        26,54T701 -       2,67       9,93Servente

        32,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,93

        41,93

         6,76 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     2,6000 m2       1,71          4,44

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         19,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,2340

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        77,19

        16,27

        60,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1524 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 03 -  Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        31,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         39,63

        39,63

         6,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1200 m3     243,75         29,25

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,1000 m2       1,71          1,88

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0495 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         51,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0003M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0377M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1137

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1332

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0990

14/06/2014Página 1525 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 03 -  Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       115,75

        24,39

        91,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 04 -  Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        18,88T701 -       1,90       9,93Servente

        25,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,44

        32,44

         5,33 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0940 m3     243,75         22,91

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,9000 m2       1,71          1,54

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0390 m       2,08          0,08

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         39,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0295M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0891

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1044

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0810

14/06/2014Página 1527 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 04 -  Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        90,63

        19,10

        71,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 53 -  Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        31,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         39,63

        39,63

         6,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1200 m3     311,15         37,34

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,1000 m2       1,71          1,88

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0495 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         59,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0003M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0377M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1137

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1332

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0990

14/06/2014Página 1529 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 53 -  Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       125,99

        26,55

        99,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 54 -  Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        18,88T701 -       1,90       9,93Servente

        25,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,44

        32,44

         5,33 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0940 m3     311,15         29,25

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,9000 m2       1,71          1,54

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0390 m       2,08          0,08

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         45,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0295M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0891

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1044

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0810

14/06/2014Página 1531 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 400 54 -  Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        98,66

        20,79

        77,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 01 -  Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,77T501 -       0,37      23,70Encarregado de turma

        36,28T701 -       3,65       9,93Servente

        45,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         57,64

        57,64

         9,24 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     3,5000 m2       1,71          5,98

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         26,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,3150

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       106,57

        22,46

        84,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1533 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 02 -  Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,64T501 -       0,28      23,70Encarregado de turma

        28,03T701 -       2,82       9,93Servente

        34,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         44,01

        44,01

         7,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     2,9000 m2       1,71          4,95

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         19,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,2610

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        80,48

        16,96

        63,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1534 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 03 -  Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,71T501 -       0,03      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        32,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,51

        41,51

         6,68 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1100 m3     243,75         26,81

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,7000 m2       1,71          2,90

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0460 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         50,30

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1043

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1221

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1530

14/06/2014Página 1535 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 03 -  Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       116,33

        24,51

        91,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1536 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 04 -  Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

        21,86T701 -       2,20       9,93Servente

        25,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         31,29

        31,29

         5,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0860 m3     243,75         20,96

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,5000 m2       1,71          2,56

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0360 m       2,08          0,07

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         38,16

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0270M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0816

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0954

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1350

14/06/2014Página 1537 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 04 -  Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        87,99

        18,54

        69,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1538 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 05 -  Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

        18,88T701 -       1,90       9,93Servente

        23,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,18

        28,18

         4,80 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         20,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,67

        13,00

        48,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1539 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 06 -  Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,32T501 -       0,14      23,70Encarregado de turma

        13,62T701 -       1,37       9,93Servente

        16,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,41

        20,41

         3,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         14,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        44,30

         9,34

        34,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1540 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 53 -  Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,71T501 -       0,03      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        32,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,51

        41,51

         6,68 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     311,15         34,23

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,7000 m2       1,71          2,90

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0460 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,3900 m3      44,78         17,46

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades         57,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1043

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1221

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4800

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1530

14/06/2014Página 1541 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 53 -  Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       125,72

        26,49

        99,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1542 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 54 -  Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

        21,86T701 -       2,20       9,93Servente

        25,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         31,29

        31,29

         5,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0860 m3     311,15         26,76

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,5000 m2       1,71          2,56

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0360 m       2,08          0,07

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,2800 m3      44,78         12,54

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         43,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0270M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0816

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0954

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3200

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1350

14/06/2014Página 1543 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 401 54 -  Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        95,33

        20,09

        75,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

 O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1544 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 01 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     1,0000 m3      20,91         20,91

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5900 m3       5,86          3,46

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     1,0000 m      17,97         17,97

Custo Total das Atividades         42,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8993

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0484

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,62

        17,20

        64,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1545 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 01 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1546 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 02 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6900 m3       5,86          4,05

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     1,0000 m      17,97         17,97

Custo Total das Atividades         22,02

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0493

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0484

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        55,86

        11,77

        44,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1547 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 02 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1548 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 03 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,53T501 -       0,36      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        22,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,44

        29,44

         4,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1200 m3      20,91          2,51

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5900 m3       5,86          3,46

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1300 m3      28,63          3,72

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1470 m2      53,48          7,86

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         35,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0782M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8993

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2298

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

14/06/2014Página 1549 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 03 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        82,81

        17,45

        65,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1550 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 04 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,53T501 -       0,36      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        22,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,44

        29,44

         4,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7100 m3       5,86          4,16

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1300 m3      28,63          3,72

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1470 m2      53,48          7,86

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         34,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0782M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0793

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2298

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

14/06/2014Página 1551 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 04 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        80,52

        16,97

        63,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1552 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 05 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,85

         8,85

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        22,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1300 m3      20,91          2,72

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6200 m3      28,63         17,75

Custo Total das Atividades         20,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        65,08

        13,72

        51,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1553 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 06 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,01

        10,01

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        25,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7500 m3      28,63         21,47

Custo Total das Atividades         21,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,36

        15,25

        57,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1554 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 07 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        22,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1300 m3      20,91          2,72

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5600 m3      28,63         16,03

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         37,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8748

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

14/06/2014Página 1555 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 07 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       102,93

        21,69

        81,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1556 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 08 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        25,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6900 m3      28,63         19,76

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         38,12

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0698

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

14/06/2014Página 1557 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 08 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       108,74

        22,91

        85,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1558 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 09 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1000 m3      20,91          2,09

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,6400 m3       5,86          3,75

Custo Total das Atividades          5,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8993

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0484

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,05

        12,65

        47,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1559 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 09 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1560 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 10 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,7400 m3       5,86          4,34

Custo Total das Atividades          4,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0493

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0484

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        58,14

        12,25

        45,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1561 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 10 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1562 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 11 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,59T501 -       0,32      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        11,63T701 -       1,17       9,93Servente

        20,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        10,73M904 -       5,96    1,8000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        28,38Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1000 m3      20,91          2,09

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,4900 m3       5,86          2,87

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1500 m3      28,63          4,29

Custo Total das Atividades          9,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8993

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2298

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        79,95

        16,85

        63,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1563 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 11 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1564 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 12 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,59T501 -       0,32      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        11,63T701 -       1,17       9,93Servente

        20,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        10,73M904 -       5,96    1,8000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        28,38Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5900 m3       5,86          3,46

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1500 m3      28,63          4,29

Custo Total das Atividades          7,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0793

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2298

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        78,04

        16,45

        61,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1565 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 12 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1566 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 13 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,21     13,49E405 -       0,01 1,00     120,710,00Caminhão Basculante - p/ rocha 8 m3 - 13 t  (210 kW)

         1,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,06

        20,06

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        39,71Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1250 m3      20,91          2,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6150 m3      28,63         17,61

Custo Total das Atividades         20,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8748

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       101,35

        21,36

        79,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1567 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 13 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1568 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 14 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        43,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7400 m3      28,63         21,19

Custo Total das Atividades         21,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0698

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       107,05

        22,56

        84,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1569 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 14 -  Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1570 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 51 -  Dreno longit. prof.p/corte em solo - DPS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5900 m3      55,00         32,45

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,28         19,28

Custo Total das Atividades         51,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8993

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0484

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        93,50

        19,70

        73,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1571 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 51 -  Dreno longit. prof.p/corte em solo - DPS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1572 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 52 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6900 m3      55,00         37,95

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,28         19,28

Custo Total das Atividades         57,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0493

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0484

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       100,47

        21,17

        79,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1573 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 52 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1574 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 53 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,53T501 -       0,36      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        22,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,44

        29,44

         4,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5900 m3      55,00         32,45

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1300 m3      54,47          7,08

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1200 m3      20,91          2,51

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1470 m2      53,48          7,86

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         69,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0782M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8993

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2298

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

14/06/2014Página 1575 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 53 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       125,71

        26,49

        99,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1576 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 54 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,53T501 -       0,36      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        12,92T701 -       1,30       9,93Servente

        22,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,44

        29,44

         4,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7100 m3      55,00         39,05

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1300 m3      54,47          7,08

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1470 m2      53,48          7,86

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         73,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0782M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0793

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2298

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

14/06/2014Página 1577 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 54 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       130,89

        27,58

       103,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1578 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 55 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,85

         8,85

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        22,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6200 m3      54,47         33,77

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1300 m3      20,91          2,72

Custo Total das Atividades         36,49

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        85,38

        17,99

        67,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1579 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 56 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,01

        10,01

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        25,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7500 m3      54,47         40,85

Custo Total das Atividades         40,85

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        96,91

        20,42

        76,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1580 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 57 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        22,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5600 m3      54,47         30,50

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1300 m3      20,91          2,72

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         53,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8748

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

14/06/2014Página 1581 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 57 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       123,18

        25,96

        97,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1582 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 58 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

        11,53T701 -       1,16       9,93Servente

        17,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,07

        22,07

         3,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        25,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6900 m3      54,47         37,58

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         57,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0698

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

14/06/2014Página 1583 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 58 -  Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       133,24

        28,08

       105,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1584 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 59 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6400 m3      55,00         35,20

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1000 m3      20,91          2,09

Custo Total das Atividades         37,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8993

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0484

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        99,89

        21,05

        78,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1585 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 59 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1586 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 60 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7400 m3      55,00         40,70

Custo Total das Atividades         40,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0493

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0484

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       104,21

        21,96

        82,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1587 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 60 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1588 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 61 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,59T501 -       0,32      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        11,63T701 -       1,17       9,93Servente

        20,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        10,73M904 -       5,96    1,8000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        28,38Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,4900 m3      55,00         26,95

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1500 m3      54,47          8,17

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1000 m3      20,91          2,09

Custo Total das Atividades         37,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8993

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2298

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       115,36

        24,31

        91,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

14/06/2014Página 1589 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 61 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1590 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 62 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,59T501 -       0,32      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        11,63T701 -       1,17       9,93Servente

        20,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        10,73M904 -       5,96    1,8000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        28,38Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5900 m3      55,00         32,45

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1500 m3      54,47          8,17

Custo Total das Atividades         40,62

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0793

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2298

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       119,68

        25,22

        94,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1591 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 62 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1592 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 63 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        22,05M904 -       5,96    3,7000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        39,71Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6150 m3      54,47         33,50

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1250 m3      20,91          2,61

Custo Total das Atividades         36,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8748

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       121,43

        25,59

        95,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 1593 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 63 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1594 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 64 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

        10,44T701 -       1,05       9,93Servente

        15,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,02

        20,02

         3,21 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,63M904 -       5,96    4,3000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        43,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7400 m3      54,47         40,31

Custo Total das Atividades         40,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0698

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       131,27

        27,66

       103,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1595 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 500 64 -  Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1596 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 01 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        15,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,38

        18,38

         3,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1400 m3      28,63          4,01

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         22,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        51,64

        10,88

        40,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1597 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 02 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        16,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,81

        19,81

         3,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        11,92M904 -       5,96    2,0000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        11,92Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1400 m3      28,63          4,01

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     1,0000 m      18,37         18,37

Custo Total das Atividades         22,38

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

1 A 01 740 01 - Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,55

        14,45

        54,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1598 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 02 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1599 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 03 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,59T701 -       0,16       9,93Servente

         7,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,06

         9,06

         1,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        11,92M904 -       5,96    2,0000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        11,92Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2000 m3      28,63          5,73

Custo Total das Atividades          5,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,83

         7,13

        26,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1600 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 04 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,19T701 -       0,12       9,93Servente

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,15

         7,15

         1,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2000 m3      28,63          5,73

Custo Total das Atividades          5,73

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,32

         3,44

        12,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1601 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 05 -  Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        15,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,38

        18,38

         3,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1400 m3       5,86          0,82

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     1,0000 m      17,97         17,97

Custo Total das Atividades         18,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

1 A 01 741 01 - Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        47,11

         9,93

        37,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1602 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 06 -  Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,45T501 -       0,23      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        13,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,69

        16,69

         2,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        17,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1900 m3      28,63          5,44

Custo Total das Atividades          5,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,41

        10,62

        39,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1603 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 07 -  Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,40T501 -       0,27      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        14,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,83

        17,83

         3,04 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        30,47Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1900 m3      28,63          5,44

Custo Total das Atividades          5,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,09

        14,35

        53,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1604 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 10 -  Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,45T501 -       0,23      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        13,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,69

        16,69

         2,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1900 m3       5,86          1,11

Custo Total das Atividades          1,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0143

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        49,84

        10,50

        39,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1605 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 51 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        15,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,38

        18,38

         3,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1400 m3      54,47          7,63

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         27,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        58,14

        12,25

        45,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1606 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 52 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        16,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,81

        19,81

         3,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        11,92M904 -       5,96    2,0000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        11,92Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1400 m3      54,47          7,63

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,88         19,88

Custo Total das Atividades         27,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

1 A 01 740 51 - Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        75,05

        15,82

        59,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 1607 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 52 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1608 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 53 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 03 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,59T701 -       0,16       9,93Servente

         7,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,06

         9,06

         1,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        11,92M904 -       5,96    2,0000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        11,92Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2000 m3      54,47         10,89

Custo Total das Atividades         10,89

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        40,38

         8,51

        31,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1609 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 54 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 04 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         1,19T701 -       0,12       9,93Servente

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,15

         7,15

         1,22 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2000 m3      54,47         10,89

Custo Total das Atividades         10,89

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        22,86

         4,82

        18,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1610 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 55 -  Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         8,25T701 -       0,83       9,93Servente

        15,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,38

        18,38

         3,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1400 m3      55,00          7,70

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,28         19,28

Custo Total das Atividades         26,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0106M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

1 A 01 741 51 - Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        57,47

        12,11

        45,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-292

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1611 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 56 -  Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,45T501 -       0,23      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        13,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,69

        16,69

         2,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        17,66Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1900 m3      54,47         10,35

Custo Total das Atividades         10,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        56,63

        11,93

        44,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1612 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 57 -  Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,40T501 -       0,27      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        14,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,83

        17,83

         3,04 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        15,54M912 -      15,53    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=80mm

        28,35Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1900 m3      54,47         10,35

Custo Total das Atividades         10,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        71,63

        15,10

        56,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1613 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 501 58 -  Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,45T501 -       0,23      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        13,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,69

        16,69

         2,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1900 m3      55,00         10,45

Custo Total das Atividades         10,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0143

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2448

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,67

        13,00

        48,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1614 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 502 01 -  Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,62T501 -       0,49      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        20,15Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,28

        24,28

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,7600 m2      53,48         94,13

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1560 m3     243,75         38,02

Custo Total das Atividades        132,15

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       198,20

        41,77

       156,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1615 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 502 02 -  Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,33T501 -       0,52      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        20,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,14

        25,14

         4,28 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,1600 m2      53,48        115,52

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,2040 m3     243,75         49,72

Custo Total das Atividades        165,24

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       241,21

        50,83

       190,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1616 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 502 51 -  Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,62T501 -       0,49      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        20,15Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,28

        24,28

         4,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,7600 m2      53,48         94,13

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1560 m3     311,15         48,54

Custo Total das Atividades        142,66

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       211,52

        44,57

       166,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1617 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 502 52 -  Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,33T501 -       0,52      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         7,45T701 -       0,75       9,93Servente

        20,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,14

        25,14

         4,28 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,1600 m2      53,48        115,52

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2040 m3     311,15         63,47

Custo Total das Atividades        178,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       258,63

        54,50

       204,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: ES-015/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1618 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 01 -  Dreno sub-superficial - DSS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        19,45M909 -      19,45    1,0000 mTubo de PVC perfurado D= 150 mm

        19,45Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1600 m3       5,86          0,94

Custo Total das Atividades          0,94

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,61

         6,45

        24,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1619 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 02 -  Dreno sub-superficial - DSS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,60Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,34

         4,34

         0,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        12,81Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1600 m3      28,63          4,58

Custo Total das Atividades          4,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        27,54

         5,80

        21,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1620 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 03 -  Dreno sub-superficial - DSS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1600 m3      28,63          4,58

Custo Total das Atividades          4,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,58

         2,23

         8,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1621 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 04 -  Dreno sub-superficial - DSS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         0,80T701 -       0,08       9,93Servente

         6,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,35

         7,35

         1,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        19,45M909 -      19,45    1,0000 mTubo de PVC perfurado D= 150 mm

        32,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1600 m3      28,63          4,58

Custo Total das Atividades          4,58

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        56,00

        11,80

        44,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1622 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 05 -  Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1500 m3       5,86          0,88

Custo Total das Atividades          0,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,17

         6,99

        26,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-016/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1623 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 06 -  Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         0,80T701 -       0,08       9,93Servente

         4,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,24

         5,24

         0,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        30,47Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1500 m3      28,63          4,29

Custo Total das Atividades          4,29

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,68

        10,68

        40,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-016/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1624 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 51 -  Dreno sub-superficial - DSS 01 AC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        19,45M909 -      19,45    1,0000 mTubo de PVC perfurado D= 150 mm

        19,45Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1600 m3      55,00          8,80

Custo Total das Atividades          8,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        40,57

         8,55

        32,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1625 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 52 -  Dreno sub-superficial - DSS 02 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,60Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,34

         4,34

         0,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        12,81Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1600 m3      54,47          8,71

Custo Total das Atividades          8,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        32,78

         6,91

        25,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1626 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 53 -  Dreno sub-superficial - DSS 03 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1600 m3      54,47          8,71

Custo Total das Atividades          8,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,82

         3,33

        12,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1627 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 54 -  Dreno sub-superficial - DSS 04 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         0,80T701 -       0,08       9,93Servente

         6,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,35

         7,35

         1,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        19,45M909 -      19,45    1,0000 mTubo de PVC perfurado D= 150 mm

        32,27Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1600 m3      54,47          8,71

Custo Total das Atividades          8,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,24

        12,91

        48,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1628 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 55 -  Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 AC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,13T501 -       0,09      23,70Encarregado de turma

         0,99T701 -       0,10       9,93Servente

         3,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,77

         3,77

         0,64 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,87M904 -       5,96    0,6500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        21,53Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1500 m3      55,00          8,25

Custo Total das Atividades          8,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        42,51

         8,96

        33,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-016/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1629 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 510 56 -  Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         0,94T604 -       0,07      13,49Pedreiro

         0,80T701 -       0,08       9,93Servente

         4,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,24

         5,24

         0,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        12,81M904 -       5,96    2,1500 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

        17,66M913 -      17,65    1,0000 mTubo dreno PEAD espiralado D=100mm

        30,47Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1500 m3      54,47          8,17

Custo Total das Atividades          8,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        55,59

        11,72

        43,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNIT-ES-016/2006

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1630 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 511 01 -  Boca saída p/dreno sub-superficial - BSD 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,87T501 -       0,29      23,70Encarregado de turma

         6,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,94

         7,94

         1,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2250 m2      53,48         12,03

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0960 m3     243,75         23,40

Custo Total das Atividades         35,43

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        54,95

        11,58

        43,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 511 51 -  Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,87T501 -       0,29      23,70Encarregado de turma

         6,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,94

         7,94

         1,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2250 m2      53,48         12,03

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0960 m3     311,15         29,87

Custo Total das Atividades         41,90

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        63,15

        13,31

        49,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 520 01 -  Dreno sub-horizontal - DSH 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,40      0,00E912 -       1,00 1,00       0,390,00Máquina Manual - furadeira elétrica de Impacto  (1 kW)

         0,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,61

        50,61

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M605 -       0,03   20,0000 grCola para tubo PVC

         1,19M904 -       5,96    0,2000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

         4,50M910 -       4,50    1,0000 mTubo de PVC rígido D=50 mm

         0,06M960 -       0,01    5,0000 mFio de nylon n. 040

         6,37Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,20

        15,21

        56,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-295

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 520 51 -  Dreno sub-horizontal - DSH 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,40      0,00E912 -       1,00 1,00       0,390,00Máquina Manual - furadeira elétrica de Impacto  (1 kW)

         0,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         50,61

        50,61

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,62M605 -       0,03   20,0000 grCola para tubo PVC

         1,19M904 -       5,96    0,2000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-14

         4,50M910 -       4,50    1,0000 mTubo de PVC rígido D=50 mm

         0,06M960 -       0,01    5,0000 mFio de nylon n. 040

         6,37Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,20

        15,21

        56,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-295

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 521 01 -  Boca saída p/dreno sub-horizontal - BSD 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,74

         2,74

         0,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0650 m2      53,48          3,48

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0220 m3     243,75          5,36

1 A 01 892 01 - Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.     0,0500 m3       5,42          0,27

Custo Total das Atividades          9,11

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,01

         3,16

        11,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 521 51 -  Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,74

         2,74

         0,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0650 m2      53,48          3,48

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0220 m3     311,15          6,85

1 A 01 892 01 - Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.     0,0500 m3       5,42          0,27

Custo Total das Atividades         10,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,89

         3,56

        13,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-294

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 01 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,00     13,49E404 -       0,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,87T501 -       0,29      23,70Encarregado de turma

         6,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,94

         7,94

         1,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1190 m3     243,75         29,01

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0385 m       2,69          0,10

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         39,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,27

        12,70

        47,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 02 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,98T501 -       0,21      23,70Encarregado de turma

         4,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,75

         5,75

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0760 m3     243,75         18,52

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0325 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2100 m3      38,79          8,15

Custo Total das Atividades         27,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        42,00

         8,85

        33,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1638 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 03 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0660 m3     243,75         16,09

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0280 m       2,08          0,06

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1700 m3      38,79          6,59

Custo Total das Atividades         23,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,24

         7,64

        28,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 04 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0540 m3     243,75         13,16

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0235 m       2,08          0,05

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,1100 m3      44,78          4,93

Custo Total das Atividades         18,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        29,02

         6,12

        22,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 05 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0270 m2      53,48          1,44

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1110 m3     243,75         27,06

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0355 m       2,69          0,10

Custo Total das Atividades         29,42

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,87

         9,24

        34,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1641 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 06 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0310 m2      53,48          1,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0700 m3     243,75         17,06

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0275 m       2,69          0,07

Custo Total das Atividades         19,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,24

         6,58

        24,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1642 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 07 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0310 m2      53,48          1,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0600 m3     243,75         14,62

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0250 m       2,69          0,07

Custo Total das Atividades         17,01

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        26,75

         5,64

        21,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1643 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 08 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0210 m2      53,48          1,12

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0500 m3     243,75         12,19

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0220 m       2,69          0,06

Custo Total das Atividades         14,03

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        22,28

         4,70

        17,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1644 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 21 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1000 m3       3,30          0,33

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0740 m3     243,75         18,04

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,3300 m       2,08          0,69

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0900 m3      38,79          3,49

Custo Total das Atividades         22,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,07

         6,97

        26,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1645 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 22 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1000 m3       3,30          0,33

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1000 m3     243,75         24,37

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0460 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,1600 m3      44,78          7,16

Custo Total das Atividades         31,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        47,09

         9,92

        37,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1646 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 31 -  Sarjeta triangular de grama - STG 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,16T501 -       0,26      23,70Encarregado de turma

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        13,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,81

        15,81

         2,69 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,3800 m2       1,71          2,36

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         12,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1242

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,35

         7,66

        28,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1647 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 32 -  Sarjeta triangular de grama - STG 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

        10,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,90

        12,90

         2,20 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,1800 m2       1,71          2,02

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2100 m3      38,79          8,15

Custo Total das Atividades         10,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1062

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,05

         6,33

        23,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1648 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 33 -  Sarjeta triangular de grama - STG 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         9,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,42

        11,42

         1,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,0000 m2       1,71          1,71

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1700 m3      38,79          6,59

Custo Total das Atividades          8,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0900

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,82

         5,44

        20,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1649 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 34 -  Sarjeta triangular de grama - STG 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         7,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,08

         9,08

         1,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,8400 m2       1,71          1,43

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1100 m3      38,79          4,27

Custo Total das Atividades          6,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0756

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,56

         4,12

        15,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1650 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 41 -  Sarjeta triangular não revestida - STT 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         10,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,92

         4,20

        15,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1651 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 42 -  Sarjeta triangular não revestida - STT 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,79T501 -       0,16      23,70Encarregado de turma

         3,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,38

         4,38

         0,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2100 m3      38,79          8,15

Custo Total das Atividades          8,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,71

         3,52

        13,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1652 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 43 -  Sarjeta triangular não revestida - STT 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,32T501 -       0,14      23,70Encarregado de turma

         3,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,83

         3,83

         0,51 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1700 m3      38,79          6,59

Custo Total das Atividades          7,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,05

         2,96

        11,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1653 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 44 -  Sarjeta triangular não revestida - STT 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         2,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,01

         3,01

         0,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1100 m3      38,79          4,27

Custo Total das Atividades          4,93

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,06

         2,12

         7,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1654 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 51 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,00     13,49E404 -       0,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         0,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,87T501 -       0,29      23,70Encarregado de turma

         6,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,94

         7,94

         1,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1190 m3     311,15         37,03

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0385 m       2,69          0,10

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         47,65

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        70,43

        14,84

        55,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1655 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 52 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,98T501 -       0,21      23,70Encarregado de turma

         4,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,75

         5,75

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0760 m3     311,15         23,65

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0325 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2100 m3      38,79          8,15

Custo Total das Atividades         32,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        48,49

        10,22

        38,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1656 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 53 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0660 m3     311,15         20,54

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0280 m       2,08          0,06

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1700 m3      38,79          6,59

Custo Total das Atividades         27,85

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        41,87

         8,82

        33,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1657 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 54 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0540 m3     311,15         16,80

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0235 m       2,08          0,05

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,1100 m3      44,78          4,93

Custo Total das Atividades         22,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,63

         7,09

        26,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1658 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 55 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2500 m3       3,29          0,82

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0270 m2      53,48          1,44

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1110 m3     311,15         34,54

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0355 m       2,69          0,10

Custo Total das Atividades         36,90

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,3250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        53,34

        11,24

        42,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1659 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 56 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0310 m2      53,48          1,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0700 m3     311,15         21,78

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0275 m       2,69          0,07

Custo Total das Atividades         24,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        37,22

         7,84

        29,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1660 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 57 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0310 m2      53,48          1,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     311,15         18,67

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0250 m       2,69          0,07

Custo Total das Atividades         21,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,88

         6,72

        25,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1661 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 58 -  Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0210 m2      53,48          1,12

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0500 m3     311,15         15,56

1 A 01 790 02 - Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm     0,0220 m       2,69          0,06

Custo Total das Atividades         17,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        26,55

         5,60

        20,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1662 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 71 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1000 m3       3,30          0,33

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0740 m3     311,15         23,02

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,3300 m       2,08          0,69

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0900 m3      38,79          3,49

Custo Total das Atividades         27,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        39,39

         8,30

        31,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1663 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 900 72 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,50T501 -       0,19      23,70Encarregado de turma

         4,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,20

         5,20

         0,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1000 m3       3,30          0,33

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1000 m3     311,15         31,11

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0460 m       2,08          0,10

1 A 01 891 01 - Escavação manual de vala em material de 1a cat.     0,1600 m3      44,78          7,16

Custo Total das Atividades         38,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        55,63

        11,72

        43,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1664 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 01 -  Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,85

         6,85

         0,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,0000 m3       3,29          3,29

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0760 m3     243,75         18,52

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0340 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2800 m3      38,79         10,86

Custo Total das Atividades         32,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,17

        10,57

        39,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1665 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 02 -  Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         4,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,65

         4,65

         0,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0540 m3     243,75         13,16

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0240 m       2,08          0,05

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

Custo Total das Atividades         19,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,84

         6,50

        24,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1666 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 21 -  Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         4,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,93

         4,93

         0,66 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1500 m3       3,29          0,49

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0780 m3     243,75         19,01

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0355 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

Custo Total das Atividades         25,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        38,42

         8,10

        30,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1667 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 22 -  Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,64T501 -       0,28      23,70Encarregado de turma

         6,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,67

         7,67

         1,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1500 m3       3,29          0,49

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1490 m3     243,75         36,32

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0490 m       2,08          0,10

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         46,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1950

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,77

        14,49

        54,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1668 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 31 -  Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,45T501 -       0,23      23,70Encarregado de turma

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

        11,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,19

        13,19

         1,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,1500 m2       1,71          1,96

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2600 m3      38,79         10,08

Custo Total das Atividades         12,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,1035

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        32,81

         6,91

        25,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1669 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 32 -  Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,79T501 -       0,16      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         7,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,97

         8,97

         1,20 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,8000 m2       1,71          1,37

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1400 m3      38,79          5,43

Custo Total das Atividades          7,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0720

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        20,82

         4,39

        16,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1670 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 41 -  Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         4,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,93

         4,93

         0,66 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2600 m3      38,79         10,08

Custo Total das Atividades         10,74

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,86

         4,18

        15,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1671 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 42 -  Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,84T501 -       0,12      23,70Encarregado de turma

         2,84Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,29

         3,29

         0,44 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1400 m3      38,79          5,43

Custo Total das Atividades          6,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,88

         2,50

         9,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1672 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 51 -  Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,85

         6,85

         0,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0002 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,0000 m3       3,29          3,29

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0760 m3     311,15         23,65

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0340 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2800 m3      38,79         10,86

Custo Total das Atividades         37,87

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        56,66

        11,94

        44,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1673 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 52 -  Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,03T501 -       0,17      23,70Encarregado de turma

         4,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,65

         4,65

         0,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2000 m3       3,30          0,66

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0540 m3     311,15         16,80

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0240 m       2,08          0,05

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

Custo Total das Atividades         23,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,46

         7,47

        27,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1674 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 71 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,27T501 -       0,18      23,70Encarregado de turma

         4,27Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,93

         4,93

         0,66 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0001 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1500 m3       3,29          0,49

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0780 m3     311,15         24,27

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0355 m       2,08          0,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

Custo Total das Atividades         30,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        45,09

         9,50

        35,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1675 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 901 72 -  Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,64T501 -       0,28      23,70Encarregado de turma

         6,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,67

         7,67

         1,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0003 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1500 m3       3,29          0,49

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1490 m3     311,15         46,36

1 A 01 790 01 - Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm     0,0490 m       2,08          0,10

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,2500 m3      38,79          9,70

Custo Total das Atividades         56,65

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,1950

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,49

        17,17

        64,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-288.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1676 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 01 -  Meio fio de concreto - MFC 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,85

         6,85

         0,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0141 m3     227,16          3,20

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1030 m3     243,75         25,11

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1000 m3      38,79          3,88

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0850 m3      42,36          3,60

Custo Total das Atividades         39,85

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0391M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,1086

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,2575

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        59,17

        12,47

        46,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1677 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 02 -  Meio fio de concreto - MFC 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         4,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,48

         5,48

         0,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0490 m2      53,48          2,62

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0030 m3     227,17          0,68

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0870 m3     243,75         21,21

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1000 m3      38,79          3,88

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0850 m3      42,36          3,60

Custo Total das Atividades         31,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        47,47

        10,00

        37,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1678 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 03 -  Meio fio de concreto - MFC 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0560 m2      53,48          2,99

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0080 m3     227,16          1,82

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0420 m3     243,75         10,24

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0450 m3      42,36          1,91

Custo Total das Atividades         18,90

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        29,14

         6,14

        23,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1679 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 04 -  Meio fio de concreto - MFC 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,74

         2,74

         0,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0330 m2      53,48          1,76

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0020 m3     227,15          0,45

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0310 m3     243,75          7,56

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0450 m3      42,36          1,91

Custo Total das Atividades         13,62

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        20,73

         4,37

        16,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1680 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 05 -  Meio fio de concreto - MFC 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         4,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,48

         5,48

         0,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0630 m2      53,48          3,37

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0140 m3     227,16          3,18

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0340 m3     243,75          8,29

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0320 m3      42,36          1,36

Custo Total das Atividades         18,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        29,91

         6,30

        23,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1681 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 06 -  Meio fio de concreto - MFC 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         2,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,01

         3,01

         0,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0410 m2      53,48          2,19

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0040 m3     227,18          0,91

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0230 m3     243,75          5,61

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0320 m3      42,36          1,36

Custo Total das Atividades         12,00

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,02

         4,01

        15,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1682 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 07 -  Meio fio de concreto - MFC 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0600 m2      53,48          3,21

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0080 m3     227,16          1,82

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0400 m3     243,75          9,75

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0375 m3      42,36          1,59

Custo Total das Atividades         18,30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        28,39

         5,98

        22,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1683 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 08 -  Meio fio de concreto - MFC 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,98T501 -       0,21      23,70Encarregado de turma

         4,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,75

         5,75

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,0170 m3     227,16          3,86

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0730 m3     243,75         17,79

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     0,0500 m3      42,36          2,12

Custo Total das Atividades         29,78

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        45,01

         9,49

        35,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1684 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 51 -  Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,93T501 -       0,25      23,70Encarregado de turma

         5,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,85

         6,85

         0,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0141 m3     296,04          4,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1030 m3     311,15         32,05

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1000 m3      38,79          3,88

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0850 m3      73,36          6,24

Custo Total das Atividades         50,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0391M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1086

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,2575

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,53

        15,28

        57,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1685 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 52 -  Meio-fio de concreto - MFC 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         4,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,48

         5,48

         0,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0490 m2      53,48          2,62

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0030 m3     296,03          0,89

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0870 m3     311,15         27,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1000 m3      38,79          3,88

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0850 m3      73,36          6,24

Custo Total das Atividades         40,69

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        58,50

        12,33

        46,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1686 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 53 -  Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0560 m2      53,48          2,99

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0080 m3     296,04          2,37

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0420 m3     311,15         13,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0450 m3      73,36          3,30

Custo Total das Atividades         23,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,20

         7,42

        27,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1687 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 54 -  Meio-fio de concreto - MFC 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         2,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,74

         2,74

         0,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0330 m2      53,48          1,76

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0020 m3     296,05          0,59

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0310 m3     311,15          9,65

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0450 m3      73,36          3,30

Custo Total das Atividades         17,24

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,32

         5,34

        19,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1688 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 55 -  Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,74T501 -       0,20      23,70Encarregado de turma

         4,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,48

         5,48

         0,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0630 m2      53,48          3,37

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0140 m3     296,04          4,14

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0340 m3     311,15         10,58

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0320 m3      73,36          2,35

Custo Total das Atividades         22,38

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,29

         7,44

        27,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1689 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 56 -  Meio-fio de concreto - MFC 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,61T501 -       0,11      23,70Encarregado de turma

         2,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,01

         3,01

         0,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0410 m2      53,48          2,19

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0040 m3     296,03          1,18

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0230 m3     311,15          7,16

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0320 m3      73,36          2,35

Custo Total das Atividades         14,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        22,59

         4,76

        17,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1690 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 57 -  Meio-fio de concreto - MFC 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,56T501 -       0,15      23,70Encarregado de turma

         3,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,11

         4,11

         0,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0600 m2      53,48          3,21

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0080 m3     296,04          2,37

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0400 m3     311,15         12,45

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0375 m3      73,36          2,75

Custo Total das Atividades         22,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,98

         7,16

        26,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 910 58 -  Meio-fio de concreto - MFC 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         4,98T501 -       0,21      23,70Encarregado de turma

         4,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,75

         5,75

         0,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0170 m3     296,04          5,03

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0730 m3     311,15         22,71

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0500 m3      38,79          1,94

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     0,0500 m3      73,36          3,67

Custo Total das Atividades         37,42

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        54,69

        11,53

        43,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-290

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 01 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,2000 m3     243,75        536,25

Custo Total das Atividades        970,51

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.677,16

       353,44

     1.323,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 02 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,1000 m3     243,75        511,87

Custo Total das Atividades        946,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.646,28

       346,93

     1.299,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 03 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,0000 m3     243,75        487,50

Custo Total das Atividades        921,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.615,40

       340,42

     1.274,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 04 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       303,42T501 -      12,80      23,70Encarregado de turma

       303,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,48

       350,48

        47,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,9000 m3     243,75        463,12

Custo Total das Atividades        897,38

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.581,04

       333,18

     1.247,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 05 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,7500 m3     243,75        670,31

Custo Total das Atividades      1.217,94

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.112,09

       445,09

     1.667,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 06 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       386,39T501 -      16,30      23,70Encarregado de turma

       386,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        446,32

       446,32

        59,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,6500 m3     243,75        645,93

Custo Total das Atividades      1.193,57

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.077,74

       437,85

     1.639,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 07 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,02T501 -      16,20      23,70Encarregado de turma

       384,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        443,58

       443,58

        59,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,5500 m3     243,75        621,56

Custo Total das Atividades      1.169,19

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.043,39

       430,61

     1.612,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 08 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,02T501 -      16,20      23,70Encarregado de turma

       384,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        443,58

       443,58

        59,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,4500 m3     243,75        597,18

Custo Total das Atividades      1.144,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.012,50

       424,10

     1.588,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 09 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,3000 m3     243,75        804,37

Custo Total das Atividades      1.465,38

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.543,55

       536,01

     2.007,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 10 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       466,99T501 -      19,70      23,70Encarregado de turma

       466,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        539,42

       539,42

        72,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,2000 m3     243,75        780,00

Custo Total das Atividades      1.441,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.509,20

       528,77

     1.980,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 11 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       464,62T501 -      19,60      23,70Encarregado de turma

       464,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        536,68

       536,68

        72,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,1000 m3     243,75        755,62

Custo Total das Atividades      1.416,63

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.474,85

       521,53

     1.953,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 12 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       462,25T501 -      19,50      23,70Encarregado de turma

       462,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        533,94

       533,94

        71,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,0000 m3     243,75        731,25

Custo Total das Atividades      1.392,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.440,49

       514,30

     1.926,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 13 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       538,10T501 -      22,70      23,70Encarregado de turma

       538,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        621,56

       621,56

        83,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,8500 m3     243,75        938,43

Custo Total das Atividades      1.712,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.957,66

       623,28

     2.334,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 14 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS14 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,7500 m3     243,75        914,06

Custo Total das Atividades      1.688,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.923,31

       616,04

     2.307,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 15 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        616,08

       616,08

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,6500 m3     243,75        889,68

Custo Total das Atividades      1.664,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.888,96

       608,80

     2.280,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1707 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 16 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       530,99T501 -      22,40      23,70Encarregado de turma

       530,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        613,35

       613,35

        82,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,5500 m3     243,75        865,31

Custo Total das Atividades      1.639,70

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.854,61

       601,56

     2.253,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1708 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 17 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       618,70T501 -      26,10      23,70Encarregado de turma

       618,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,66

       714,66

        95,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,4000 m3     243,75      1.072,49

Custo Total das Atividades      1.960,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.389,12

       714,20

     2.674,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1709 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 18 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,3000 m3     243,75      1.048,12

Custo Total das Atividades      1.935,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.354,77

       706,96

     2.647,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1710 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 19 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       613,96T501 -      25,90      23,70Encarregado de turma

       613,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        709,18

       709,18

        95,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,2000 m3     243,75      1.023,74

Custo Total das Atividades      1.911,51

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.320,42

       699,73

     2.620,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1711 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 20 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       611,59T501 -      25,80      23,70Encarregado de turma

       611,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        706,44

       706,44

        94,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,1000 m3     243,75        999,37

Custo Total das Atividades      1.887,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.286,07

       692,49

     2.593,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1712 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 51 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2000 m3     311,15        684,52

Custo Total das Atividades      1.118,78

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.865,03

       393,03

     1.472,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1713 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 52 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,1000 m3     311,15        653,41

Custo Total das Atividades      1.087,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.825,61

       384,72

     1.440,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1714 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 53 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,0000 m3     311,15        622,29

Custo Total das Atividades      1.056,55

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.786,18

       376,41

     1.409,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1715 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 54 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       303,42T501 -      12,80      23,70Encarregado de turma

       303,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,48

       350,48

        47,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9000 m3     311,15        591,18

Custo Total das Atividades      1.025,44

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.743,29

       367,37

     1.375,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1716 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 55 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,7500 m3     311,15        855,66

Custo Total das Atividades      1.403,29

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.346,93

       494,58

     1.852,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1717 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 56 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       386,39T501 -      16,30      23,70Encarregado de turma

       386,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        446,32

       446,32

        59,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,6500 m3     311,15        824,54

Custo Total das Atividades      1.372,18

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.304,03

       485,54

     1.818,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1718 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 57 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,02T501 -      16,20      23,70Encarregado de turma

       384,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        443,58

       443,58

        59,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5500 m3     311,15        793,43

Custo Total das Atividades      1.341,06

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.261,14

       476,50

     1.784,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1719 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 58 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       384,02T501 -      16,20      23,70Encarregado de turma

       384,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        443,58

       443,58

        59,56 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4500 m3     311,15        762,31

Custo Total das Atividades      1.309,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.221,72

       468,19

     1.753,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1720 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 59 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3000 m3     311,15      1.026,79

Custo Total das Atividades      1.687,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.825,35

       595,40

     2.229,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1721 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 60 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       466,99T501 -      19,70      23,70Encarregado de turma

       466,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        539,42

       539,42

        72,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2000 m3     311,15        995,67

Custo Total das Atividades      1.656,69

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.782,46

       586,36

     2.196,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1722 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 61 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       464,62T501 -      19,60      23,70Encarregado de turma

       464,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        536,68

       536,68

        72,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,1000 m3     311,15        964,56

Custo Total das Atividades      1.625,57

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.739,57

       577,32

     2.162,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1723 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 62 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       462,25T501 -      19,50      23,70Encarregado de turma

       462,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        533,94

       533,94

        71,69 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,0000 m3     311,15        933,44

Custo Total das Atividades      1.594,46

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.696,68

       568,28

     2.128,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1724 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 63 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       538,10T501 -      22,70      23,70Encarregado de turma

       538,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        621,56

       621,56

        83,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,8500 m3     311,15      1.197,92

Custo Total das Atividades      1.972,31

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.286,43

       692,56

     2.593,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1725 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 64 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,7500 m3     311,15      1.166,80

Custo Total das Atividades      1.941,19

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.243,54

       683,52

     2.560,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1726 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 65 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        616,08

       616,08

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6500 m3     311,15      1.135,69

Custo Total das Atividades      1.910,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.200,65

       674,49

     2.526,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1727 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 66 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       530,99T501 -      22,40      23,70Encarregado de turma

       530,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        613,35

       613,35

        82,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,5500 m3     311,15      1.104,57

Custo Total das Atividades      1.878,97

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.157,76

       665,45

     2.492,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1728 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 67 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       618,70T501 -      26,10      23,70Encarregado de turma

       618,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,66

       714,66

        95,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,4000 m3     311,15      1.369,05

Custo Total das Atividades      2.256,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.764,86

       793,38

     2.971,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1729 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 68 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,3000 m3     311,15      1.337,93

Custo Total das Atividades      2.225,70

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.721,97

       784,35

     2.937,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1730 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 69 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       613,96T501 -      25,90      23,70Encarregado de turma

       613,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        709,18

       709,18

        95,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,2000 m3     311,15      1.306,82

Custo Total das Atividades      2.194,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.679,08

       775,31

     2.903,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1731 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 930 70 -  Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       611,59T501 -      25,80      23,70Encarregado de turma

       611,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        706,44

       706,44

        94,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,1000 m3     311,15      1.275,70

Custo Total das Atividades      2.163,47

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.636,19

       766,27

     2.869,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1732 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 01 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       310,53T501 -      13,10      23,70Encarregado de turma

       310,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        358,70

       358,70

        48,16 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,2600 m3     243,75        550,87

Custo Total das Atividades        985,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.702,63

       358,80

     1.343,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1733 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 02 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       308,16T501 -      13,00      23,70Encarregado de turma

       308,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        355,96

       355,96

        47,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,1600 m3     243,75        526,50

Custo Total das Atividades        960,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.668,28

       351,56

     1.316,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1734 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 03 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,0700 m3     243,75        504,56

Custo Total das Atividades        938,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.637,01

       344,97

     1.292,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 04 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       303,42T501 -      12,80      23,70Encarregado de turma

       303,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,48

       350,48

        47,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,9600 m3     243,75        477,75

Custo Total das Atividades        912,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.599,57

       337,08

     1.262,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 05 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,8100 m3     243,75        684,93

Custo Total das Atividades      1.232,57

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.130,62

       448,99

     1.681,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 06 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,7100 m3     243,75        660,56

Custo Total das Atividades      1.208,19

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.099,74

       442,49

     1.657,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 07 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       386,39T501 -      16,30      23,70Encarregado de turma

       386,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        446,32

       446,32

        59,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,6200 m3     243,75        638,62

Custo Total das Atividades      1.186,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.068,47

       435,90

     1.632,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1739 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 08 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 08 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       391,13T501 -      16,50      23,70Encarregado de turma

       391,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        451,80

       451,80

        60,66 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,9100 m3     243,75        709,31

Custo Total das Atividades      1.256,94

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.164,97

       456,23

     1.708,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1740 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 09 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 09 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,3600 m3     243,75        819,00

Custo Total das Atividades      1.480,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.562,08

       539,92

     2.022,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1741 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 10 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 10 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,2600 m3     243,75        794,62

Custo Total das Atividades      1.455,63

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.531,20

       533,41

     1.997,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1742 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 11 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 11 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       466,99T501 -      19,70      23,70Encarregado de turma

       466,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        539,42

       539,42

        72,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,1700 m3     243,75        772,68

Custo Total das Atividades      1.433,70

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.499,93

       526,82

     1.973,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1743 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 12 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 12 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       464,62T501 -      19,60      23,70Encarregado de turma

       464,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        536,68

       536,68

        72,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,0600 m3     243,75        745,87

Custo Total das Atividades      1.406,88

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.462,49

       518,93

     1.943,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1744 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 13 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 13 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       538,10T501 -      22,70      23,70Encarregado de turma

       538,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        621,56

       621,56

        83,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,9100 m3     243,75        953,06

Custo Total das Atividades      1.727,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.976,19

       627,19

     2.349,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1745 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 14 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 14 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,8100 m3     243,75        928,68

Custo Total das Atividades      1.703,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.941,84

       619,95

     2.321,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1746 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 15 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,7200 m3     243,75        906,74

Custo Total das Atividades      1.681,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.914,05

       614,09

     2.299,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1747 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 16 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 16 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        616,08

       616,08

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,6100 m3     243,75        879,93

Custo Total das Atividades      1.654,32

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.876,61

       606,20

     2.270,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1748 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 17 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 17 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       618,70T501 -      26,10      23,70Encarregado de turma

       618,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,66

       714,66

        95,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,4600 m3     243,75      1.087,12

Custo Total das Atividades      1.974,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.407,65

       718,11

     2.689,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1749 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 18 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 18 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,3600 m3     243,75      1.062,74

Custo Total das Atividades      1.950,51

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.373,30

       710,87

     2.662,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1750 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 19 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 19 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,2700 m3     243,75      1.040,81

Custo Total das Atividades      1.928,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.345,51

       705,01

     2.640,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1751 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 20 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 20 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       613,96T501 -      25,90      23,70Encarregado de turma

       613,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        709,18

       709,18

        95,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,1600 m3     243,75      1.013,99

Custo Total das Atividades      1.901,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.308,07

       697,12

     2.610,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1752 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 51 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       310,53T501 -      13,10      23,70Encarregado de turma

       310,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        358,70

       358,70

        48,16 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2600 m3     311,15        703,19

Custo Total das Atividades      1.137,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.895,62

       399,47

     1.496,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1753 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 52 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       308,16T501 -      13,00      23,70Encarregado de turma

       308,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        355,96

       355,96

        47,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,1600 m3     311,15        672,08

Custo Total das Atividades      1.106,34

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.852,73

       390,43

     1.462,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1754 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 53 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       305,79T501 -      12,90      23,70Encarregado de turma

       305,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        353,22

       353,22

        47,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,0700 m3     311,15        644,08

Custo Total das Atividades      1.078,33

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.813,78

       382,23

     1.431,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 54 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       303,42T501 -      12,80      23,70Encarregado de turma

       303,42Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        350,48

       350,48

        47,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,1200 m2      53,48        434,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9600 m3     311,15        609,85

Custo Total das Atividades      1.044,11

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.766,95

       372,36

     1.394,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 55 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8100 m3     311,15        874,32

Custo Total das Atividades      1.421,96

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.370,58

       499,56

     1.871,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 56 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       388,76T501 -      16,40      23,70Encarregado de turma

       388,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        449,06

       449,06

        60,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,7100 m3     311,15        843,21

Custo Total das Atividades      1.390,85

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.331,16

       491,25

     1.839,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 57 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       386,39T501 -      16,30      23,70Encarregado de turma

       386,39Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        446,32

       446,32

        59,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,6200 m3     311,15        815,21

Custo Total das Atividades      1.362,84

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.292,21

       483,05

     1.809,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 58 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       391,13T501 -      16,50      23,70Encarregado de turma

       391,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        451,80

       451,80

        60,66 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2400 m2      53,48        547,64

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,9100 m3     311,15        905,44

Custo Total das Atividades      1.453,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.413,47

       508,60

     1.904,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 59 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 09 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3600 m3     311,15      1.045,46

Custo Total das Atividades      1.706,47

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.849,01

       600,38

     2.248,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 60 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 10 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       469,36T501 -      19,80      23,70Encarregado de turma

       469,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        542,15

       542,15

        72,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2600 m3     311,15      1.014,34

Custo Total das Atividades      1.675,35

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.809,58

       592,07

     2.217,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 61 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       466,99T501 -      19,70      23,70Encarregado de turma

       466,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        539,42

       539,42

        72,43 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,1700 m3     311,15        986,34

Custo Total das Atividades      1.647,35

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.770,63

       583,87

     2.186,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 62 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 12 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       464,62T501 -      19,60      23,70Encarregado de turma

       464,62Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        536,68

       536,68

        72,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3600 m2      53,48        661,01

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,0600 m3     311,15        952,11

Custo Total das Atividades      1.613,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.723,80

       574,00

     2.149,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 63 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 13 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       538,10T501 -      22,70      23,70Encarregado de turma

       538,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        621,56

       621,56

        83,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9100 m3     311,15      1.216,59

Custo Total das Atividades      1.990,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.310,09

       697,55

     2.612,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 64 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 14 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,8100 m3     311,15      1.185,47

Custo Total das Atividades      1.959,86

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.267,20

       688,51

     2.578,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 65 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       535,73T501 -      22,60      23,70Encarregado de turma

       535,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        618,82

       618,82

        83,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,7200 m3     311,15      1.157,47

Custo Total das Atividades      1.931,86

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.231,71

       681,03

     2.550,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 66 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 16 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       533,36T501 -      22,50      23,70Encarregado de turma

       533,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        616,08

       616,08

        82,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,4800 m2      53,48        774,39

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6100 m3     311,15      1.123,24

Custo Total das Atividades      1.897,63

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.184,88

       671,16

     2.513,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 67 -  Caixa coleotra de talvegue - CCT 17 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       618,70T501 -      26,10      23,70Encarregado de turma

       618,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        714,66

       714,66

        95,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,4600 m3     311,15      1.387,72

Custo Total das Atividades      2.275,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.788,51

       798,37

     2.990,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1769 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 68 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 18 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,3600 m3     311,15      1.356,60

Custo Total das Atividades      2.244,37

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.745,62

       789,33

     2.956,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 69 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 19 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       616,33T501 -      26,00      23,70Encarregado de turma

       616,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        711,92

       711,92

        95,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,2700 m3     311,15      1.328,60

Custo Total das Atividades      2.216,37

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.710,14

       781,85

     2.928,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 931 70 -  Caixa coletora de talvegue - CCT 20 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       613,96T501 -      25,90      23,70Encarregado de turma

       613,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        709,18

       709,18

        95,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    16,6000 m2      53,48        887,77

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,1600 m3     311,15      1.294,37

Custo Total das Atividades      2.182,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.663,31

       771,98

     2.891,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 01 -  Descida d'água tipo rap. - calha concr. - DAR 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        33,57Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,78

        38,78

         5,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,10M920 -      18,10    1,0000 mMeio tubo de concreto D=40 cm

        18,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1750 m3     243,75         42,66

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3600 m3      38,79         13,96

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1700 m3      10,10          1,72

Custo Total das Atividades         62,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0300M920 - Meio tubo de concreto D=40 cm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       151,13

        31,85

       119,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 02 -  Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        11,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,69

        13,69

         1,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1100 m2      53,48          5,88

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1370 m3     243,75         33,39

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3100 m3      38,79         12,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1500 m3      10,10          1,51

Custo Total das Atividades         52,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        84,26

        17,76

        66,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 03 -  Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,56T501 -       0,53      23,70Encarregado de turma

        12,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,51

        14,51

         1,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1100 m2      53,48          5,88

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1370 m3     243,75         33,39

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,8400 kg       7,21         34,92

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3100 m3      38,79         12,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1500 m3      10,10          1,51

Custo Total das Atividades         87,73

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       129,54

        27,30

       102,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 04 -  Descida d'água tipo rap. - calha metálica - DAR 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         1,35T604 -       0,10      13,49Pedreiro

        10,93T701 -       1,10       9,93Servente

        14,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,93

        16,93

         2,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       142,86M330 -     142,86    1,0000 mCalha met. semicircular D=40 cm

         2,96M331 -       2,96    1,0000 unParaf. fixação calha met. (1/2"x1")

       145,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0070 m2      53,49          0,37

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0200 m3     243,75          4,88

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0400 m3      38,79          1,55

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,0200 m3      10,10          0,20

Custo Total das Atividades          7,00

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       215,07

        45,32

       169,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 51 -  Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

        27,83T701 -       2,80       9,93Servente

        33,57Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,78

        38,78

         5,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,10M920 -      18,10    1,0000 mMeio tubo de concreto D=40 cm

        18,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0760 m2      53,48          4,06

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1750 m3     311,15         54,45

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3600 m3      38,79         13,96

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1700 m3      10,10          1,72

Custo Total das Atividades         74,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0300M920 - Meio tubo de concreto D=40 cm

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       166,07

        35,00

       131,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 52 -  Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        11,85Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,69

        13,69

         1,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1100 m2      53,48          5,88

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1370 m3     311,15         42,63

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3100 m3      38,79         12,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1500 m3      10,10          1,51

Custo Total das Atividades         62,05

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        95,96

        20,22

        75,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1778 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 53 -  Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,56T501 -       0,53      23,70Encarregado de turma

        12,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,51

        14,51

         1,95 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1100 m2      53,48          5,88

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1370 m3     311,15         42,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,8400 kg       7,21         34,92

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3100 m3      38,79         12,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,1500 m3      10,10          1,51

Custo Total das Atividades         96,96

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       141,24

        29,76

       111,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 940 54 -  Descida d'água tipo rap.calha metál.-DAR 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         1,35T604 -       0,10      13,49Pedreiro

        10,93T701 -       1,10       9,93Servente

        14,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,93

        16,93

         2,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       142,86M330 -     142,86    1,0000 mCalha met. semicircular D=40 cm

         2,96M331 -       2,96    1,0000 unParaf. fixação calha met. (1/2"x1")

       145,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0070 m2      53,49          0,37

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0200 m3     311,15          6,22

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,0400 m3      38,79          1,55

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,0200 m3      10,10          0,20

Custo Total das Atividades          8,35

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       216,78

        45,68

       171,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 01 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,38

        27,38

         3,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1620 m2      53,48          8,66

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1660 m3     243,75         40,46

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         68,60

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       121,61

        25,63

        95,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 02 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,38

        27,38

         3,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1620 m2      53,48          8,66

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1660 m3     243,75         40,46

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,1400 kg       7,21         44,29

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        112,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       177,73

        37,45

       140,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 03 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2740 m2      53,48         14,65

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,1500 m3      38,79         44,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2300 m3      10,10          2,32

Custo Total das Atividades        173,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       315,84

        66,56

       249,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 04 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2740 m2      53,48         14,65

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    14,0600 kg       7,21        101,43

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2300 m3      10,10          2,32

Custo Total das Atividades        236,35

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       395,20

        83,28

       311,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 05 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,46T501 -       3,31      23,70Encarregado de turma

        78,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         90,63

        90,63

        12,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3180 m2      53,48         17,01

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,5520 m3     243,75        134,55

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,5000 m3      38,79         58,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        212,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       383,77

        80,87

       302,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 06 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,46T501 -       3,31      23,70Encarregado de turma

        78,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         90,63

        90,63

        12,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3180 m2      53,48         17,01

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,5520 m3     243,75        134,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    18,0300 kg       7,21        130,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,5000 m3      38,79         58,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        342,33

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       548,56

       115,60

       432,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 07 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,98T501 -       3,88      23,70Encarregado de turma

        91,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,24

       106,24

        14,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3640 m2      53,48         19,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6470 m3     243,75        157,71

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,8500 m3      38,79         71,76

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2800 m3      10,10          2,83

Custo Total das Atividades        251,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       453,58

        95,59

       358,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 08 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,98T501 -       3,88      23,70Encarregado de turma

        91,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,24

       106,24

        14,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3640 m2      53,48         19,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,6470 m3     243,75        157,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    20,2600 kg       7,21        146,16

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,8500 m3      38,79         71,76

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2800 m3      10,10          2,83

Custo Total das Atividades        397,91

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       638,76

       134,61

       504,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 09 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,06T501 -       4,39      23,70Encarregado de turma

       104,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,20

       120,20

        16,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4060 m2      53,48         21,71

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7320 m3     243,75        178,42

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,2500 m3      38,79         87,27

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        290,44

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       520,29

       109,64

       410,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 10 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 10 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,06T501 -       4,39      23,70Encarregado de turma

       104,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,20

       120,20

        16,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4060 m2      53,48         21,71

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,7320 m3     243,75        178,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9700 kg       7,21        165,71

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,2500 m3      38,79         87,27

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        456,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       730,23

       153,89

       576,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 11 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       136,07T501 -       5,74      23,70Encarregado de turma

       136,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        157,17

       157,17

        21,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4950 m2      53,48         26,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,9570 m3     243,75        233,27

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1500 m3      38,79        122,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        385,25

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       687,25

       144,83

       542,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1791 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 12 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - dad 12 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       136,07T501 -       5,74      23,70Encarregado de turma

       136,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        157,17

       157,17

        21,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4950 m2      53,48         26,47

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,9570 m3     243,75        233,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    29,5800 kg       7,21        213,39

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1500 m3      38,79        122,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        598,64

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       957,62

       201,80

       755,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 13 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       129,19T501 -       5,45      23,70Encarregado de turma

       129,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        149,23

       149,23

        20,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4650 m2      53,48         24,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,9090 m3     243,75        221,57

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,8000 m3      38,79        108,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        358,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       642,75

       135,45

       507,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 14 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 14 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       129,19T501 -       5,45      23,70Encarregado de turma

       129,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        149,23

       149,23

        20,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4650 m2      53,48         24,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,9090 m3     243,75        221,57

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    27,8000 kg       7,21        200,55

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,8000 m3      38,79        108,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        558,62

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       896,85

       189,00

       707,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 15 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,50T501 -       6,18      23,70Encarregado de turma

       146,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        169,22

       169,22

        22,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0300 m3     243,75        251,06

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,4000 m3      38,79        131,88

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        414,03

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       738,97

       155,73

       583,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 16 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 16 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,50T501 -       6,18      23,70Encarregado de turma

       146,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        169,22

       169,22

        22,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0300 m3     243,75        251,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,5400 kg       7,21        227,53

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,4000 m3      38,79        131,88

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        641,56

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.027,25

       216,48

       810,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 17 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       186,08T501 -       7,85      23,70Encarregado de turma

       186,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,95

       214,95

        28,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6270 m2      53,48         33,53

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,3090 m3     243,75        319,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,6000 m3      38,79        178,42

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        534,56

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       949,62

       200,12

       749,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 18 -  Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 18 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       186,08T501 -       7,85      23,70Encarregado de turma

       186,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,95

       214,95

        28,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6270 m2      53,48         33,53

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,3090 m3     243,75        319,07

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    39,2500 kg       7,21        283,15

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,6000 m3      38,79        178,42

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        817,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.308,37

       275,72

     1.032,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1798 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 31 -  Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,94T501 -       1,01      23,70Encarregado de turma

        23,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,66

        27,66

         3,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1680 m2      53,48          8,98

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1680 m3     243,75         40,95

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         69,41

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       122,98

        25,92

        97,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1799 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 32 -  Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,94T501 -       1,01      23,70Encarregado de turma

        23,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,66

        27,66

         3,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1680 m2      53,48          8,98

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1680 m3     243,75         40,95

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,1600 kg       7,21         44,44

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        113,85

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       179,28

        37,78

       141,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1800 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 33 -  Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        37,93T501 -       1,60      23,70Encarregado de turma

        37,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,81

        43,81

         5,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2320 m2      53,48         12,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2670 m3     243,75         65,08

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7500 m3      38,79         29,09

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        109,10

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       193,74

        40,83

       152,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1801 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 34 -  Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        37,93T501 -       1,60      23,70Encarregado de turma

        37,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,81

        43,81

         5,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2320 m2      53,48         12,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2670 m3     243,75         65,08

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     9,7700 kg       7,21         70,48

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7500 m3      38,79         29,09

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        179,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       283,04

        59,65

       223,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1802 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 51 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,38

        27,38

         3,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1620 m2      53,48          8,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1660 m3     311,15         51,65

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         79,79

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       135,78

        28,61

       107,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1803 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 52 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,38

        27,38

         3,68 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1620 m2      53,48          8,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1660 m3     311,15         51,65

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,1400 kg       7,21         44,29

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        124,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       191,91

        40,44

       151,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1804 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 53 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2740 m2      53,48         14,65

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,1500 m3      38,79         44,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2300 m3      10,10          2,32

Custo Total das Atividades        204,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       355,12

        74,84

       280,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1805 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 54 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2740 m2      53,48         14,65

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    14,0600 kg       7,21        101,43

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,1500 m3      38,79          5,82

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2300 m3      10,10          2,32

Custo Total das Atividades        267,35

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       434,48

        91,56

       342,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1806 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 55 -  Descida d'água aterros em degraus-DAD 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,46T501 -       3,31      23,70Encarregado de turma

        78,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         90,63

        90,63

        12,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3180 m2      53,48         17,01

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5520 m3     311,15        171,75

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,5000 m3      38,79         58,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        249,47

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       430,91

        90,81

       340,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1807 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 56 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,46T501 -       3,31      23,70Encarregado de turma

        78,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         90,63

        90,63

        12,17 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3180 m2      53,48         17,01

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,5520 m3     311,15        171,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    18,0300 kg       7,21        130,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,5000 m3      38,79         58,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        379,53

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       595,70

       125,53

       470,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1808 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 57 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,98T501 -       3,88      23,70Encarregado de turma

        91,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,24

       106,24

        14,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3640 m2      53,48         19,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6470 m3     311,15        201,31

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,8500 m3      38,79         71,76

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2800 m3      10,10          2,83

Custo Total das Atividades        295,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       508,83

       107,23

       401,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1809 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 58 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,98T501 -       3,88      23,70Encarregado de turma

        91,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,24

       106,24

        14,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3640 m2      53,48         19,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,6470 m3     311,15        201,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    20,2600 kg       7,21        146,16

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,8500 m3      38,79         71,76

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2800 m3      10,10          2,83

Custo Total das Atividades        441,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       694,01

       146,25

       547,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1810 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 59 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,06T501 -       4,39      23,70Encarregado de turma

       104,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,20

       120,20

        16,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4060 m2      53,48         21,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7320 m3     311,15        227,76

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,2500 m3      38,79         87,27

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        339,77

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       582,79

       122,81

       459,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1811 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 60 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,06T501 -       4,39      23,70Encarregado de turma

       104,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        120,20

       120,20

        16,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4060 m2      53,48         21,71

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7320 m3     311,15        227,76

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9700 kg       7,21        165,71

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,2500 m3      38,79         87,27

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        505,48

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       792,74

       167,06

       625,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 61 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       136,07T501 -       5,74      23,70Encarregado de turma

       136,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        157,17

       157,17

        21,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4950 m2      53,48         26,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,9570 m3     311,15        297,77

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1500 m3      38,79        122,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        449,75

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       768,97

       162,05

       606,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 62 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 12 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       136,07T501 -       5,74      23,70Encarregado de turma

       136,07Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        157,17

       157,17

        21,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4950 m2      53,48         26,47

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,9570 m3     311,15        297,77

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    29,5800 kg       7,21        213,39

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1500 m3      38,79        122,18

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        663,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.039,34

       219,02

       820,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 63 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       129,19T501 -       5,45      23,70Encarregado de turma

       129,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        149,23

       149,23

        20,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4650 m2      53,48         24,87

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,9090 m3     311,15        282,83

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,8000 m3      38,79        108,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        419,34

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       720,37

       151,81

       568,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 64 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       129,19T501 -       5,45      23,70Encarregado de turma

       129,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        149,23

       149,23

        20,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4650 m2      53,48         24,87

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,9090 m3     311,15        282,83

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    27,8000 kg       7,21        200,55

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,8000 m3      38,79        108,61

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        619,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       974,47

       205,35

       769,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 65 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,50T501 -       6,18      23,70Encarregado de turma

       146,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        169,22

       169,22

        22,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0300 m3     311,15        320,48

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,4000 m3      38,79        131,88

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        483,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       826,93

       174,26

       652,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 66 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       146,50T501 -       6,18      23,70Encarregado de turma

       146,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        169,22

       169,22

        22,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0300 m3     311,15        320,48

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,5400 kg       7,21        227,53

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,4000 m3      38,79        131,88

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3300 m3      10,10          3,33

Custo Total das Atividades        710,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.115,21

       235,01

       880,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 67 -  Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       186,08T501 -       7,85      23,70Encarregado de turma

       186,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,95

       214,95

        28,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6270 m2      53,48         33,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,3090 m3     311,15        407,29

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,6000 m3      38,79        178,42

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        622,78

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.061,40

       223,67

       837,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 68 -  Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 18 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       186,08T501 -       7,85      23,70Encarregado de turma

       186,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,95

       214,95

        28,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,6270 m2      53,48         33,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,3090 m3     311,15        407,29

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    39,2500 kg       7,21        283,15

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,6000 m3      38,79        178,42

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        905,93

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.420,15

       299,27

     1.120,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 81 -  Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,94T501 -       1,01      23,70Encarregado de turma

        23,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,66

        27,66

         3,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1680 m2      53,48          8,98

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1680 m3     311,15         52,27

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades         80,73

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       137,33

        28,94

       108,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 82 -  Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,94T501 -       1,01      23,70Encarregado de turma

        23,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,66

        27,66

         3,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1680 m2      53,48          8,98

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1680 m3     311,15         52,27

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,1600 kg       7,21         44,44

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4500 m3      38,79         17,45

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        125,17

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       193,63

        40,80

       152,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 83 -  Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        37,93T501 -       1,60      23,70Encarregado de turma

        37,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,81

        43,81

         5,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2320 m2      53,48         12,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2670 m3     311,15         83,08

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7500 m3      38,79         29,09

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        127,10

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       216,54

        45,63

       170,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 941 84 -  Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        37,93T501 -       1,60      23,70Encarregado de turma

        37,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,81

        43,81

         5,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,2320 m2      53,48         12,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2670 m3     311,15         83,08

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     9,7700 kg       7,21         70,48

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7500 m3      38,79         29,09

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2500 m3      10,10          2,52

Custo Total das Atividades        197,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       305,84

        64,45

       241,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 942 01 -  Entrada d'água - EDA 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,32T501 -       0,14      23,70Encarregado de turma

         3,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,83

         3,83

         0,51 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0300 m2      53,48          1,60

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1100 m3     243,75         26,81

Custo Total das Atividades         28,42

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        40,86

         8,61

        32,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 942 02 -  Entrada d'água - EDA 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0100 m2      53,48          0,53

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1400 m3     243,75         34,12

Custo Total das Atividades         34,66

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        48,42

        10,20

        38,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 942 51 -  Entrada d'água - EDA 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,32T501 -       0,14      23,70Encarregado de turma

         3,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,83

         3,83

         0,51 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0300 m2      53,48          1,60

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     311,15         34,23

Custo Total das Atividades         35,83

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,25

        10,59

        39,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 942 52 -  Entrada d'água - EDA 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,08T501 -       0,13      23,70Encarregado de turma

         3,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,56

         3,56

         0,48 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0100 m2      53,48          0,53

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1400 m3     311,15         43,56

Custo Total das Atividades         44,10

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,38

        12,72

        47,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 01 -  Dissipador de energia - DES 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        18,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,91

        21,91

         2,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     0,7900 m3     180,69        142,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3300 m3      38,79         12,80

Custo Total das Atividades        155,54

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       224,83

        47,38

       177,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-283

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 02 -  Dissipador de energia - DES 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        22,52T501 -       0,95      23,70Encarregado de turma

        22,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         26,01

        26,01

         3,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     0,9400 m3     180,69        169,85

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3900 m3      38,79         15,13

Custo Total das Atividades        184,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       267,32

        56,33

       210,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-283

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 03 -  Dissipador de energia - DES 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        26,79T501 -       1,13      23,70Encarregado de turma

        26,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         30,94

        30,94

         4,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     1,1200 m3     180,69        202,37

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4700 m3      38,79         18,23

Custo Total das Atividades        220,60

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       318,71

        67,16

       251,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-283

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 04 -  Dissipador de energia - DES04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,48T501 -       1,37      23,70Encarregado de turma

        32,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         37,51

        37,51

         5,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     1,3700 m3     180,69        247,54

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,5700 m3      38,79         22,11

Custo Total das Atividades        269,65

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       389,18

        82,01

       307,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 21 -  Dissipador de energia - DEB 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        33,19T501 -       1,40      23,70Encarregado de turma

        33,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,33

        38,33

         5,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     0,2900 m3     180,69         52,40

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3700 m2      53,48         19,79

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3060 m3     243,75         74,59

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,5700 m3      38,79         22,11

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        170,90

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       265,10

        55,87

       209,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 22 -  Dissipador de energia - DEB 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        87,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,31

       101,31

        13,60 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     1,5300 m3     180,69        276,46

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,7990 m3     243,75        194,76

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9700 m3      38,79         76,41

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        578,41

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       861,20

       181,49

       679,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1834 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 23 -  Dissipador de energia - DEB 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       137,49T501 -       5,80      23,70Encarregado de turma

       137,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        158,81

       158,81

        21,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     2,5300 m3     180,69        457,14

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,7420 m2      53,48         39,68

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,2580 m3     243,75        306,64

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,0900 m3      38,79        119,85

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,4000 m3      10,10          4,04

Custo Total das Atividades        927,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.376,18

       290,01

     1.086,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 24 -  Dissipador de energia - DEB 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       199,12T501 -       8,40      23,70Encarregado de turma

       199,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        230,00

       230,00

        30,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     3,8000 m3     180,69        686,62

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0050 m2      53,48         53,75

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,8200 m3     243,75        443,62

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,4900 m3      38,79        174,16

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,5000 m3      10,10          5,05

Custo Total das Atividades      1.363,20

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.018,59

       425,38

     1.593,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 25 -  Dissipador de energia - DEB 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       267,87T501 -      11,30      23,70Encarregado de turma

       267,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        309,41

       309,41

        41,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     5,2300 m3     180,69        945,01

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,3030 m2      53,48         69,68

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,4450 m3     243,75        595,97

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     6,0400 m3      38,79        234,28

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      1.850,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.737,23

       576,83

     2.160,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 26 -  Dissipador de energia - DEB 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       429,06T501 -      18,10      23,70Encarregado de turma

       429,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        495,61

       495,61

        66,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     8,8900 m3     180,69      1.606,33

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,7630 m2      53,48         94,29

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,9200 m3     243,75        955,49

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     9,9200 m3      38,79        384,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,7000 m3      10,10          7,07

Custo Total das Atividades      3.047,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.489,69

       946,13

     3.543,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1838 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 27 -  Dissipador de energia - DEB 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       274,98T501 -      11,60      23,70Encarregado de turma

       274,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        317,63

       317,63

        42,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     5,5900 m3     180,69      1.010,06

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,1750 m2      53,48         62,84

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     2,5090 m3     243,75        611,57

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     6,3700 m3      38,79        247,08

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,5000 m3      10,10          5,05

Custo Total das Atividades      1.936,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.856,09

       601,87

     2.254,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 28 -  Dissipador de energia - DEB 08 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       369,80T501 -      15,60      23,70Encarregado de turma

       369,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        427,15

       427,15

        57,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     7,7000 m3     180,69      1.391,31

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,4970 m2      53,48         80,06

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,3820 m3     243,75        824,36

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     8,6100 m3      38,79        333,96

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      2.635,75

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.880,70

       817,79

     3.062,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 29 -  Dissipador de energia - DEB 09 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,40T501 -      24,40      23,70Encarregado de turma

       578,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        668,11

       668,11

        89,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada    12,5500 m3     180,69      2.267,66

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,9970 m2      53,48        106,80

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     5,2680 m3     243,75      1.284,07

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    13,7100 m3      38,79        531,78

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,8000 m3      10,10          8,08

Custo Total das Atividades      4.198,38

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     6.165,84

     1.299,35

     4.866,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1841 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 30 -  Dissipador de energia - DEB 10 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       350,83T501 -      14,80      23,70Encarregado de turma

       350,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,25

       405,25

        54,41 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada     7,3800 m3     180,69      1.333,49

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,3480 m2      53,48         72,09

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     3,1980 m3     243,75        779,51

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     8,2500 m3      38,79        320,00

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      2.511,15

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.695,07

       778,68

     2.916,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1842 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 31 -  Dissipador de energia - DEB 11 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       474,10T501 -      20,00      23,70Encarregado de turma

       474,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        547,63

       547,63

        73,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada    10,1700 m3     180,69      1.837,61

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,6910 m2      53,48         90,43

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,3090 m3     243,75      1.050,31

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    11,1900 m3      38,79        434,03

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,7000 m3      10,10          7,07

Custo Total das Atividades      3.419,47

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.026,31

     1.059,21

     3.967,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1843 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 32 -  Dissipador de energia - DEB 12 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       727,74T501 -      30,70      23,70Encarregado de turma

       727,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        840,61

       840,61

       112,87 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 01 - Alvenaria de pedra argamassada    16,2100 m3     180,69      2.928,98

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,2300 m2      53,48        119,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     6,6150 m3     243,75      1.612,40

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    17,4900 m3      38,79        678,40

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,9000 m3      10,10          9,09

Custo Total das Atividades      5.348,12

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.841,13

     1.652,39

     6.188,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1844 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 51 -  Dissipador de energia - DED 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        56,89T501 -       2,40      23,70Encarregado de turma

        56,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,72

        65,72

         8,82 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,8700 m2      53,48         46,53

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4000 m3     243,75         97,50

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7000 m3      38,79         27,15

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        174,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       304,62

        64,19

       240,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1845 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 61 -  Dissipador de energia - DES 01 AC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        18,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,91

        21,91

         2,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     0,7900 m3     221,93        175,33

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3300 m3      38,79         12,80

Custo Total das Atividades        188,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       266,11

        56,08

       210,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1846 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 62 -  Dissipador de energia - DES 02 AC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        22,52T501 -       0,95      23,70Encarregado de turma

        22,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         26,01

        26,01

         3,49 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     0,9400 m3     221,93        208,62

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,3900 m3      38,79         15,13

Custo Total das Atividades        223,74

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       316,44

        66,68

       249,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1847 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 63 -  Dissipador de energia - DES 03 AC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        26,79T501 -       1,13      23,70Encarregado de turma

        26,79Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         30,94

        30,94

         4,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     1,1200 m3     221,93        248,56

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,4700 m3      38,79         18,23

Custo Total das Atividades        266,79

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       377,23

        79,50

       297,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1848 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 64 -  Dissipador de energia - DES 04 AC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,48T501 -       1,37      23,70Encarregado de turma

        32,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         37,51

        37,51

         5,04 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     1,3700 m3     221,93        304,05

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,5700 m3      38,79         22,11

Custo Total das Atividades        326,16

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       460,77

        97,10

       363,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1849 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 71 -  Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        33,19T501 -       1,40      23,70Encarregado de turma

        33,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,33

        38,33

         5,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     0,2900 m3     221,93         64,36

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3700 m2      53,48         19,79

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3060 m3     311,15         95,21

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,5700 m3      38,79         22,11

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,2000 m3      10,10          2,02

Custo Total das Atividades        203,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       306,39

        64,57

       241,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1850 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 72 -  Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        87,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        101,31

       101,31

        13,60 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     1,5300 m3     221,93        339,56

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,5190 m2      53,48         27,76

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,7990 m3     311,15        248,61

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9700 m3      38,79         76,41

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3000 m3      10,10          3,03

Custo Total das Atividades        695,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.009,38

       212,71

       796,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1851 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 73 -  Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       137,49T501 -       5,80      23,70Encarregado de turma

       137,49Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        158,81

       158,81

        21,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     2,5300 m3     221,93        561,49

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,7420 m2      53,48         39,68

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,2580 m3     311,15        391,42

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,0900 m3      38,79        119,85

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,4000 m3      10,10          4,04

Custo Total das Atividades      1.116,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.615,81

       340,51

     1.275,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1852 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 74 -  Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       199,12T501 -       8,40      23,70Encarregado de turma

       199,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        230,00

       230,00

        30,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     3,8000 m3     221,93        843,34

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0050 m2      53,48         53,75

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,8200 m3     311,15        566,29

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     4,4900 m3      38,79        174,16

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,5000 m3      10,10          5,05

Custo Total das Atividades      1.642,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.372,57

       499,98

     1.872,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1853 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 75 -  Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       267,87T501 -      11,30      23,70Encarregado de turma

       267,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        309,41

       309,41

        41,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     5,2300 m3     221,93      1.160,71

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,3030 m2      53,48         69,68

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4450 m3     311,15        760,76

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     6,0400 m3      38,79        234,28

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      2.231,48

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.219,31

       678,42

     2.540,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1854 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 76 -  Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       429,06T501 -      18,10      23,70Encarregado de turma

       429,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        495,61

       495,61

        66,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     8,8900 m3     221,93      1.972,98

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,7630 m2      53,48         94,29

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9200 m3     311,15      1.219,70

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     9,9200 m3      38,79        384,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,7000 m3      10,10          7,07

Custo Total das Atividades      3.678,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.288,98

     1.114,57

     4.174,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1855 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 77 -  Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       274,98T501 -      11,60      23,70Encarregado de turma

       274,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        317,63

       317,63

        42,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     5,5900 m3     221,93      1.240,60

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,1750 m2      53,48         62,84

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,5090 m3     311,15        780,67

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     6,3700 m3      38,79        247,08

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,5000 m3      10,10          5,05

Custo Total das Atividades      2.336,24

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.362,44

       708,58

     2.653,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1856 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 78 -  Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       369,80T501 -      15,60      23,70Encarregado de turma

       369,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        427,15

       427,15

        57,36 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     7,7000 m3     221,93      1.708,88

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,4970 m2      53,48         80,06

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,3820 m3     311,15      1.052,30

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     8,6100 m3      38,79        333,96

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      3.181,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.571,86

       963,45

     3.608,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1857 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 79 -  Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       578,40T501 -      24,40      23,70Encarregado de turma

       578,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        668,11

       668,11

        89,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC    12,5500 m3     221,93      2.785,25

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,9970 m2      53,48        106,80

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     5,2680 m3     311,15      1.639,12

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    13,7100 m3      38,79        531,78

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,8000 m3      10,10          8,08

Custo Total das Atividades      5.071,03

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     7.271,49

     1.532,35

     5.739,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1858 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 80 -  Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       350,83T501 -      14,80      23,70Encarregado de turma

       350,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        405,25

       405,25

        54,41 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC     7,3800 m3     221,93      1.637,86

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,3480 m2      53,48         72,09

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,1980 m3     311,15        995,05

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     8,2500 m3      38,79        320,00

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,6000 m3      10,10          6,06

Custo Total das Atividades      3.031,06

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     4.353,80

       917,49

     3.436,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 81 -  Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       474,10T501 -      20,00      23,70Encarregado de turma

       474,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        547,63

       547,63

        73,53 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC    10,1700 m3     221,93      2.257,05

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,6910 m2      53,48         90,43

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,3090 m3     311,15      1.340,73

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    11,1900 m3      38,79        434,03

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,7000 m3      10,10          7,07

Custo Total das Atividades      4.129,32

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.925,70

     1.248,75

     4.676,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1860 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 82 -  Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       727,74T501 -      30,70      23,70Encarregado de turma

       727,74Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        840,61

       840,61

       112,87 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 901 51 - Alvenaria de pedra argamassada AC/PC    16,2100 m3     221,93      3.597,52

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,2300 m2      53,48        119,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     6,6150 m3     311,15      2.058,24

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria    17,4900 m3      38,79        678,40

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,9000 m3      10,10          9,09

Custo Total das Atividades      6.462,51

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     9.253,05

     1.949,93

     7.303,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 950 99 -  Dissipador de energia - DED 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        56,89T501 -       2,40      23,70Encarregado de turma

        56,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,72

        65,72

         8,82 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,8700 m2      53,48         46,53

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4000 m3     311,15        124,46

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     0,7000 m3      38,79         27,15

1 A 01 893 01 - Compactação manual     0,3500 m3      10,10          3,53

Custo Total das Atividades        201,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       338,78

        71,39

       267,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 01 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        70,17T501 -       2,96      23,70Encarregado de turma

        70,17Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         81,05

        81,05

        10,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     3,8100 m2      55,67        212,10

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades        403,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       614,25

       129,44

       484,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 02 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        83,20T501 -       3,51      23,70Encarregado de turma

        83,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         96,11

        96,11

        12,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     5,6800 m2      55,67        316,21

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0900 m3     303,81         27,34

Custo Total das Atividades        516,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       776,78

       163,69

       613,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 03 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        96,48T501 -       4,07      23,70Encarregado de turma

        96,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        111,44

       111,44

        14,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     7,5500 m2      55,67        420,31

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1200 m3     303,81         36,46

Custo Total das Atividades        630,19

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       939,66

       198,02

       741,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 04 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       109,52T501 -       4,62      23,70Encarregado de turma

       109,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,50

       126,50

        16,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     9,4200 m2      55,67        524,41

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,2400 kg       7,21          8,95

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1500 m3     303,81         45,57

Custo Total das Atividades        722,78

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.076,04

       226,76

       849,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 05 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       121,61T501 -       5,13      23,70Encarregado de turma

       121,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        140,47

       140,47

        18,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    11,2900 m2      55,67        628,52

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1700 m3     303,81         51,65

Custo Total das Atividades        853,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.259,47

       265,41

       994,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.
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SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 06 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       134,64T501 -       5,68      23,70Encarregado de turma

       134,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        155,53

       155,53

        20,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    13,1600 m2      55,67        732,62

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2000 m3     303,81         60,76

Custo Total das Atividades        966,81

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.422,00

       299,66

     1.122,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1868 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 07 -  Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       147,92T501 -       6,24      23,70Encarregado de turma

       147,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        170,86

       170,86

        22,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    15,0300 m2      55,67        836,72

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,2500 m3     243,75         60,94

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0600 m3     276,63         16,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2300 m3     303,81         69,88

Custo Total das Atividades      1.080,03

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.584,88

       333,99

     1.250,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1869 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 51 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        70,17T501 -       2,96      23,70Encarregado de turma

        70,17Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         81,05

        81,05

        10,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     3,8100 m2      57,50        219,09

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades        434,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       653,81

       137,78

       516,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1870 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 52 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        83,20T501 -       3,51      23,70Encarregado de turma

        83,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         96,11

        96,11

        12,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     5,6800 m2      57,50        326,62

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0900 m3     362,78         32,65

Custo Total das Atividades        553,40

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       822,92

       173,42

       649,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1871 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 53 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        96,48T501 -       4,07      23,70Encarregado de turma

        96,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        111,44

       111,44

        14,96 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     7,5500 m2      57,50        434,15

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1200 m3     362,78         43,53

Custo Total das Atividades        671,81

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       992,38

       209,13

       783,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1872 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 54 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       109,52T501 -       4,62      23,70Encarregado de turma

       109,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        126,50

       126,50

        16,99 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     9,4200 m2      57,50        541,68

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,2400 kg       7,21          8,95

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1500 m3     362,78         54,42

Custo Total das Atividades        769,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.135,35

       239,26

       896,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1873 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 55 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       121,61T501 -       5,13      23,70Encarregado de turma

       121,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        140,47

       140,47

        18,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    11,2900 m2      57,50        649,21

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1700 m3     362,78         61,67

Custo Total das Atividades        905,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.324,62

       279,14

     1.045,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1874 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 56 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       134,64T501 -       5,68      23,70Encarregado de turma

       134,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        155,53

       155,53

        20,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    13,1600 m2      57,50        756,74

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2000 m3     362,78         72,56

Custo Total das Atividades      1.023,42

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.493,73

       314,78

     1.178,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1875 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 960 57 -  Boca de lobo simples grelha concr. BLS 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       147,92T501 -       6,24      23,70Encarregado de turma

       147,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        170,86

       170,86

        22,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    15,0300 m2      57,50        864,27

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,2400 m2      53,48         66,32

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,2500 m3     311,15         77,79

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0600 m3     340,82         20,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2300 m3     362,78         83,44

Custo Total das Atividades      1.141,84

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.663,19

       350,49

     1.312,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1876 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 01 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       132,98T501 -       5,61      23,70Encarregado de turma

       132,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        153,61

       153,61

        20,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     6,3700 m2      55,67        354,62

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1100 m3     303,81         33,42

Custo Total das Atividades        780,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.183,79

       249,46

       934,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1877 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 02 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       154,56T501 -       6,52      23,70Encarregado de turma

       154,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        178,53

       178,53

        23,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     9,4300 m2      55,67        524,97

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1600 m3     303,81         48,61

Custo Total das Atividades        966,25

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.450,44

       305,66

     1.144,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1878 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 03 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       177,31T501 -       7,48      23,70Encarregado de turma

       177,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        204,81

       204,81

        27,50 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    12,4900 m2      55,67        695,32

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2200 m3     303,81         66,84

Custo Total das Atividades      1.154,83

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.722,67

       363,03

     1.359,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1879 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 04 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       198,88T501 -       8,39      23,70Encarregado de turma

       198,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        229,73

       229,73

        30,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    15,5500 m2      55,67        865,67

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2700 m3     303,81         82,03

Custo Total das Atividades      1.340,37

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.989,32

       419,22

     1.570,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1880 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 05 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       220,46T501 -       9,30      23,70Encarregado de turma

       220,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        254,65

       254,65

        34,19 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    18,6100 m2      55,67      1.036,02

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades      1.525,91

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.255,97

       475,41

     1.780,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1881 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 06 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       243,21T501 -      10,26      23,70Encarregado de turma

       243,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        280,93

       280,93

        37,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    21,6700 m2      55,67      1.206,37

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3800 m3     303,81        115,45

Custo Total das Atividades      1.714,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.528,21

       532,78

     1.995,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1882 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 07 -  Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       264,78T501 -      11,17      23,70Encarregado de turma

       264,78Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        305,85

       305,85

        41,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    24,7300 m2      55,67      1.376,72

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,4600 m3     243,75        112,12

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     276,63         30,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,4300 m3     303,81        130,64

Custo Total das Atividades      1.900,04

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.794,86

       588,97

     2.205,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1883 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 51 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       132,98T501 -       5,61      23,70Encarregado de turma

       132,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        153,61

       153,61

        20,63 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     6,3700 m2      57,50        366,29

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1100 m3     362,78         39,91

Custo Total das Atividades        836,94

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.255,02

       264,48

       990,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1884 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 52 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       154,56T501 -       6,52      23,70Encarregado de turma

       154,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        178,53

       178,53

        23,97 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     9,4300 m2      57,50        542,25

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1600 m3     362,78         58,04

Custo Total das Atividades      1.031,03

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.532,52

       322,95

     1.209,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1885 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 53 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       177,31T501 -       7,48      23,70Encarregado de turma

       177,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        204,81

       204,81

        27,50 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    12,4900 m2      57,50        718,21

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2200 m3     362,78         79,81

Custo Total das Atividades      1.228,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.816,34

       382,76

     1.433,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1886 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 54 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       198,88T501 -       8,39      23,70Encarregado de turma

       198,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        229,73

       229,73

        30,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    15,5500 m2      57,50        894,17

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2700 m3     362,78         97,95

Custo Total das Atividades      1.422,86

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.093,83

       441,24

     1.652,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1887 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 55 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       220,46T501 -       9,30      23,70Encarregado de turma

       220,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        254,65

       254,65

        34,19 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    18,6100 m2      57,50      1.070,13

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades      1.616,96

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.371,32

       499,72

     1.871,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1888 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 56 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       243,21T501 -      10,26      23,70Encarregado de turma

       243,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        280,93

       280,93

        37,72 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    21,6700 m2      57,50      1.246,09

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3800 m3     362,78        137,85

Custo Total das Atividades      1.814,68

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.655,15

       559,53

     2.095,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1889 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 961 57 -  Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       264,78T501 -      11,17      23,70Encarregado de turma

       264,78Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        305,85

       305,85

        41,07 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    24,7300 m2      57,50      1.422,05

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,6400 m2      53,48        141,19

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,4600 m3     311,15        143,13

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     340,82         37,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,1000 kg       7,21        108,93

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,4300 m3     362,78        155,99

Custo Total das Atividades      2.008,78

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.932,64

       618,01

     2.314,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1890 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 01 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       200,54T501 -       8,46      23,70Encarregado de turma

       200,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        231,65

       231,65

        31,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     4,7720 m2      53,48        255,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,4100 m3     243,75        343,69

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        628,47

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.089,77

       229,65

       860,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1891 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 02 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       192,01T501 -       8,10      23,70Encarregado de turma

       192,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        221,79

       221,79

        29,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     4,7720 m2      53,48        255,21

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,3500 m3     243,75        329,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        613,84

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.058,75

       223,11

       835,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1892 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 03 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       275,93T501 -      11,64      23,70Encarregado de turma

       275,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        318,72

       318,72

        42,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,2840 m2      53,48        336,07

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,9400 m3     243,75        472,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades        852,23

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.483,59

       312,64

     1.170,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1893 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 04 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       347,04T501 -      14,64      23,70Encarregado de turma

       347,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        400,87

       400,87

        53,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2280 m2      53,48        440,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,4400 m3     243,75        594,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.092,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.892,08

       398,73

     1.493,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1894 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 05 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       401,09T501 -      16,92      23,70Encarregado de turma

       401,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        463,30

       463,30

        62,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,8600 m2      53,48        527,31

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8200 m3     243,75        687,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.298,37

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.232,03

       470,36

     1.761,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1895 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 06 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       485,00T501 -      20,46      23,70Encarregado de turma

       485,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        560,23

       560,23

        75,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,0800 m2      53,48        699,52

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,4100 m3     243,75        831,18

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      1.647,57

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.797,28

       589,48

     2.207,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1896 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 07 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       238,95T501 -      10,08      23,70Encarregado de turma

       238,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        276,01

       276,01

        37,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     5,7720 m2      53,48        308,69

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6800 m3     243,75        409,50

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        747,76

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.297,11

       273,35

     1.023,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1897 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 08 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 08 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       228,99T501 -       9,66      23,70Encarregado de turma

       228,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        264,51

       264,51

        35,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     5,7720 m2      53,48        308,69

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6100 m3     243,75        392,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        730,70

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.260,92

       265,72

       995,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1898 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 09 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 09 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       322,86T501 -      13,62      23,70Encarregado de turma

       322,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        372,94

       372,94

        50,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,3840 m2      53,48        394,90

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,2700 m3     243,75        553,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades        991,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.728,73

       364,30

     1.364,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1899 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 10 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 10 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       396,82T501 -      16,74      23,70Encarregado de turma

       396,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        458,37

       458,37

        61,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,4080 m2      53,48        503,14

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,7900 m3     243,75        680,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.240,91

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.152,99

       453,71

     1.699,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1900 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 11 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 11 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       455,13T501 -      19,20      23,70Encarregado de turma

       455,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        525,73

       525,73

        70,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,1200 m2      53,48        594,70

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,2000 m3     243,75        780,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.458,38

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.513,86

       529,76

     1.984,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1901 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 12 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 12 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       543,32T501 -      22,92      23,70Encarregado de turma

       543,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        627,58

       627,58

        84,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,9280 m2      53,48        744,87

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,8200 m3     243,75        931,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      1.792,86

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.066,70

       646,26

     2.420,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1902 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 13 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 13 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       278,77T501 -      11,76      23,70Encarregado de turma

       278,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        322,01

       322,01

        43,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,7720 m2      53,48        362,17

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,9600 m3     243,75        477,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        869,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.509,63

       318,13

     1.191,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1903 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 14 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 14 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       270,24T501 -      11,40      23,70Encarregado de turma

       270,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        312,15

       312,15

        41,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,7720 m2      53,48        362,17

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,9000 m3     243,75        463,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        854,87

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.478,61

       311,59

     1.167,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1904 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 15 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       374,06T501 -      15,78      23,70Encarregado de turma

       374,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        432,08

       432,08

        58,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,4840 m2      53,48        453,73

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,6300 m3     243,75        641,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades      1.138,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.989,38

       419,23

     1.570,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1905 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 16 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 16 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,71T501 -      19,14      23,70Encarregado de turma

       453,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        524,08

       524,08

        70,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,5880 m2      53,48        566,25

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,1900 m3     243,75        777,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.401,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.439,73

       514,14

     1.925,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1906 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 17 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 17 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       514,87T501 -      21,72      23,70Encarregado de turma

       514,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        594,73

       594,73

        79,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3800 m2      53,48        662,08

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,6200 m3     243,75        882,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.628,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.816,37

       593,50

     2.222,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1907 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 18 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 18 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       610,16T501 -      25,74      23,70Encarregado de turma

       610,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        704,80

       704,80

        94,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,3080 m2      53,48        818,67

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,2900 m3     243,75      1.045,68

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      1.981,22

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.403,19

       717,17

     2.686,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1908 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 51 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       200,54T501 -       8,46      23,70Encarregado de turma

       200,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        231,65

       231,65

        31,10 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     4,7720 m2      53,48        255,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,4100 m3     311,15        438,72

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        723,50

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.210,18

       255,03

       955,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1909 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 52 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       192,01T501 -       8,10      23,70Encarregado de turma

       192,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        221,79

       221,79

        29,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     4,7720 m2      53,48        255,21

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,3500 m3     311,15        420,05

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        704,83

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.174,03

       247,41

       926,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1910 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 53 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       275,93T501 -      11,64      23,70Encarregado de turma

       275,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        318,72

       318,72

        42,80 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,2840 m2      53,48        336,07

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9400 m3     311,15        603,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades        982,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.649,25

       347,55

     1.301,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1911 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 54 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       347,04T501 -      14,64      23,70Encarregado de turma

       347,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        400,87

       400,87

        53,83 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2280 m2      53,48        440,03

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4400 m3     311,15        759,20

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.256,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.100,45

       442,64

     1.657,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1912 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 55 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 05  AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       401,09T501 -      16,92      23,70Encarregado de turma

       401,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        463,30

       463,30

        62,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,8600 m2      53,48        527,31

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8200 m3     311,15        877,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.488,43

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.472,84

       521,11

     1.951,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1913 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 56 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       485,00T501 -      20,46      23,70Encarregado de turma

       485,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        560,23

       560,23

        75,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,0800 m2      53,48        699,52

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,4100 m3     311,15      1.061,01

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      1.877,40

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.088,47

       650,85

     2.437,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1914 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 57 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       238,95T501 -      10,08      23,70Encarregado de turma

       238,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        276,01

       276,01

        37,06 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     5,7720 m2      53,48        308,69

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6800 m3     311,15        522,73

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        860,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.440,58

       303,58

     1.137,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1915 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 58 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       228,99T501 -       9,66      23,70Encarregado de turma

       228,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        264,51

       264,51

        35,52 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     5,7720 m2      53,48        308,69

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6100 m3     311,15        500,95

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        839,21

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.398,41

       294,69

     1.103,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1916 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 59 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       322,86T501 -      13,62      23,70Encarregado de turma

       322,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        372,94

       372,94

        50,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,3840 m2      53,48        394,90

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,2700 m3     311,15        706,30

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades      1.144,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.922,57

       405,15

     1.517,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1917 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 60 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 10 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       396,82T501 -      16,74      23,70Encarregado de turma

       396,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        458,37

       458,37

        61,55 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,4080 m2      53,48        503,14

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,7900 m3     311,15        868,10

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.428,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.391,24

       503,91

     1.887,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1918 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 61 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 11 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       455,13T501 -      19,20      23,70Encarregado de turma

       455,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        525,73

       525,73

        70,59 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,1200 m2      53,48        594,70

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2000 m3     311,15        995,67

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.674,05

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.787,12

       587,34

     2.199,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1919 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 62 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       543,32T501 -      22,92      23,70Encarregado de turma

       543,32Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        627,58

       627,58

        84,27 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,9280 m2      53,48        744,87

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,8200 m3     311,15      1.188,58

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      2.050,32

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.392,91

       715,00

     2.677,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1920 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 63 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 13 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       278,77T501 -      11,76      23,70Encarregado de turma

       278,77Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        322,01

       322,01

        43,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,7720 m2      53,48        362,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9600 m3     311,15        609,85

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades      1.001,59

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.677,00

       353,40

     1.323,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1921 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 64 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 14  AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       270,24T501 -      11,40      23,70Encarregado de turma

       270,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        312,15

       312,15

        41,91 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,7720 m2      53,48        362,17

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9000 m3     311,15        591,18

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,1000 kg       7,21         29,58

Custo Total das Atividades        982,92

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.640,86

       345,78

     1.295,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1922 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 65 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       374,06T501 -      15,78      23,70Encarregado de turma

       374,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        432,08

       432,08

        58,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,4840 m2      53,48        453,73

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,6300 m3     311,15        818,32

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,0000 kg       7,21         43,28

Custo Total das Atividades      1.315,33

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.213,97

       466,56

     1.747,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1923 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 66 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 16 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       453,71T501 -      19,14      23,70Encarregado de turma

       453,71Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        524,08

       524,08

        70,37 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,5880 m2      53,48        566,25

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,1900 m3     311,15        992,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     8,0000 kg       7,21         57,71

Custo Total das Atividades      1.616,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.712,14

       571,54

     2.140,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1924 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 67 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 17 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       514,87T501 -      21,72      23,70Encarregado de turma

       514,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        594,73

       594,73

        79,86 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,3800 m2      53,48        662,08

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6200 m3     311,15      1.126,35

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,6000 kg       7,21         83,68

Custo Total das Atividades      1.872,12

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.125,49

       658,65

     2.466,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1925 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 962 68 -  Caixa de ligação e passagem - CLP 18 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       610,16T501 -      25,74      23,70Encarregado de turma

       610,16Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        704,80

       704,80

        94,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    15,3080 m2      53,48        818,67

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,2900 m3     311,15      1.334,82

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    16,2000 kg       7,21        116,87

Custo Total das Atividades      2.270,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.769,53

       794,37

     2.975,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1926 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 01 -  Poço de visita - PVI 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       252,22T501 -      10,64      23,70Encarregado de turma

       252,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        291,34

       291,34

        39,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,0200 m2      53,48        321,95

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,7400 m3     243,75        424,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        868,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.469,78

       309,73

     1.160,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1927 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 02 -  Poço de visita - PVI 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       237,52T501 -      10,02      23,70Encarregado de turma

       237,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        274,36

       274,36

        36,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,0200 m2      53,48        321,95

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,6700 m3     243,75        407,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        851,65

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.426,66

       300,65

     1.126,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1928 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 03 -  Poço de visita - PVI 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       295,84T501 -      12,48      23,70Encarregado de turma

       295,84Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        341,72

       341,72

        45,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,6520 m2      53,48        355,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,0800 m3     243,75        507,00

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades        988,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.686,01

       355,30

     1.330,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1929 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 04 -  Poço de visita - PVI 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       352,73T501 -      14,88      23,70Encarregado de turma

       352,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        407,44

       407,44

        54,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,8560 m2      53,48        420,14

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,4800 m3     243,75        604,50

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.189,84

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.023,75

       426,47

     1.597,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1930 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 05 -  Poço de visita - PVI 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       411,04T501 -      17,34      23,70Encarregado de turma

       411,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        474,80

       474,80

        63,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,4480 m2      53,48        505,28

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8900 m3     243,75        704,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.395,11

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.369,17

       499,27

     1.869,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1931 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 06 -  Poço de visita - PVI 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       497,80T501 -      21,00      23,70Encarregado de turma

       497,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        575,01

       575,01

        77,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,0760 m2      53,48        645,83

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,5000 m3     243,75        853,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      1.726,91

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.916,53

       614,61

     2.301,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1932 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 07 -  Poço de visita - PVI 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       288,73T501 -      12,18      23,70Encarregado de turma

       288,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        333,51

       333,51

        44,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,1400 m2      53,48        381,85

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,0300 m3     243,75        494,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        999,30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.688,66

       355,86

     1.332,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1933 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 08 -  Poço de visita - PVI 08 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       280,19T501 -      11,82      23,70Encarregado de turma

       280,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        323,65

       323,65

        43,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,1400 m2      53,48        381,85

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,9700 m3     243,75        480,18

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        984,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.657,64

       349,32

     1.308,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1934 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 09 -  Poço de visita - PVI 09 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       344,20T501 -      14,52      23,70Encarregado de turma

       344,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        397,58

       397,58

        53,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,7920 m2      53,48        416,72

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,4200 m3     243,75        589,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades      1.132,83

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.939,03

       408,62

     1.530,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1935 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 10 -  Poço de visita - PVI 10 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        466,58

       466,58

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2280 m2      53,48        440,03

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8400 m3     243,75        692,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.297,48

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.235,07

       471,00

     1.764,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1936 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 11 -  Poço de visita - PVI 11 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       465,09T501 -      19,62      23,70Encarregado de turma

       465,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        537,23

       537,23

        72,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,7080 m2      53,48        572,66

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,2700 m3     243,75        797,06

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.555,12

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.651,00

       558,66

     2.092,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1937 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 12 -  Poço de visita - PVI 12 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       557,54T501 -      23,52      23,70Encarregado de turma

       557,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        644,01

       644,01

        86,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,4560 m2      53,48        719,63

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,9200 m3     243,75        955,49

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      1.903,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.227,17

       680,08

     2.547,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1938 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 13 -  Poço de visita - PVI 13 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       419,58T501 -      17,70      23,70Encarregado de turma

       419,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        484,65

       484,65

        65,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2600 m2      53,48        441,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3600 m3     243,75        575,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.139,63

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.057,97

       433,68

     1.624,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1939 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 14 -  Poço de visita - PVI 14 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       327,13T501 -      13,80      23,70Encarregado de turma

       327,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        377,87

       377,87

        50,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2600 m2      53,48        441,75

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,3000 m3     243,75        560,62

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.125,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.904,14

       401,27

     1.502,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1940 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 15 -  Poço de visita - PVI 15 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       398,24T501 -      16,80      23,70Encarregado de turma

       398,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        460,01

       460,01

        61,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,9320 m2      53,48        477,68

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     2,8000 m3     243,75        682,50

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades      1.286,43

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.212,73

       466,30

     1.746,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1941 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 16 -  Poço de visita - PVI 16 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       460,82T501 -      19,44      23,70Encarregado de turma

       460,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        532,30

       532,30

        71,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2160 m2      53,48        546,35

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,2400 m3     243,75        789,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.501,30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.576,57

       542,97

     2.033,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1942 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 17 -  Poço de visita - PVI 17 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       524,83T501 -      22,14      23,70Encarregado de turma

       524,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        606,23

       606,23

        81,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,9680 m2      53,48        640,05

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     3,6900 m3     243,75        899,43

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.724,88

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.953,51

       622,41

     2.331,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1943 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 18 -  Poço de visita - PVI 18 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       622,96T501 -      26,28      23,70Encarregado de turma

       622,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        719,59

       719,59

        96,62 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,8360 m2      53,48        793,43

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     4,3800 m3     243,75      1.067,62

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      2.089,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.558,49

       749,90

     2.808,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1944 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 31 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     3,9300 m2      55,67        218,78

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     5,9000 kg       7,05         41,59

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0600 m3     303,81         18,23

Custo Total das Atividades        419,27

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.043,93

       219,99

       823,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1945 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 32 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,94T501 -       3,33      23,70Encarregado de turma

        78,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,18

        91,18

        12,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     5,5700 m2      55,67        310,08

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     8,8000 kg       7,05         62,03

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,0900 m3     303,81         27,34

Custo Total das Atividades        540,13

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.216,83

       256,43

       960,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1946 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 33 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 03 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,03T501 -       3,84      23,70Encarregado de turma

        91,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        105,15

       105,15

        14,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     7,2000 m2      55,67        400,83

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    11,7000 kg       7,05         82,47

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1100 m3     303,81         33,42

Custo Total das Atividades        657,39

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.383,09

       291,46

     1.091,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1947 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 34 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 04 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,78T501 -       4,42      23,70Encarregado de turma

       104,78Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,03

       121,03

        16,25 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     8,8400 m2      55,67        492,12

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    14,7000 kg       7,05        103,62

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1400 m3     303,81         42,53

Custo Total das Atividades        778,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.557,23

       328,16

     1.229,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1948 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 35 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 05 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       116,87T501 -       4,93      23,70Encarregado de turma

       116,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        134,99

       134,99

        18,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos     1,4700 m2      55,67         81,84

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    17,6000 kg       7,05        124,06

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1614 m3     303,81         49,04

Custo Total das Atividades        395,60

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.089,22

       229,54

       859,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1949 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 36 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 06 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       130,38T501 -       5,50      23,70Encarregado de turma

       130,38Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        150,60

       150,60

        20,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    12,1100 m2      55,67        674,17

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    20,5000 kg       7,05        144,50

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,1900 m3     303,81         57,72

Custo Total das Atividades      1.017,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.896,39

       399,63

     1.496,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1950 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 37 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 07 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       142,70T501 -       6,02      23,70Encarregado de turma

       142,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        164,84

       164,84

        22,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 01 - Alvenaria de tijolos    13,7400 m2      55,67        764,91

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1900 m3     243,75         46,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    23,5000 kg       7,05        165,65

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,2100 m3     303,81         63,80

Custo Total das Atividades      1.135,03

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.063,89

       434,93

     1.628,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1951 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 51 -  Poço de visita - PVI 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       252,22T501 -      10,64      23,70Encarregado de turma

       252,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        291,34

       291,34

        39,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,0200 m2      53,48        321,95

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,7400 m3     311,15        541,40

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        985,98

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.618,37

       341,05

     1.277,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1952 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 52 -  Poço de visita - PVI 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       237,52T501 -      10,02      23,70Encarregado de turma

       237,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        274,36

       274,36

        36,84 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,0200 m2      53,48        321,95

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,6700 m3     311,15        519,62

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades        964,20

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.569,26

       330,70

     1.238,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1953 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 53 -  Poço de visita - PVI 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       295,84T501 -      12,48      23,70Encarregado de turma

       295,84Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        341,72

       341,72

        45,88 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     6,6520 m2      53,48        355,75

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,0800 m3     311,15        647,19

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades      1.129,18

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.863,63

       392,73

     1.470,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1954 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 54 -  Poço de visita - PVI 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       352,73T501 -      14,88      23,70Encarregado de turma

       352,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        407,44

       407,44

        54,71 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,8560 m2      53,48        420,14

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4800 m3     311,15        771,65

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.356,99

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.235,52

       471,10

     1.764,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1955 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 55 -  Poço de visita - PVI 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       411,04T501 -      17,34      23,70Encarregado de turma

       411,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        474,80

       474,80

        63,75 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     9,4480 m2      53,48        505,28

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8900 m3     311,15        899,22

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.589,90

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.615,96

       551,27

     2.064,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1956 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 56 -  Poço de visita - PVI 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       497,80T501 -      21,00      23,70Encarregado de turma

       497,80Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        575,01

       575,01

        77,21 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    12,0760 m2      53,48        645,83

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,5000 m3     311,15      1.089,02

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      1.962,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.215,41

       677,60

     2.537,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1957 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 57 -  Poço de visita - PVI 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       288,73T501 -      12,18      23,70Encarregado de turma

       288,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        333,51

       333,51

        44,78 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,1400 m2      53,48        381,85

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,0300 m3     311,15        631,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.136,12

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.862,01

       392,39

     1.469,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1958 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 58 -  Poço de visita - PVI 08 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       280,19T501 -      11,82      23,70Encarregado de turma

       280,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        323,65

       323,65

        43,46 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,1400 m2      53,48        381,85

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,9700 m3     311,15        612,96

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.117,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.825,87

       384,77

     1.441,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1959 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 59 -  Poço de visita - PVI 09 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       344,20T501 -      14,52      23,70Encarregado de turma

       344,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        397,58

       397,58

        53,38 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     7,7920 m2      53,48        416,72

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,4200 m3     311,15        752,98

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades      1.295,94

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.145,69

       452,17

     1.693,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1960 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 60 -  Poço de visita - PVI 10 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       403,93T501 -      17,04      23,70Encarregado de turma

       403,93Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        466,58

       466,58

        62,65 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2280 m2      53,48        440,03

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8400 m3     311,15        883,66

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.488,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.477,59

       522,11

     1.955,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1961 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 61 -  Poço de visita - PVI 11 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       465,09T501 -      19,62      23,70Encarregado de turma

       465,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        537,23

       537,23

        72,14 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,7080 m2      53,48        572,66

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2700 m3     311,15      1.017,45

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.775,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.930,24

       617,50

     2.312,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1962 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 62 -  Poço de visita - PVI 12 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       557,54T501 -      23,52      23,70Encarregado de turma

       557,54Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        644,01

       644,01

        86,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    13,4560 m2      53,48        719,63

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,9200 m3     311,15      1.219,70

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      2.167,29

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.561,92

       750,62

     2.811,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1963 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 63 -  Poço de visita - PVI 13 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       419,58T501 -      17,70      23,70Encarregado de turma

       419,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        484,65

       484,65

        65,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2600 m2      53,48        441,75

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3600 m3     311,15        734,31

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.298,69

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.259,50

       476,15

     1.783,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1964 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 64 -  Poço de visita - PVI 14 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       327,13T501 -      13,80      23,70Encarregado de turma

       327,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        377,87

       377,87

        50,74 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,2600 m2      53,48        441,75

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,3000 m3     311,15        715,64

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,0000 kg       7,21        122,64

Custo Total das Atividades      1.280,02

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.100,54

       442,66

     1.657,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1965 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 65 -  Poço de visita - PVI 15 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       398,24T501 -      16,80      23,70Encarregado de turma

       398,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        460,01

       460,01

        61,77 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     8,9320 m2      53,48        477,68

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     2,8000 m3     311,15        871,21

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    17,5000 kg       7,21        126,25

Custo Total das Atividades      1.475,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.451,84

       516,69

     1.935,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1966 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 66 -  Poço de visita - PVI 16 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       460,82T501 -      19,44      23,70Encarregado de turma

       460,82Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        532,30

       532,30

        71,47 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    10,2160 m2      53,48        546,35

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,2400 m3     311,15      1.008,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    22,9000 kg       7,21        165,20

Custo Total das Atividades      1.719,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.853,24

       601,28

     2.251,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1967 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 67 -  Poço de visita - PVI 17 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       524,83T501 -      22,14      23,70Encarregado de turma

       524,83Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        606,23

       606,23

        81,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    11,9680 m2      53,48        640,05

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     3,6900 m3     311,15      1.148,13

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    25,7000 kg       7,21        185,40

Custo Total das Atividades      1.973,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.268,62

       688,81

     2.579,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1968 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 68 -  Poço de visita - PVI 18 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       622,96T501 -      26,28      23,70Encarregado de turma

       622,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        719,59

       719,59

        96,62 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira    14,8360 m2      53,48        793,43

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,3800 m3     311,15      1.362,83

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    31,6000 kg       7,21        227,96

Custo Total das Atividades      2.384,22

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.932,52

       828,72

     3.103,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-287.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1969 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 81 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        65,43T501 -       2,76      23,70Encarregado de turma

        65,43Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         75,57

        75,57

        10,15 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     3,9300 m2      57,50        225,99

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     5,9000 kg       7,05         41,59

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0600 m3     362,78         21,77

Custo Total das Atividades        442,82

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.073,76

       226,28

       847,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1970 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 82 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        78,94T501 -       3,33      23,70Encarregado de turma

        78,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,18

        91,18

        12,24 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     5,5700 m2      57,50        320,29

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     8,8000 kg       7,05         62,03

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0900 m3     362,78         32,65

Custo Total das Atividades        568,45

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.252,71

       263,99

       988,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-293

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1971 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 83 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        91,03T501 -       3,84      23,70Encarregado de turma

        91,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        105,15

       105,15

        14,12 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     7,2000 m2      57,50        414,02

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    11,7000 kg       7,05         82,47

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1100 m3     362,78         39,91

Custo Total das Atividades        689,88

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.424,25

       300,14

     1.124,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

Peso específico da placa de grama é de 1,6 ton/m3.

b???? b??

14/06/2014Página 1972 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 84 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       104,78T501 -       4,42      23,70Encarregado de turma

       104,78Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,03

       121,03

        16,25 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     8,8400 m2      57,50        508,33

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    14,7000 kg       7,05        103,62

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1400 m3     362,78         50,79

Custo Total das Atividades        816,21

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.604,44

       338,11

     1.266,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1973 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 85 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       116,87T501 -       4,93      23,70Encarregado de turma

       116,87Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        134,99

       134,99

        18,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC     1,4700 m2      57,50         84,53

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    17,6000 kg       7,05        124,06

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1614 m3     362,78         58,55

Custo Total das Atividades        420,62

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.120,92

       236,22

       884,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1974 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 86 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       130,38T501 -       5,50      23,70Encarregado de turma

       130,38Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        150,60

       150,60

        20,22 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    12,1100 m2      57,50        696,36

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    20,5000 kg       7,05        144,50

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,1900 m3     362,78         68,93

Custo Total das Atividades      1.063,27

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.954,93

       411,97

     1.542,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1975 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 963 87 -  Chaminé dos poços de visita - CPV 07 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       142,70T501 -       6,02      23,70Encarregado de turma

       142,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        164,84

       164,84

        22,13 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       329,09M340 -     329,09    1,0000 unTampão de ferro fundido

       329,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 902 51 - Alvenaria de tijolos AC    13,7400 m2      57,50        790,09

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     1,0360 m2      53,48         55,41

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1900 m3     311,15         59,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     5,4000 kg       7,21         38,96

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25    23,5000 kg       7,05        165,65

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,2100 m3     362,78         76,18

Custo Total das Atividades      1.185,40

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.127,71

       448,38

     1.679,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1976 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 01 -  Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         0,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        75,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,59

        91,59

        15,45 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0030 m3     253,63          0,76

1 A 01 751 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m     1,0000 m      40,40         40,40

Custo Total das Atividades         41,16

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 751 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       168,19

        35,44

       132,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1977 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 02 -  Tubulação de drenagem urbana - D=0,60 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         0,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

         8,94T701 -       0,90       9,93Servente

        77,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,60

        93,60

        15,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0050 m3     253,64          1,27

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     1,0000 m     162,56        162,56

Custo Total das Atividades        163,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     0,4100

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       326,16

        68,73

       257,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1978 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 03 -  Tubulação de drenagem urbana - D=0,80 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,62     13,49E434 -       0,02 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         1,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        77,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         94,84

        94,84

        15,87 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0090 m3     253,64          2,28

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     1,0000 m     243,55        243,55

Custo Total das Atividades        245,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     0,6800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       431,63

        90,96

       340,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1979 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 04 -  Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,23     13,49E434 -       0,04 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         3,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        85,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,46

       106,46

        17,57 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0100 m3     253,65          2,54

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0000 m     365,54        365,54

Custo Total das Atividades        368,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0130

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       601,24

       126,70

       474,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-343.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1980 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 05 -  Tubulação de drenagem urbana - D=1,20 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,04     13,49E434 -       0,05 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         4,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        89,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        112,49

       112,49

        18,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0200 m3     253,65          5,07

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,0000 m     514,19        514,19

Custo Total das Atividades        519,26

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       800,43

       168,68

       631,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 0,00

e 6,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1981 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 06 -  Tubulação de drenagem urbana - D=1,50 m s/ berço Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,85     13,49E434 -       0,06 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         4,85Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        93,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        117,32

       117,32

        19,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 01 - Argamassa cimento-areia 1:4     0,0300 m3     253,65          7,61

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     1,0000 m     812,75        812,75

Custo Total das Atividades        820,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 775 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4     1,6000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.188,05

       250,36

       937,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 6,00

e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1982 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 51 -  Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         0,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        75,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         91,59

        91,59

        15,45 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0030 m3     313,60          0,94

1 A 01 751 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC     1,0000 m      44,75         44,75

Custo Total das Atividades         45,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 751 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC     0,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       173,93

        36,65

       137,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 9,00

e 12,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1983 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 52 -  Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,81     13,49E434 -       0,01 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         0,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         4,05T604 -       0,30      13,49Pedreiro

         8,94T701 -       0,90       9,93Servente

        77,00Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,60

        93,60

        15,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0050 m3     313,60          1,57

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     1,0000 m     171,13        171,13

Custo Total das Atividades        172,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     0,4100

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       337,39

        71,10

       266,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 0,00 e 6,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1984 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 53 -  Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,62     13,49E434 -       0,02 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         1,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        77,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         94,84

        94,84

        15,87 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0090 m3     313,60          2,82

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     1,0000 m     257,71        257,71

Custo Total das Atividades        260,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     0,6800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       450,26

        94,88

       355,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 6,00 e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1985 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 54 -  Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,23     13,49E434 -       0,04 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         3,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        85,66Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,46

       106,46

        17,57 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0100 m3     313,60          3,14

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0000 m     386,69        386,69

Custo Total das Atividades        389,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0130

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       628,80

       132,51

       496,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 9,00 e 12,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1986 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 55 -  Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,04     13,49E434 -       0,05 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         4,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        89,99Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        112,49

       112,49

        18,46 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0200 m3     313,60          6,27

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,0000 m     541,41        541,41

Custo Total das Atividades        547,68

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,3000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       836,44

       176,27

       660,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo Encontro Portante, com altura

total entre 0,00 e 6,00 m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1987 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 964 56 -  Tubulação de drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,85     13,49E434 -       0,06 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         4,85Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        64,00T501 -       2,70      23,70Encarregado de turma

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        93,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        117,32

       117,32

        19,14 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 604 51 - Argamassa cimento-areia 1:4 AC     0,0300 m3     313,60          9,41

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     1,0000 m     848,90        848,90

Custo Total das Atividades        858,31

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 775 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC     1,6000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.236,12

       260,49

       975,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo Encontro Portante, com altura

total entre 6,00 e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1988 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 01 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        19,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,97

        23,97

         4,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3000 m3     243,75         73,12

1 A 01 745 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,30m     1,0000 m      27,73         27,73

Custo Total das Atividades        100,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 745 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,30m     0,0500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       158,15

        33,33

       124,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1989 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 02 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        19,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,97

        23,97

         4,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,3500 m3     243,75         85,31

1 A 01 751 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m     1,0000 m      40,40         40,40

Custo Total das Atividades        125,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 751 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m     0,0600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       189,65

        39,97

       149,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1990 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 03 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        25,36T501 -       1,07      23,70Encarregado de turma

        25,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,30

        29,30

         3,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4480 m2      53,48         23,96

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1600 m3     243,75         39,00

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1700 m3     243,75         41,44

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,7200 kg       7,21        113,40

Custo Total das Atividades        217,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       313,07

        65,98

       247,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1991 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 04 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        22,05T501 -       0,93      23,70Encarregado de turma

        22,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         3,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3760 m2      53,48         20,11

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1600 m3     243,75         39,00

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1400 m3     243,75         34,12

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    13,1000 kg       7,21         94,50

Custo Total das Atividades        187,74

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       270,13

        56,92

       213,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1992 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 05 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 05 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,91T501 -       0,84      23,70Encarregado de turma

        19,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,00

        23,00

         3,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3280 m2      53,48         17,54

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1600 m3     243,75         39,00

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1200 m3     243,75         29,25

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,3500 kg       7,21         81,88

Custo Total das Atividades        167,67

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       241,58

        50,91

       190,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1993 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 06 -  Transposição de segmento de sarjetas - TSS 06 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,73T501 -       0,79      23,70Encarregado de turma

        18,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,63

        21,63

         2,90 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3040 m2      53,48         16,26

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     0,1600 m3     243,75         39,00

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,1100 m3     243,75         26,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    10,4700 kg       7,21         75,53

Custo Total das Atividades        157,60

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       227,09

        47,86

       179,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1994 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 51 -  Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        19,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,97

        23,97

         4,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3000 m3     311,15         93,34

1 A 01 745 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC     1,0000 m      30,49         30,49

Custo Total das Atividades        123,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 745 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC     0,0500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       187,26

        39,46

       147,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1995 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 52 -  Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

         1,08T604 -       0,08      13,49Pedreiro

         6,96T701 -       0,70       9,93Servente

        19,89Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,97

        23,97

         4,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3500 m3     311,15        108,90

1 A 01 751 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC     1,0000 m      44,75         44,75

Custo Total das Atividades        153,65

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 751 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC     0,0600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       225,04

        47,42

       177,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 1996 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 53 -  Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        25,36T501 -       1,07      23,70Encarregado de turma

        25,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,30

        29,30

         3,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,4480 m2      53,48         23,96

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1600 m3     311,15         49,78

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1700 m3     311,15         52,90

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    15,7200 kg       7,21        113,40

Custo Total das Atividades        240,04

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       341,25

        71,91

       269,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1997 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 54 -  Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        22,05T501 -       0,93      23,70Encarregado de turma

        22,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,46

        25,46

         3,42 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3760 m2      53,48         20,11

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1600 m3     311,15         49,78

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1400 m3     311,15         43,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    13,1000 kg       7,21         94,50

Custo Total das Atividades        207,96

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       295,74

        62,32

       233,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1998 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 55 -  Transposição de segmento de sarjetas-TSS 05 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,91T501 -       0,84      23,70Encarregado de turma

        19,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,00

        23,00

         3,09 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3280 m2      53,48         17,54

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1600 m3     311,15         49,78

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1200 m3     311,15         37,34

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    11,3500 kg       7,21         81,88

Custo Total das Atividades        186,54

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       265,49

        55,95

       209,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 1999 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 990 56 -  Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,73T501 -       0,79      23,70Encarregado de turma

        18,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,63

        21,63

         2,90 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,3040 m2      53,48         16,26

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1600 m3     311,15         49,78

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,1100 m3     311,15         34,23

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    10,4700 kg       7,21         75,53

Custo Total das Atividades        175,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       250,14

        52,71

       197,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2000 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 991 01 -  Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,04T501 -       0,55      23,70Encarregado de turma

        13,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,06

        15,06

         2,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1380 m2      53,48          7,38

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0920 m3     243,75         22,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    12,0800 kg       7,21         87,15

Custo Total das Atividades        116,95

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       167,26

        35,25

       132,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-287.

14/06/2014Página 2001 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 991 02 -  Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         6,75T608 -       0,50      13,49Soldador

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        19,06Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,20

        25,20

         3,91 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,23M338 -       8,78    0,1400 mTubo de ferro galvanizado D=3/4"

       136,12M339 -       3,28   41,5000 kgCantoneira ferro 2 1/2"x2 1/2"x3/8"

         1,10M606 -       9,20    0,1200 lTinta anti-corrosiva

         7,55M908 -      15,10    0,5000 kgEletrodo E7018

       146,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25    11,5000 kg       3,13         35,99

Custo Total das Atividades         35,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4150M339 - Cantoneira ferro 2 1/2"x2 1/2"x3/8"

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       262,52

        55,32

       207,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-287.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2002 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 991 02 -  Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2003 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 991 51 -  Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,04T501 -       0,55      23,70Encarregado de turma

        13,04Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,06

        15,06

         2,02 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,1380 m2      53,48          7,38

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0920 m3     311,15         28,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    12,0800 kg       7,21         87,15

Custo Total das Atividades        123,15

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       175,11

        36,90

       138,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-287.

14/06/2014Página 2004 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 999 03 -  Escoramento de bueiros celulares Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,31     13,49E509 -       1,00 0,50      29,110,50Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,80      0,00E904 -       1,00 0,50       1,590,50Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

        22,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T603 -       0,60      13,49Carpinteiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        23,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,83

        49,83

         4,72 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,09M320 -       6,22    0,0140 kgPregos de ferro 18x30

         0,98M402 -       7,55    0,1300 mPontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.)

         2,16M407 -       2,92    0,7400 mTábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm

         0,59M408 -       5,85    0,1000 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         3,81Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        67,97

        14,32

        53,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-286.

14/06/2014Página 2005 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 999 06 -  Solo local / selo de argila apiloado Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         1,19T501 -       0,05      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        26,03Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,91

        31,37

         5,34 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        26,50

         5,58

        20,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-292.

14/06/2014Página 2006 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 999 07 -  Lastro de brita Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,00

        23,99

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2000 m3      28,63         34,36

Custo Total das Atividades         34,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        53,67

        11,31

        42,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2007 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 04 999 57 -  Lastro de brita BC Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         4,97T701 -       0,50       9,93Servente

         7,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,00

        23,99

         1,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2000 m3      54,47         65,36

Custo Total das Atividades         65,36

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        92,94

        19,59

        73,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2008 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 06 -  Calha metálica semi-circular D=0,40 m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         1,35T604 -       0,10      13,49Pedreiro

        10,93T701 -       1,10       9,93Servente

        12,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,80

        14,80

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       142,86M330 -     142,86    1,0000 mCalha met. semicircular D=40 cm

         2,96M331 -       2,96    1,0000 unParaf. fixação calha met. (1/2"x1")

       145,82Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       203,51

        42,89

       160,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações:

14/06/2014Página 2009 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 09 -  Dentes para bueiros simples D=0,60 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,1540 m3     193,55         29,81

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,0000 kg       7,21          7,21

Custo Total das Atividades         37,02

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        54,75

        11,54

        43,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2010 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 10 -  Dentes para bueiros simples D=0,80 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,1920 m3     193,55         37,16

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,3860 kg       7,21         10,00

Custo Total das Atividades         47,16

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        67,60

        14,25

        53,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2011 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 11 -  Dentes para bueiros simples D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,2300 m3     193,55         44,52

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,5120 kg       7,21         10,91

Custo Total das Atividades         55,42

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        80,41

        16,95

        63,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2012 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 12 -  Dentes para bueiros simples D=1,20 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,2660 m3     193,55         51,48

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6380 kg       7,21         11,82

Custo Total das Atividades         63,30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        90,39

        19,05

        71,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2013 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 13 -  Dentes para bueiros simples D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         9,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,25

        11,25

         1,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,3170 m3     193,55         61,35

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,7590 kg       7,21         19,90

Custo Total das Atividades         81,26

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       117,21

        24,70

        92,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2014 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 14 -  Dentes para bueiros duplos D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,4610 m3     193,55         89,22

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,0240 kg       7,21         21,82

Custo Total das Atividades        111,04

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       161,07

        33,94

       127,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2015 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 15 -  Dentes para bueiros duplos D=1,20 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,5310 m3     193,55        102,77

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,2760 kg       7,21         23,63

Custo Total das Atividades        126,41

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       180,54

        38,05

       142,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2016 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 16 -  Dentes para bueiros duplos D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        18,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,51

        22,51

         3,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,6340 m3     193,55        122,71

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,5990 kg       7,21         33,18

Custo Total das Atividades        155,89

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       226,02

        47,63

       178,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2017 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 17 -  Dentes para bueiros triplos D=1,00 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,6910 m3     193,55        133,74

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,7800 kg       7,21         27,27

Custo Total das Atividades        161,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       234,57

        49,43

       185,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2018 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 18 -  Dentes para bueiros triplos D=1,20 Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,7970 m3     193,55        154,26

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,9140 kg       7,21         35,45

Custo Total das Atividades        189,71

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       270,93

        57,09

       213,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2019 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 19 -  Dentes para bueiros triplos D=1,50 m Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        27,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,94

        32,94

         5,61 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,9500 m3     193,55        183,87

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,4390 kg       7,21         46,45

Custo Total das Atividades        230,32

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       333,56

        70,29

       263,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2020 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 59 -  Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,1540 m3     250,37         38,56

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,0000 kg       7,21          7,21

Custo Total das Atividades         45,77

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        65,84

        13,88

        51,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2021 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 60 -  Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,16T604 -       0,16      13,49Pedreiro

         2,98T701 -       0,30       9,93Servente

         5,14Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

         6,20

         1,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,1920 m3     250,37         48,07

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,3860 kg       7,21         10,00

Custo Total das Atividades         58,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,43

        17,16

        64,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2022 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 61 -  Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,2300 m3     250,37         57,59

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,5120 kg       7,21         10,91

Custo Total das Atividades         68,49

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        96,97

        20,44

        76,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2023 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 62 -  Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,70T604 -       0,20      13,49Pedreiro

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         6,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,04

         8,04

         1,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,2660 m3     250,37         66,60

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     1,6380 kg       7,21         11,82

Custo Total das Atividades         78,42

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       109,54

        23,08

        86,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2024 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 63 -  Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         3,37T604 -       0,25      13,49Pedreiro

         5,96T701 -       0,60       9,93Servente

         9,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,25

        11,25

         1,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,3170 m3     250,37         79,37

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,7590 kg       7,21         19,90

Custo Total das Atividades         99,27

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       140,03

        29,51

       110,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2025 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 64 -  Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,4610 m3     250,37        115,42

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,0240 kg       7,21         21,82

Custo Total das Atividades        137,24

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       194,26

        40,94

       153,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2026 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 65 -  Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         5,40T604 -       0,40      13,49Pedreiro

         7,95T701 -       0,80       9,93Servente

        13,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         16,09

        16,09

         2,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,5310 m3     250,37        132,95

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,2760 kg       7,21         23,63

Custo Total das Atividades        156,58

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       218,77

        46,10

       172,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2027 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 66 -  Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        18,68Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,51

        22,51

         3,83 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,6340 m3     250,37        158,74

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,5990 kg       7,21         33,18

Custo Total das Atividades        191,91

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       271,67

        57,25

       214,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2028 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 67 -  Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,6910 m3     250,37        173,01

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     3,7800 kg       7,21         27,27

Custo Total das Atividades        200,28

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       284,33

        59,92

       224,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2029 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 68 -  Dentes para bueiros triplos D=1,20 AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        11,93T701 -       1,20       9,93Servente

        20,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         24,13

        24,13

         4,11 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,7970 m3     250,37        199,55

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     4,9140 kg       7,21         35,45

Custo Total das Atividades        235,00

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       328,32

        69,19

       259,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2030 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 000 69 -  Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        17,89T701 -       1,80       9,93Servente

        27,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,94

        32,94

         5,61 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 60 - Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC     0,9500 m3     250,37        237,85

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     6,4390 kg       7,21         46,45

Custo Total das Atividades        284,31

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       401,96

        84,71

       317,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os consumos indicados e

pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço deverá atender às especificações: ES-D

009.

14/06/2014Página 2031 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 100 00 -  Enleivamento Produção da Equipe : 50,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,19     13,49E406 -       0,65 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        30,80     13,49E409 -       0,38 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

        83,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,65

       232,32

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,0000 m2       1,71          1,71

Custo Total das Atividades          1,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0900

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,05

         1,70

         6,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

Peso específico da placa de grama é de 1,6 ton/m3.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2032 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 102 00 -  Hidrossemeadura Produção da Equipe : 415,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        47,27     13,49E409 -       1,00 0,50      81,040,50Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       103,87     13,49E909 -       1,00 1,00     103,860,00Equip. para Hidrosemeadura - 5500 l  (136 kW)

       151,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,55

       227,61

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,02M602 -       0,78    0,0200 kgAdubo NPK (4.14.8)

         0,00M603 -       0,00    0,0050 lInseticida

         0,03M715 -       0,14    0,2000 kgPó calcário dolomítico

         0,13M906 -       6,70    0,0200 kgSementes p/ hidrossemeadura

         0,03M907 -       0,13    0,2000 kgAdubo Orgânico

         0,21Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,96

         0,20

         0,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2033 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 300 01 -  Alvenaria de pedra arrumada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       112,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         69,18

       138,36

        23,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,2000 m3      22,72         27,27

Custo Total das Atividades         27,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       122,20

        25,75

        96,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2034 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 300 02 -  Enrocamento de pedra jogada Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        22,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,97

        27,97

         4,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0000 m3      22,72         22,72

Custo Total das Atividades         22,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,23

        13,54

        50,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2035 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 00 -  Alvenaria de pedra argamassada Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,34

        65,34

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,8000 m3      22,72         18,18

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades        115,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1440M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,2000

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5040

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       228,99

        48,26

       180,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2036 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 01 -  Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        24,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,35

        29,35

         5,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,34M202 -       0,41    5,5900 kgCimento portland CP II-32

         1,63M702 -       0,29    5,5900 kgCal hidratada

        22,13M703 -       0,69   32,0000 unTijolo 20 x 30 cm

        26,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0373 m3       5,86          0,22

Custo Total das Atividades          0,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0056M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M702 - Cal hidratada

    0,0320M703 - Tijolo 20 x 30 cm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0560

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        70,53

        14,86

        55,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2037 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 01 -  Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2038 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 50 -  Alvenaria de pedra argamassada  AC/BC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,34

        65,34

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,8000 m3      50,69         40,55

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades        156,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1440M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5040

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,2000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       281,24

        59,27

       221,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2039 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 51 -  Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,45T604 -       0,70      13,49Pedreiro

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        24,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         29,35

        29,35

         5,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,34M202 -       0,41    5,5900 kgCimento portland CP II-32

         1,63M702 -       0,29    5,5900 kgCal hidratada

        22,13M703 -       0,69   32,0000 unTijolo 20 x 30 cm

        26,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0373 m3      55,00          2,05

Custo Total das Atividades          2,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0056M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0056M702 - Cal hidratada

    0,0320M703 - Tijolo 20 x 30 cm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0560

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,86

        15,35

        57,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2040 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 301 51 -  Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2041 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 02 -  Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm Produção da Equipe : 4,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       145,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         62,78

       263,68

        29,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,93M320 -       6,22    0,1500 kgPregos de ferro 18x30

         2,63M406 -       4,39    0,6000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         4,68M415 -       5,85    0,8000 mTábua 2,5 x 22,5 cm

        58,29M710 -      50,69    1,1500 m3Pedra de mão

       217,79M924 -     217,79    1,0000 unGabião caixa 2X1X0,50m ZN/AL+PVC

       284,33Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7250M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       439,79

        92,68

       347,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2042 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 02 -  Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm Produção da Equipe : 4,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2043 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 03 -  Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm Produção da Equipe : 4,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       145,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         58,60

       263,68

        29,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,93M320 -       6,22    0,1500 kgPregos de ferro 18x30

         2,63M406 -       4,39    0,6000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         4,68M415 -       5,85    0,8000 mTábua 2,5 x 22,5 cm

        58,29M710 -      50,69    1,1500 m3Pedra de mão

       152,24M923 -     304,48    0,5000 unGabião caixa 2X1X1m ZN/AL+PVC

       218,78Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7250M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       351,44

        74,06

       277,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2044 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 03 -  Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm Produção da Equipe : 4,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2045 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 04 -  Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm Produção da Equipe : 4,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       145,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         62,78

       263,68

        29,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,93M320 -       6,22    0,1500 kgPregos de ferro 18x30

         2,63M406 -       4,39    0,6000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         4,68M415 -       5,85    0,8000 mTábua 2,5 x 22,5 cm

        58,29M710 -      50,69    1,1500 m3Pedra de mão

       172,96M921 -     172,96    1,0000 unGabião caixa 2X1X0,50m ZN/AL

       239,50Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7250M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       382,99

        80,71

       302,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2046 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 04 -  Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm Produção da Equipe : 4,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2047 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 05 -  Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm Produção da Equipe : 4,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       145,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         58,60

       263,68

        29,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,93M320 -       6,22    0,1500 kgPregos de ferro 18x30

         2,63M406 -       4,39    0,6000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         4,68M415 -       5,85    0,8000 mTábua 2,5 x 22,5 cm

        58,29M710 -      50,69    1,1500 m3Pedra de mão

       134,26M922 -     268,51    0,5000 unGabião caixa 2X1X1m ZN/AL

       200,80Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7250M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       328,65

        69,26

       259,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2048 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 05 -  Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm Produção da Equipe : 4,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2049 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 06 -  Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm Produção da Equipe : 12,50  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       140,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,64

       257,97

        28,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        13,43M710 -      50,69    0,2650 m3Pedra de mão

        64,04M926 -     512,34    0,1250 unGabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,23m

        77,48Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3975M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       124,31

        26,20

        98,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2050 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 07 -  Gabião colchão esp. 0,30m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm Produção da Equipe : 11,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        88,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

        53,99T604 -       4,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       140,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,45

       257,97

        28,84 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        17,49M710 -      50,69    0,3450 m3Pedra de mão

        74,12M927 -     592,99    0,1250 unGabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,30m

        91,61Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,5175M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       145,79

        30,72

       115,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2051 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 302 08 -  Gabião saco D=0,65m 8X10ZN/AL+PVC D=2,40mm Produção da Equipe : 6,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       147,50     16,92E063 -       1,00 1,00     147,490,00Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance
(103 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       153,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        67,49T604 -       5,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       170,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         59,84

       359,02

        35,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        58,29M710 -      50,69    1,1500 m3Pedra de mão

       163,28M925 -     163,28    1,0000 unGabião saco ZN/AL+PVC

       221,57Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7250M710 - Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       356,55

        75,14

       281,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: 343

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.  

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2052 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 01 -  Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M935 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

BS: Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 0,00

e 6,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2053 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 02 -  Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M936 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 6,00

e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2054 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 03 -  Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M937 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 9<h<12m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo greide, com altura total entre 9,00

e 12,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2055 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 04 -  Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M938 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 0,00 e 6,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2056 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 05 -  Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M939 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 6,00 e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2057 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 06 -  Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M940 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 9<h<12m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo pé de talude, com altura total

entre 9,00 e 12,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2058 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 07 -  Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M941 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE-enc. portante 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo Encontro Portante, com altura

total entre 0,00 e 6,00 m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2059 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 08 -  Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M942 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE-enc. portante 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais(incluindo ligações,varões, chumbadores, armaduras,

parafusos e juntas) para maciços de Terra Armada, tipo Encontro Portante, com altura

total entre 6,00 e 9,00m.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2060 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 09 -  Escamas de concreto armado para terra armada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,22Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,61

        11,22

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        55,56F943 -      55,56    1,0000 m3Terra Armada - moldes metálicos

        55,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     276,63        276,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    50,0000 kg       7,21        360,70

Custo Total das Atividades        637,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       885,00

       186,50

       698,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330, 331, 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2061 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 10 -  Concr. soleira e arremates de maciço terra armada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          3,93

         7,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     243,75        243,75

Custo Total das Atividades        243,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       313,81

        66,13

       247,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330, 331, 333/97 

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2062 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 11 -  Montagem de maciço terra armada Produção da Equipe : 1,25  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,71     13,49E434 -       1,00 0,30      80,860,70Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        33,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        107,31

       134,14

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       135,96

        28,65

       107,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2063 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 59 -  Escamas de concr.armado para terra armada  AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,22Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,61

        11,22

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        55,56F943 -      55,56    1,0000 m3Terra Armada - moldes metálicos

        55,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     340,82        340,82

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    50,0000 kg       7,21        360,70

Custo Total das Atividades        701,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       966,33

       203,64

       762,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330, 331, 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2064 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 303 60 -  Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          3,93

         7,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     311,15        311,15

Custo Total das Atividades        311,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       399,21

        84,13

       315,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330, 331, 333/97 

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2065 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 340 01 -  Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,63Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,63

         5,63

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,0000 m2      38,19        381,93

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     243,75        243,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    80,0000 kg       7,21        577,12

Custo Total das Atividades      1.202,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.531,08

       322,65

     1.208,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2066 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 340 51 -  Exec.cortina atirantada concr.arm.fck=15 MPa AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,63Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,63

         5,63

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,0000 m2      38,19        381,93

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     311,15        311,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    80,0000 kg       7,21        577,12

Custo Total das Atividades      1.270,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.616,47

       340,65

     1.275,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2067 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 05 900 01 -  Tirante protendido p/ cort. aço st 85/105 D= 32mm Produção da Equipe : 8,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T605 -       1,00      13,49Armador

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        57,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,24

        65,93

         8,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,46F813 -      27,65    0,1250 hMacaco p/ prot. de tirante D=32mm

         1,39F814 -      11,10    0,1250 mInjeção de nata de cimento

        27,24M202 -       0,41   65,0000 kgCimento portland CP II-32

         8,74M328 -      69,92    0,1250 unLuva de emenda  D=32mm

         2,09M390 -      25,14    0,0830 unPorca de ancoragem D=32mm

         2,66M391 -      32,00    0,0830 unContra porca h=35mm D=32mm

        71,67M392 -      71,67    1,0000 mAço ST 85/105 D=32mm

        15,42M393 -     185,77    0,0830 unPlaca de ancoragem - 200x200x38mm

        12,59M394 -      12,59    1,0000 mBainha metálica D=40mm

       145,24Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       194,46

        40,98

       153,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2068 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 210 01 -  Pórtico metálico Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       438,54T501 -      18,50      23,70Encarregado de turma

     1.349,77T602 -     100,00      13,49Montador

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

     1.887,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.274,86

     2.274,86

       387,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

    34.049,41M324 -  34.049,41    1,0000 unPórtico metálico (15 a 17m de vão)

    34.049,41Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,0000 m2      53,48        106,96

1 A 01 410 01 - Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç     4,7000 m3     227,16      1.067,67

1 A 01 892 01 - Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.     4,7000 m3       5,42         25,47

Custo Total das Atividades      1.200,10

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    47.543,38

    10.019,01

    37.524,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-340

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2069 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 210 51 -  Pórtico metálico AC/BC Produção da Equipe : 1,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

       438,54T501 -      18,50      23,70Encarregado de turma

     1.349,77T602 -     100,00      13,49Montador

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

     1.887,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.274,86

     2.274,86

       387,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

    34.049,41M324 -  34.049,41    1,0000 unPórtico metálico (15 a 17m de vão)

    34.049,41Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,0000 m2      53,48        106,96

1 A 01 410 51 - Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     4,7000 m3     296,04      1.391,38

1 A 01 892 01 - Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.     4,7000 m3       5,42         25,47

Custo Total das Atividades      1.523,80

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

    47.953,51

    10.105,44

    37.848,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-340

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2070 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 01 -  Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,36

       155,39

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0200 un      38,74          0,77

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,4000 un      28,75         11,50

Custo Total das Atividades         12,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0103

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0129

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0025

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,0266

14/06/2014Página 2071 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 01 -  Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,58

         6,45

        24,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2072 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 02 -  Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,09

       151,31

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0200 un      26,16          0,52

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,4000 un      20,03          8,01

Custo Total das Atividades          8,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0007AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0037M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0097

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0121

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0012

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,0133

14/06/2014Página 2073 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 02 -  Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,50

         5,37

        20,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2074 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 51 -  Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,36

       155,39

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0200 un      41,22          0,82

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,4000 un      30,02         12,01

Custo Total das Atividades         12,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0103

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0129

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0025

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,0266

14/06/2014Página 2075 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 51 -  Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,29

         6,59

        24,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2076 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 52 -  Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,09

       151,31

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0200 un      27,40          0,55

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,4000 un      20,67          8,27

Custo Total das Atividades          8,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0007AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0037M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0097

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0121

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0012

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,0133

14/06/2014Página 2077 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 400 52 -  Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,86

         5,45

        20,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2078 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 410 00 -  Cercas de arame farpado com suportes de madeira Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,95T501 -       0,04      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         4,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,05

         7,05

         1,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         0,02M322 -       3,62    0,0067 kgGrampo para cerca galvanizado 1 x 9

         5,87M403 -      15,86    0,3700 unMourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

         0,28M404 -      13,94    0,0200 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

         7,61Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

    0,0487M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

    0,0048M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,58

         3,92

        14,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-340

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2079 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 06 410 00 -  Cercas de arame farpado com suportes de madeira Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2080 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 001 05 -  Transporte local em rodov. não pav. (const.) Produção da Equipe : 197,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,59

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,75

         0,16

         0,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2081 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 001 40 -  Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,66

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,84

         0,18

         0,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2082 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 001 90 -  Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,45

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2083 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 001 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,47

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,59

         0,12

         0,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2084 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 002 05 -  Transporte local em rodov. pavim. (const.) Produção da Equipe : 253,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,46

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,58

         0,12

         0,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2085 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 002 40 -  Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,50

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,63

         0,13

         0,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2086 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 002 90 -  Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,30

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,38

         0,08

         0,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2087 Emitido em:



Construção Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

2 S 09 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,31

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,39

         0,08

         0,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2088 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 01 200 00 -  Escavação e carga mat. jazida (consv) Produção da Equipe : 50,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

        51,41     16,92E006 -       1,00 0,24     160,620,76Motoniveladora -   (103 kW)

        82,34     16,92E016 -       1,00 0,56     133,730,44Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       251,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,33

       316,49

        10,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,01M980 -       0,01    1,0000 m3Indenização de jazida

         0,01Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 02 - Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)     0,7000 m2       0,87          0,61

1 A 01 105 02 - Expurgo de jazida (consv)     0,2000 m3       4,71          0,94

Custo Total das Atividades          1,55

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,00

         2,11

         7,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-280 E DNER-281.

14/06/2014Página 2089 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 01 401 00 -  Recomposição de revestimento primário Produção da Equipe : 150,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       140,51     16,92E006 -       1,00 0,86     160,620,14Motoniveladora -   (103 kW)

        90,77     13,49E119 -       1,00 1,00      90,770,00Rolo Compactador - de pneus estat. autoprop. 21,00 t  (74
kW)

       196,39     13,49E400 -       2,68 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       427,67Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        61,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,35

       501,84

        12,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,8400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,74

         3,32

        12,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-280 E DNER-281.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2090 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 01 930 00 -  Regularização mecânica da faixa de domínio Produção da Equipe : 700,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

       118,24Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        22,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,21

       145,06

         4,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,26

         0,06

         0,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2091 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 200 00 -  Solo p/ base de remendo profundo Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,50

         2,42

         9,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-280 E DNER-281.

14/06/2014Página 2092 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 200 01 -  Recomposição de camada granular do pavimento Produção da Equipe : 75,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,60     16,92E006 -       1,00 0,13     160,620,87Motoniveladora -   (103 kW)

        18,42     13,49E007 -       1,00 0,11      58,280,89Trator Agrícola -   (74 kW)

        32,73     13,49E013 -       1,00 0,20     109,640,80Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         0,28      0,00E101 -       1,00 0,11       2,550,89Grade de Discos - GA 24 x 24

        90,77     13,49E119 -       1,00 1,00      90,770,00Rolo Compactador - de pneus estat. autoprop. 21,00 t  (74
kW)

        98,19     13,49E400 -       1,34 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        67,48     13,49E406 -       1,00 0,79      81,820,21Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       343,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,92

       443,91

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,8400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        19,00

         4,00

        14,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-299

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2093 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 200 01 -  Recomposição de camada granular do pavimento Produção da Equipe : 75,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2094 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 220 00 -  Solo brita p/ base de rem. profundo Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,7200 m3       7,89          5,68

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5300 m3      28,63         15,17

Custo Total das Atividades         20,86

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        26,43

         5,57

        20,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-280 E DNER-281.

14/06/2014Página 2095 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 220 50 -  Solo brita p/ base de remendo profundo BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5300 m3      54,47         28,87

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,7200 m3       7,89          5,68

Custo Total das Atividades         34,55

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,77

         9,22

        34,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-280 E DNER-281.

14/06/2014Página 2096 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 230 00 -  Brita para base de remendo profundo Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,6000 m3      28,63         45,81

Custo Total das Atividades         45,81

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        58,04

        12,23

        45,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2097 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 230 50 -  Brita para base de remendo profundo BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3300 m3      54,47         72,44

Custo Total das Atividades         72,44

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        91,78

        19,34

        72,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2098 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 241 00 -  Solo melhorado c/ cimento p/ base rem. profundo Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        25,14M202 -       0,41   60,0000 kgCimento portland CP II-32

        25,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0600M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,8400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,35

         9,14

        34,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2099 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 300 00 -  Imprimação Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,86     13,49E007 -       1,00 0,41      58,280,59Trator Agrícola -   (74 kW)

         1,91      0,00E107 -       1,00 0,41       4,650,59Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       160,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,21

       236,15

        12,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M103 -       0,00    0,0012 tAsfalto diluído CM-30

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M103 - Asfalto diluído CM-30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,27

         0,06

         0,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-306.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2100 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 400 00 -  Pintura de ligação Produção da Equipe : 1687,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,27     13,49E007 -       1,00 0,62      58,280,38Trator Agrícola -   (74 kW)

         2,88      0,00E107 -       1,00 0,62       4,650,38Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       171,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,15

       246,54

        12,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0004 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0004M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,19

         0,04

         0,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-307

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2101 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 00 -  Capa selante com pedrisco Produção da Equipe : 1350,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,00     13,49E007 -       1,00 0,48      58,280,52Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        66,03     13,49E105 -       1,00 0,52     114,510,48Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         2,23      0,00E107 -       1,00 0,48       4,650,52Vassoura Mecânica - rebocável

         1,15      0,00E108 -       1,00 0,32       3,590,68Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        38,84     13,49E400 -       0,53 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       389,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,39

       524,80

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0010 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0060 m3      28,63          0,17

Custo Total das Atividades          0,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2102 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 00 -  Capa selante com pedrisco Produção da Equipe : 1350,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0090

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,71

         0,15

         0,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2103 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 01 -  Capa selante com areia Produção da Equipe : 2250,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,78     13,49E007 -       1,00 0,81      58,280,19Trator Agrícola -   (74 kW)

        33,28     16,92E016 -       1,00 0,14     133,730,86Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       100,37     13,49E105 -       1,00 0,86     114,510,14Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         3,77      0,00E107 -       1,00 0,81       4,650,19Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        64,48     13,49E400 -       0,88 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       472,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,27

       607,74

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0060 m3       5,32          0,03

Custo Total das Atividades          0,03

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2104 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 01 -  Capa selante com areia Produção da Equipe : 2250,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0090

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,38

         0,08

         0,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2105 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 03 -  Tratamento superficial simples com emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,17     13,49E007 -       1,00 0,35      58,280,65Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        50,87     13,49E105 -       1,00 0,37     114,510,63Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,63      0,00E107 -       1,00 0,35       4,650,65Vassoura Mecânica - rebocável

         1,11      0,00E108 -       1,00 0,31       3,590,69Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        36,64     13,49E400 -       0,50 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       364,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,52

       499,82

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2106 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 03 -  Tratamento superficial simples com emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,95

         0,20

         0,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-308

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2107 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 04 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,14     13,49E007 -       1,00 0,26      58,280,74Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        41,78     13,49E105 -       1,00 0,28     114,510,72Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,21      0,00E107 -       1,00 0,26       4,650,74Vassoura Mecânica - rebocável

         0,83      0,00E108 -       1,00 0,23       3,590,77Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        27,85     13,49E400 -       0,38 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       347,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,66

       482,68

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2108 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 04 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,12

         0,24

         0,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-308

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2109 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 50 -  Capa selante com pedrisco  BC Produção da Equipe : 1350,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,00     13,49E007 -       1,00 0,48      58,280,52Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        66,03     13,49E105 -       1,00 0,52     114,510,48Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         2,23      0,00E107 -       1,00 0,48       4,650,52Vassoura Mecânica - rebocável

         1,15      0,00E108 -       1,00 0,32       3,590,68Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        38,84     13,49E400 -       0,53 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       389,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,39

       524,80

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0010 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0060 m3      54,47          0,33

Custo Total das Atividades          0,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2110 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 50 -  Capa selante com pedrisco  BC Produção da Equipe : 1350,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0090

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,91

         0,19

         0,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2111 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 51 -  Capa selante com areia AC Produção da Equipe : 2250,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,78     13,49E007 -       1,00 0,81      58,280,19Trator Agrícola -   (74 kW)

        33,28     16,92E016 -       1,00 0,14     133,730,86Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       100,37     13,49E105 -       1,00 0,86     114,510,14Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         3,77      0,00E107 -       1,00 0,81       4,650,19Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        64,48     13,49E400 -       0,88 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       472,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,27

       607,74

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0060 m3      55,00          0,33

Custo Total das Atividades          0,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2112 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 51 -  Capa selante com areia AC Produção da Equipe : 2250,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0090

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,76

         0,16

         0,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2113 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 52 -  Tratamento superficial simples com CAP BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

         0,93      0,00E108 -       1,00 0,26       3,590,74Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        31,51     13,49E400 -       0,43 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       350,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,59

       485,82

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

14/06/2014Página 2114 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 52 -  Tratamento superficial simples com CAP BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,29

         0,27

         1,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2115 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 53 -  Tratamento superficial simples com emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,17     13,49E007 -       1,00 0,35      58,280,65Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        50,87     13,49E105 -       1,00 0,37     114,510,63Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,63      0,00E107 -       1,00 0,35       4,650,65Vassoura Mecânica - rebocável

         1,11      0,00E108 -       1,00 0,31       3,590,69Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        36,64     13,49E400 -       0,50 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       364,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,52

       499,82

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2116 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 53 -  Tratamento superficial simples com emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,21

         0,25

         0,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-308

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2117 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 54 -  Tratam.superficial simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,14     13,49E007 -       1,00 0,26      58,280,74Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        41,78     13,49E105 -       1,00 0,28     114,510,72Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,21      0,00E107 -       1,00 0,26       4,650,74Vassoura Mecânica - rebocável

         0,83      0,00E108 -       1,00 0,23       3,590,77Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        27,85     13,49E400 -       0,38 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       347,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,66

       482,68

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2118 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 500 54 -  Tratam.superficial simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,39

         0,29

         1,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-308

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2119 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo com emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,70     13,49E007 -       1,00 0,25      58,280,75Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        52,90     13,49E105 -       1,00 0,39     114,510,61Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,16      0,00E107 -       1,00 0,25       4,650,75Vassoura Mecânica - rebocável

         2,41      0,00E108 -       1,00 0,67       3,590,33Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        80,61     13,49E400 -       1,10 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       408,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,58

       543,32

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2120 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo com emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0317

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,90

         0,61

         2,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-309

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2121 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo com banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,93      0,00E107 -       1,00 0,20       4,650,80Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        65,22     13,49E400 -       0,89 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       388,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,89

       523,41

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2122 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo com banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0317

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,29

         0,69

         2,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação do Serviço: DNER-309

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2123 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,25     13,49E007 -       1,00 0,24      58,280,76Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        52,90     13,49E105 -       1,00 0,39     114,510,61Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,12      0,00E107 -       1,00 0,24       4,650,76Vassoura Mecânica - rebocável

         2,37      0,00E108 -       1,00 0,66       3,590,34Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        79,14     13,49E400 -       1,08 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       406,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,61

       541,32

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0020M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

14/06/2014Página 2124 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,74

         0,79

         2,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-309

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2125 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo com emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,70     13,49E007 -       1,00 0,25      58,280,75Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        52,90     13,49E105 -       1,00 0,39     114,510,61Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,16      0,00E107 -       1,00 0,25       4,650,75Vassoura Mecânica - rebocável

         2,41      0,00E108 -       1,00 0,67       3,590,33Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        80,61     13,49E400 -       1,10 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       408,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,58

       543,32

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2126 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo com emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,71

         0,78

         2,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-309

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2127 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 52 -  Tratam.superficial duplo com banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,46     13,49E007 -       1,00 0,20      58,280,80Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,93      0,00E107 -       1,00 0,20       4,650,80Vassoura Mecânica - rebocável

         1,94      0,00E108 -       1,00 0,54       3,590,46Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        65,22     13,49E400 -       0,89 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       388,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,89

       523,41

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2128 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 501 52 -  Tratam.superficial duplo com banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,10

         0,86

         3,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação do Serviço: DNER-309

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2129 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo com emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,28     13,49E007 -       1,00 0,33      58,280,67Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        67,04     13,49E105 -       1,00 0,53     114,510,47Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,53      0,00E107 -       1,00 0,33       4,650,67Vassoura Mecânica - rebocável

         2,87      0,00E108 -       1,00 0,80       3,590,20Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        95,99     13,49E400 -       1,31 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       439,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,50

       574,94

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2130 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo com emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,23

         0,89

         3,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-310

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2131 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo com banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,04     13,49E007 -       1,00 0,28      58,280,72Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        57,95     13,49E105 -       1,00 0,44     114,510,56Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,30      0,00E107 -       1,00 0,28       4,650,72Vassoura Mecânica - rebocável

         2,41      0,00E108 -       1,00 0,67       3,590,33Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        80,61     13,49E400 -       1,10 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       418,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,84

       548,56

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2132 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo com banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,66

         0,98

         3,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-310

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2133 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo com CAP BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,73     13,49E007 -       1,00 0,34      58,280,66Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        68,05     13,49E105 -       1,00 0,54     114,510,46Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,58      0,00E107 -       1,00 0,34       4,650,66Vassoura Mecânica - rebocável

         2,94      0,00E108 -       1,00 0,82       3,590,18Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        98,93     13,49E400 -       1,35 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       444,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,46

       579,44

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0024M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

14/06/2014Página 2134 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo com CAP BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,13

         1,08

         4,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação do Serviço: DNER-310

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2135 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo com emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,28     13,49E007 -       1,00 0,33      58,280,67Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        67,04     13,49E105 -       1,00 0,53     114,510,47Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,53      0,00E107 -       1,00 0,33       4,650,67Vassoura Mecânica - rebocável

         2,87      0,00E108 -       1,00 0,80       3,590,20Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        95,99     13,49E400 -       1,31 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       439,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,50

       574,94

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2136 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo com emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,19

         1,09

         4,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-310

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2137 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 52 -  Tratam.superficial triplo com banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,04     13,49E007 -       1,00 0,28      58,280,72Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        57,95     13,49E105 -       1,00 0,44     114,510,56Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,30      0,00E107 -       1,00 0,28       4,650,72Vassoura Mecânica - rebocável

         2,41      0,00E108 -       1,00 0,67       3,590,33Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        80,61     13,49E400 -       1,10 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       418,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,84

       548,56

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2138 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 502 52 -  Tratam.superficial triplo com banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,62

         1,19

         4,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-310

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2139 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 00 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) Produção da Equipe : 838,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,38     13,49E007 -       1,00 0,31      58,280,69Trator Agrícola -   (74 kW)

        20,43     16,92E016 -       1,00 0,03     133,730,97Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       110,48     13,49E105 -       1,00 0,96     114,510,04Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,44      0,00E107 -       1,00 0,31       4,650,69Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       501,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,79

       660,32

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,02M905 -       0,21    0,1000 kgFiller

         0,02Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0006 m3       5,33          0,00

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0026 m3      28,62          0,07

14/06/2014Página 2140 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 00 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) Produção da Equipe : 838,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0001M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0009

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0039

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,12

         0,24

         0,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-314

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2141 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 01 -  Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Produção da Equipe : 419,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,66     13,49E007 -       1,00 0,16      58,280,84Trator Agrícola -   (74 kW)

        19,26     16,92E016 -       1,00 0,02     133,730,98Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        61,99     13,49E105 -       1,00 0,48     114,510,52Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,74      0,00E107 -       1,00 0,16       4,650,84Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       444,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,44

       603,98

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0012 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,04M905 -       0,21    0,2000 kgFiller

         0,04Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0013 m3       5,31          0,01

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0052 m3      28,63          0,15

14/06/2014Página 2142 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 01 -  Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Produção da Equipe : 419,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,16

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0002M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0020

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0078

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,08

         0,44

         1,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-314

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2143 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 50 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC Produção da Equipe : 838,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,38     13,49E007 -       1,00 0,31      58,280,69Trator Agrícola -   (74 kW)

        20,43     16,92E016 -       1,00 0,03     133,730,97Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       110,48     13,49E105 -       1,00 0,96     114,510,04Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,44      0,00E107 -       1,00 0,31       4,650,69Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       501,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,79

       660,32

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,02M905 -       0,21    0,1000 kgFiller

         0,02Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0006 m3      55,00          0,03

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0026 m3      54,46          0,14

14/06/2014Página 2144 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 50 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC Produção da Equipe : 838,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0001M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0009

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0039

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,25

         0,26

         0,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-314

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2145 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 51 -  Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC Produção da Equipe : 419,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,66     13,49E007 -       1,00 0,16      58,280,84Trator Agrícola -   (74 kW)

        19,26     16,92E016 -       1,00 0,02     133,730,98Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        61,99     13,49E105 -       1,00 0,48     114,510,52Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,74      0,00E107 -       1,00 0,16       4,650,84Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       444,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,44

       603,98

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0012 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,04M905 -       0,21    0,2000 kgFiller

         0,04Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0013 m3      55,00          0,07

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0052 m3      54,46          0,28

14/06/2014Página 2146 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 510 51 -  Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC Produção da Equipe : 419,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0002M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0020

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0078

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,33

         0,49

         1,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-314

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2147 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 00 -  Mistura areia-asfalto em betoneira Produção da Equipe : 3,43  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,01     16,92E016 -       0,03 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         7,82      0,00E110 -       1,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        39,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         40,32

       138,29

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1620 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,2000 m3       5,31          6,37

Custo Total das Atividades          6,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        59,16

        12,47

        46,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2148 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 00 -  Mistura areia-asfalto em betoneira Produção da Equipe : 3,43  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2149 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 01 -  Mistura areia-asfalto usinada a frio Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,45     16,92E016 -       1,00 0,21     133,730,79Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        28,02     16,92E116 -       1,00 1,00      28,020,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 30/60 t/h  (20 kW)

        14,66     13,49E400 -       0,20 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       158,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,88

       245,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1620 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,2000 m3       5,31          6,37

Custo Total das Atividades          6,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,8000

14/06/2014Página 2150 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 01 -  Mistura areia-asfalto usinada a frio Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        32,00

         6,74

        25,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2151 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 02 -  Rec.do rev. com areia asfalto a frio Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        43,80     13,49E105 -       1,00 0,30     114,510,70Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        82,93     16,92E114 -       1,00 0,62     123,380,38Vibro-acabadora de Asfalto - sobre pneus  (74 kW)

        28,11     13,49E117 -       1,00 0,34      56,480,66Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

       136,30     13,49E400 -       1,86 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       310,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,29

       445,81

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 001 00 - Mistura areia-asfalto usinada a frio     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 001 00 - Mistura areia-asfalto usinada a frio     1,9600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,45

         9,16

        34,29

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2152 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 02 -  Rec.do rev. com areia asfalto a frio Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2153 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 50 -  Mistura areia-asfalto em betoneira AC Produção da Equipe : 3,43  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,01     16,92E016 -       0,03 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         7,82      0,00E110 -       1,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        39,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         40,32

       138,29

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1620 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       134,71

        28,39

       106,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2154 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 50 -  Mistura areia-asfalto em betoneira AC Produção da Equipe : 3,43  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2155 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 51 -  Mistura areia-asfalto usinada a frio AC Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        41,45     16,92E016 -       1,00 0,21     133,730,79Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        28,02     16,92E116 -       1,00 1,00      28,020,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 30/60 t/h  (20 kW)

        14,66     13,49E400 -       0,20 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       158,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,88

       245,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,1620 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8000

14/06/2014Página 2156 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 520 51 -  Mistura areia-asfalto usinada a frio AC Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       107,54

        22,66

        84,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2157 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 00 -  Mistura areia-asfalto usinada a quente Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,63     16,92E016 -       1,00 0,28     133,730,72Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       198,56      0,00E113 -       1,00 1,00     198,550,00Usina de Asfalto a Quente - 40 / 60 t/h  (128 kW)

        19,79     13,49E400 -       0,27 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,96     13,49E502 -       1,00 1,00      73,960,00Grupo Gerador - 136 / 150 KVA  (120 kW)

       457,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,74

       556,54

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        45,60M003 -       1,60   28,5000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,1400 tCimento asfáltico CAP 50/70

         4,54M905 -       0,21   21,6000 kgFiller

        50,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,2000 m3       5,31          6,37

Custo Total das Atividades          6,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0216M905 - Filler

14/06/2014Página 2158 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 00 -  Mistura areia-asfalto usinada a quente Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       113,08

        23,83

        89,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-312

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2159 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 01 -  Rec. do rev. com areia asfalto a quente Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,66     13,49E007 -       1,00 0,16      58,280,84Trator Agrícola -   (74 kW)

        52,90     13,49E105 -       1,00 0,39     114,510,61Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,74      0,00E107 -       1,00 0,16       4,650,84Vassoura Mecânica - rebocável

       103,16     16,92E114 -       1,00 0,81     123,380,19Vibro-acabadora de Asfalto - sobre pneus  (74 kW)

        32,84     13,49E117 -       1,00 0,45      56,480,55Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        82,80     13,49E400 -       1,13 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       293,11Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,20

       428,34

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 002 00 - Mistura areia-asfalto usinada a quente     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 002 00 - Mistura areia-asfalto usinada a quente     1,9000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,92

         6,73

        25,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2160 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 01 -  Rec. do rev. com areia asfalto a quente Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2161 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 50 -  Mistura areia-asfalto usinada a quente AC Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,63     16,92E016 -       1,00 0,28     133,730,72Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       198,56      0,00E113 -       1,00 1,00     198,550,00Usina de Asfalto a Quente - 40 / 60 t/h  (128 kW)

        19,79     13,49E400 -       0,27 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,96     13,49E502 -       1,00 1,00      73,960,00Grupo Gerador - 136 / 150 KVA  (120 kW)

       457,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,74

       556,54

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        45,60M003 -       1,60   28,5000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,1400 tCimento asfáltico CAP 50/70

         4,54M905 -       0,21   21,6000 kgFiller

        50,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0216M905 - Filler

14/06/2014Página 2162 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 521 50 -  Mistura areia-asfalto usinada a quente AC Produção da Equipe : 17,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       188,62

        39,75

       148,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-312

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2163 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 00 -  Mistura betuminosa em betoneira Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,35     16,92E016 -       0,04 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         7,82      0,00E110 -       1,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         5,13     13,49E400 -       0,07 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        41,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,22

       141,10

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,2000 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,3760 m3       5,31          2,00

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8770 m3      28,63         25,11

Custo Total das Atividades         27,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,5640

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3155

14/06/2014Página 2164 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 00 -  Mistura betuminosa em betoneira Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        70,10

        14,77

        55,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2165 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 01 -  Mistura betuminosa usinada a frio Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     16,92E016 -       1,00 0,19     133,730,81Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        28,02     16,92E116 -       1,00 1,00      28,020,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 30/60 t/h  (20 kW)

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       144,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,10

       232,11

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,2000 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,3760 m3       5,31          2,00

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8770 m3      28,63         25,11

Custo Total das Atividades         27,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,5640

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3155

14/06/2014Página 2166 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 01 -  Mistura betuminosa usinada a frio Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,08

        12,87

        48,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-317

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2167 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 02 -  Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,98     13,49E007 -       1,00 0,10      58,280,90Trator Agrícola -   (74 kW)

        38,75     13,49E105 -       1,00 0,25     114,510,75Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,47      0,00E107 -       1,00 0,10       4,650,90Vassoura Mecânica - rebocável

        72,29     16,92E114 -       1,00 0,52     123,380,48Vibro-acabadora de Asfalto - sobre pneus  (74 kW)

        25,97     13,49E117 -       1,00 0,29      56,480,71Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

       134,10     13,49E400 -       1,83 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       289,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,62

       424,77

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 003 00 - Mistura betuminosa usinada a frio     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 003 00 - Mistura betuminosa usinada a frio     2,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        48,93

        10,31

        38,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2168 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 02 -  Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2169 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 50 -  Mistura betuminosa em betoneira AC/BC Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,35     16,92E016 -       0,04 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         7,82      0,00E110 -       1,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         5,13     13,49E400 -       0,07 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        41,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,22

       141,10

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,2000 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3760 m3      55,00         20,68

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8770 m3      54,47         47,77

Custo Total das Atividades         68,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5640

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3155

14/06/2014Página 2170 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 50 -  Mistura betuminosa em betoneira AC/BC Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       122,48

        25,81

        96,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2171 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 51 -  Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        39,12     16,92E016 -       1,00 0,19     133,730,81Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        28,02     16,92E116 -       1,00 1,00      28,020,00Usina Misturadora - pré mist. a frio 30/60 t/h  (20 kW)

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        58,34     13,49E507 -       1,00 1,00      58,340,00Grupo Gerador - 100 / 110 KVA  (88 kW)

       144,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,10

       232,11

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M107 -       0,00    0,2000 tEmulsão asfáltica RM-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3760 m3      55,00         20,68

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8770 m3      54,47         47,77

Custo Total das Atividades         68,45

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5640

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3155

14/06/2014Página 2172 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 530 51 -  Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       113,46

        23,91

        89,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-317

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2173 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 00 -  Mistura betuminosa usinada a quente Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,46     16,92E016 -       1,00 0,27     133,730,73Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       198,56      0,00E113 -       1,00 1,00     198,550,00Usina de Asfalto a Quente - 40 / 60 t/h  (128 kW)

         5,13     13,49E400 -       0,07 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,96     13,49E502 -       1,00 1,00      73,960,00Grupo Gerador - 136 / 150 KVA  (120 kW)

       441,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,62

       540,72

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        30,72M003 -       1,60   19,2000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,1560 tCimento asfáltico CAP 50/70

        23,56M905 -       0,21  112,2000 kgFiller

        54,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,3740 m3       5,31          1,99

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0470 m3      28,63         29,98

Custo Total das Atividades         31,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1560M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,1122M905 - Filler

14/06/2014Página 2174 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 00 -  Mistura betuminosa usinada a quente Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,5610

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5705

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       158,21

        33,34

       124,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2175 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 01 -  Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,32     13,49E007 -       1,00 0,13      58,280,87Trator Agrícola -   (74 kW)

        45,82     13,49E105 -       1,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,60      0,00E107 -       1,00 0,13       4,650,87Vassoura Mecânica - rebocável

        88,26     16,92E114 -       1,00 0,67     123,380,33Vibro-acabadora de Asfalto - sobre pneus  (74 kW)

        29,40     13,49E117 -       1,00 0,37      56,480,63Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        85,74     13,49E400 -       1,17 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       269,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,88

       404,37

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 004 00 - Mistura betuminosa usinada a quente     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 004 00 - Mistura betuminosa usinada a quente     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,60

         7,71

        28,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2176 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 01 -  Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2177 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 50 -  Mistura betuminosa usinada a quente  AC/BC Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,46     16,92E016 -       1,00 0,27     133,730,73Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       198,56      0,00E113 -       1,00 1,00     198,550,00Usina de Asfalto a Quente - 40 / 60 t/h  (128 kW)

         5,13     13,49E400 -       0,07 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,96     13,49E502 -       1,00 1,00      73,960,00Grupo Gerador - 136 / 150 KVA  (120 kW)

       441,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        82,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         38,62

       540,72

        16,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        30,72M003 -       1,60   19,2000 lÓleo combustível 1A

         0,00M101 -       0,00    0,1560 tCimento asfáltico CAP 50/70

        23,56M905 -       0,21  112,2000 kgFiller

        54,28Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3740 m3      55,00         20,57

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0470 m3      54,47         57,03

Custo Total das Atividades         77,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1560M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,1122M905 - Filler

14/06/2014Página 2178 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 540 50 -  Mistura betuminosa usinada a quente  AC/BC Produção da Equipe : 14,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5610

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       216,03

        45,52

       170,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2179 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 601 00 -  Recomposição de placa de concreto Produção da Equipe : 4,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,84     13,49E208 -       1,00 0,60      44,060,40Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        23,82     11,14E209 -       2,00 0,60      12,410,40Martelete - rompedor  28 kg

        11,44     11,14E306 -       1,00 0,30      12,120,70Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         4,40     13,49E400 -       0,06 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

       106,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       145,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,66

       282,34

        29,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       144,56M202 -       0,41  345,0000 kgCimento portland CP II-32

       144,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,5000 m3       5,31          2,66

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7000 m3      28,63         20,04

Custo Total das Atividades         22,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,7500

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0500

14/06/2014Página 2180 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 601 00 -  Recomposição de placa de concreto Produção da Equipe : 4,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       295,10

        62,19

       232,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2181 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 601 50 -  Recomposição de placa de concreto AC/BC Produção da Equipe : 4,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        31,84     13,49E208 -       1,00 0,60      44,060,40Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        23,82     11,14E209 -       2,00 0,60      12,410,40Martelete - rompedor  28 kg

        11,44     11,14E306 -       1,00 0,30      12,120,70Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

        23,50     13,49E343 -       1,00 1,00      23,500,00Betoneira - 600 l  (10 kW)

         4,40     13,49E400 -       0,06 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

       106,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       145,59Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,66

       282,34

        29,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       144,56M202 -       0,41  345,0000 kgCimento portland CP II-32

       144,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5000 m3      55,00         27,50

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7000 m3      54,47         38,13

Custo Total das Atividades         65,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7500

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0500

14/06/2014Página 2182 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 601 50 -  Recomposição de placa de concreto AC/BC Produção da Equipe : 4,30  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       349,49

        73,65

       275,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2183 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 900 00 -  Remoção mecanizada de revestimento betuminoso Produção da Equipe : 35,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,08     16,92E006 -       1,00 0,69     160,620,31Motoniveladora -   (103 kW)

       133,74     16,92E016 -       1,00 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        36,64     13,49E400 -       0,50 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       286,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,96

       348,65

        10,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,62

         2,66

         9,96

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2184 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 901 00 -  Remoção manual de revestimento betuminoso Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        58,12     13,49E404 -       0,50 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        58,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        192,18

       192,18

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       243,49

        51,31

       192,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2185 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 902 00 -  Remoção mecanizada da camada granular do pavimento Produção da Equipe : 61,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

       116,21     16,92E016 -       1,00 0,85     133,730,15Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        42,50     13,49E400 -       0,58 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       319,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,25

       381,53

        10,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,92

         1,67

         6,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2186 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 903 00 -  Remoção manual da camada granular do pavimento Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,09     13,49E404 -       0,19 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        22,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        71,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        108,23

       108,23

        14,66 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       137,13

        28,90

       108,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2187 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 02 999 00 -  Peneiramento Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        61,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,83

        74,17

        12,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,79

         3,96

        14,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2188 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 310 00 -  Concreto ciclópico Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,03     13,49E302 -       1,00 0,90      15,200,10Betoneira - 400 l  (4 kW)

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        27,55     13,49E509 -       1,00 0,90      29,110,10Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        50,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         81,23

       162,45

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,9300 m3       5,31          4,94

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8400 m3      28,63         24,05

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     0,3450 m3      51,50         17,77

Custo Total das Atividades         46,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     0,5175

14/06/2014Página 2189 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 310 00 -  Concreto ciclópico Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       305,49

        64,38

       241,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2190 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 310 50 -  Concreto ciclópico  AC/BC/PC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,03     13,49E302 -       1,00 0,90      15,200,10Betoneira - 400 l  (4 kW)

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        27,55     13,49E509 -       1,00 0,90      29,110,10Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        50,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         81,23

       162,45

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       113,13M202 -       0,41  270,0000 kgCimento portland CP II-32

       113,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9300 m3      55,00         51,15

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8400 m3      54,47         45,75

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     0,3450 m3      51,50         17,77

Custo Total das Atividades        114,67

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     0,5175

14/06/2014Página 2191 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 310 50 -  Concreto ciclópico  AC/BC/PC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       391,53

        82,51

       309,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2192 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 00 -  Concreto de cimento (confecção e lançamento) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,55

       233,87

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       128,63M202 -       0,41  307,0000 kgCimento portland CP II-32

       128,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,6800 m3       5,31          3,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7770 m3      28,63         22,25

Custo Total das Atividades         25,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3070M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,0200

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1655

14/06/2014Página 2193 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 00 -  Concreto de cimento (confecção e lançamento) Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       314,27

        66,23

       248,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de Serviço: DNER-327, 328 E 323

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2194 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 01 -  Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,49Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       132,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        164,48

       164,48

        27,23 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       128,63M202 -       0,41  307,0000 kgCimento portland CP II-32

       128,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,6800 m3       5,31          3,61

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7700 m3      28,63         22,05

Custo Total das Atividades         25,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3070M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,0200

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1655

14/06/2014Página 2195 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 01 -  Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       403,89

        85,11

       318,77

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-327, 328 E 323

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2196 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 50 -  Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        49,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         93,55

       233,87

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       128,63M202 -       0,41  307,0000 kgCimento portland CP II-32

       128,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6800 m3      55,00         37,40

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7770 m3      54,47         42,32

Custo Total das Atividades         79,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3070M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0200

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1655

14/06/2014Página 2197 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 50 -  Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       382,51

        80,61

       301,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de Serviço: DNER-327, 328 E 323

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2198 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 51 -  Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         3,35     13,49E402 -       0,03 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,49Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       132,76Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        164,48

       164,48

        27,23 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       128,63M202 -       0,41  307,0000 kgCimento portland CP II-32

       128,63Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,6800 m3      55,00         37,40

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7700 m3      54,47         41,94

Custo Total das Atividades         79,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3070M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0200

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1655

14/06/2014Página 2199 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 329 51 -  Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       471,90

        99,45

       372,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-327, 328 E 323

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2200 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 02 -  Argamassa cimento areia 1-6 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         7,44     13,49E408 -       0,13 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        55,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         95,91

       239,77

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       115,23M202 -       0,41  275,0000 kgCimento portland CP II-32

       115,23Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,2000 m3       5,31          6,37

Custo Total das Atividades          6,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2750M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,8000

14/06/2014Página 2201 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 02 -  Argamassa cimento areia 1-6 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       275,58

        58,07

       217,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2202 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 03 -  Argamassa cimento solo 1:10 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,39     13,49E301 -       1,00 1,00      16,390,00Betoneira - 400 l  (7 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         7,44     13,49E408 -       0,13 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        27,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       155,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         85,88

       214,70

        31,79 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        57,82M202 -       0,41  138,0000 kgCimento portland CP II-32

        57,82Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,4250 m3       7,89         11,25

Custo Total das Atividades         11,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1380M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     2,2800

14/06/2014Página 2203 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 03 -  Argamassa cimento solo 1:10 Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       196,32

        41,37

       154,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2204 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 52 -  Argamassa cimento areia 1-6 AC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         7,44     13,49E408 -       0,13 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        55,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         95,91

       239,77

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       115,23M202 -       0,41  275,0000 kgCimento portland CP II-32

       115,23Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,2000 m3      55,00         66,00

Custo Total das Atividades         66,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2750M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,8000

14/06/2014Página 2205 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 340 52 -  Argamassa cimento areia 1-6 AC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       351,13

        73,99

       277,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-291

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2206 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 353 00 -  Dobragem e colocação de armadura Produção da Equipe : 10,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T605 -       1,00      13,49Armador

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,82

        28,24

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,11M319 -       5,66    0,0200 kgArame recozido nº. 18

         0,11Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     1,1000 kg       3,28          3,61

Custo Total das Atividades          3,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0011

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,29

         1,75

         6,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-331

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2207 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,77

        33,77

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,24M320 -       6,22    0,2000 kgPregos de ferro 18x30

         5,05M406 -       4,39    1,1500 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

        11,23M408 -       5,85    1,9200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         2,01M413 -       1,56    1,2900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        19,55Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,2500 kg       3,13          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0034M406 - Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm

    0,0076M408 - Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

    0,0017M413 - Gastalho 10 x 2,5 cm

14/06/2014Página 2208 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,55

        14,45

        54,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-333

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2209 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 940 01 -  Reaterro e compactação p/ bueiro Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        15,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        14,91T701 -       1,50       9,93Servente

        17,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,98

        35,97

         3,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,38

         6,40

        23,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2210 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 940 02 -  Reaterro apiloado Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        27,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,87

        32,80

         5,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        27,70

         5,84

        21,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2211 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 03 950 00 -  Limpeza de ponte Produção da Equipe : 20,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,61     13,49E408 -       1,00 0,30      57,210,70Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        26,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,44

        88,80

        10,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,63

         1,19

         4,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2212 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 000 00 -  Escavação manual em material de 1a categoria Produção da Equipe : 4,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       131,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         39,50

       158,01

        26,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,05

        10,55

        39,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2213 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 000 01 -  Escavação manual em material de 2a categoria Produção da Equipe : 3,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

       119,26T701 -      12,00       9,93Servente

       131,12Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         52,67

       158,01

        26,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,73

        14,06

        52,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2214 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 001 00 -  Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. Produção da Equipe : 15,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        82,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,50

        97,54

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,24

         1,74

         6,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2215 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 010 00 -  Escavação mecaniz.de vala em material de 2a cat. Produção da Equipe : 12,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,70     16,92E011 -       1,00 1,00      82,700,00Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        82,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,13

        97,54

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,30

         2,17

         8,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2216 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 020 00 -  Escavação e carga de material de 3a cat. em valas Produção da Equipe : 8,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,81     16,92E011 -       1,00 0,50      82,700,50Retroescavadeira - de pneus  (56 kW)

        63,85     13,49E202 -       1,00 1,00      63,840,00Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        35,82     11,14E204 -       3,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        45,18     13,49E400 -       1,00 0,53      73,270,47Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       194,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        65,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,18

       273,44

        13,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,12M326 -     705,60    0,0030 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

        17,48M501 -      11,81    1,4800 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,33M503 -       1,66    0,2000 unEspoleta comum n. 8

         2,59M505 -       1,08    2,4000 mCordel detonante  NP 10

        13,66M507 -      13,66    1,0000 unRetardador de cordel

         0,32M508 -       1,60    0,2000 mEstopim

        36,50Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        89,55

        18,87

        70,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2217 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 16 -  Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,34

       162,34

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        149,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0162M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.565,46

       329,90

     1.235,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2218 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 16 -  Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2219 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 20 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,26

       215,26

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,32

       453,15

     1.697,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2220 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 20 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2221 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 66 -  Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,34

       162,34

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        175,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0162M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.598,19

       336,79

     1.261,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2222 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 66 -  Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2223 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 70 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,26

       215,26

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,06

       460,04

     1.723,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2224 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 300 70 -  Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2225 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 16 -  Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,34

       162,34

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        149,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.565,46

       329,90

     1.235,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2226 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 16 -  Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2227 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,26

       215,26

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,32

       453,15

     1.697,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2228 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2229 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     1,4000 m3      42,36         59,30

Custo Total das Atividades        414,13

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0000M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1000

14/06/2014Página 2230 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.368,15

     1.131,25

     4.236,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2231 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 66 -  Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,34

       162,34

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        175,66

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.598,19

       336,79

     1.261,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2232 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 66 -  Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2233 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 70 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         0,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,26

       215,26

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,06

       460,04

     1.723,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2234 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 70 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2235 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     1,4000 m3      73,36        102,70

Custo Total das Atividades        457,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1000

14/06/2014Página 2236 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 301 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.423,14

     1.142,84

     4.280,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2237 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 310 12 -  Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,20 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.287,00M361 -   1.287,00    1,0000 mEstrut.(tunnel liner) D=1,2m galv.

     1.314,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M361 - Estrut.(tunnel liner) D=1,2m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.950,39

       411,01

     1.539,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2238 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 310 16 -  Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.729,00M351 -   1.729,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

     1.756,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M351 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.605,42

       549,05

     2.056,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2239 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 310 16 -  Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2240 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 310 20 -  Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.385,00M352 -   2.385,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

     2.412,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M352 - Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.538,85

       745,76

     2.793,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2241 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 310 20 -  Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2242 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 311 12 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,20 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.352,00M362 -   1.352,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

     1.379,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M362 - Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.032,74

       428,37

     1.604,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2243 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.816,00M353 -   1.816,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

     1.843,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M353 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.715,65

       572,28

     2.143,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2244 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2245 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.391,00M354 -   2.391,00    1,0000 mEstrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

     2.418,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M354 - Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.546,45

       747,36

     2.799,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2246 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2247 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 590 00 -  Assentamento de dreno profundo Produção da Equipe : 4,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        73,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,96

        91,83

        15,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1500 m3      20,91          3,14

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5500 m3      28,63         15,75

1 A 01 739 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,20m     1,0000 m      17,77         17,77

Custo Total das Atividades         36,65

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8250

1 A 01 739 01 - Confecção de tubos de concreto D=0,20m     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        75,53

        15,92

        59,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2248 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 590 50 -  Assentamento de dreno profundo AC/BC Produção da Equipe : 4,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         3,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        73,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,96

        91,83

        15,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5500 m3      54,47         29,96

1 A 00 999 06 - Solo local / selo de argila apiloado     0,1500 m3      20,91          3,14

1 A 01 739 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC     1,0000 m      19,28         19,28

Custo Total das Atividades         52,37

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8250

1 A 01 739 51 - Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC     0,0400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        95,45

        20,11

        75,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2249 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 04 999 08 -  Selo de argila apiloado com solo local Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        24,85T701 -       2,50       9,93Servente

        27,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,87

        32,80

         5,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        27,70

         5,84

        21,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2250 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 05 000 00 -  Enrocamento de pedra arrumada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,20Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       112,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         69,12

       138,23

        23,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     1,2000 m3      51,50         61,80

Custo Total das Atividades         61,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       165,87

        34,95

       130,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2251 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 05 001 00 -  Enrocamento de pedra jogada Produção da Equipe : 4,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         3,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       104,86Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         32,51

       130,03

        21,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     1,0000 m3      51,50         51,50

Custo Total das Atividades         51,50

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 04 - Pedra de mão produzida manualmente (consv)     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       106,43

        22,43

        84,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2252 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 05 101 01 -  Revestimento vegetal com mudas Produção da Equipe : 25,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        27,00     13,49E406 -       0,33 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        31,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        91,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,66

       141,57

        18,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,2000 m2       1,71          0,34

Custo Total das Atividades          0,34

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0180

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,61

         1,60

         6,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2253 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 05 101 02 -  Revestimento vegetal com grama em leivas Produção da Equipe : 50,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,47     13,49E402 -       0,21 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        53,19     13,49E406 -       0,65 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        76,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,50

       225,00

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,0000 m2       1,71          1,71

Custo Total das Atividades          1,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0900

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,87

         1,66

         6,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2254 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 001 00 -  Reconformação da plataforma Produção da Equipe : 1,00  ha

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

       160,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        12,31Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        175,46

       175,46

         2,52 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       222,31

        46,85

       175,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2255 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 100 00 -  Tapa buraco Produção da Equipe : 0,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        11,64     11,14E914 -       1,00 0,20      13,610,80Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        11,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        224,14

       112,07

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       283,98

        59,85

       224,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2256 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 01 -  Remendo profundo com demolição manual Produção da Equipe : 0,55  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,75     11,14E906 -       1,00 0,40      15,140,60Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        11,64     11,14E914 -       1,00 0,20      13,610,80Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        24,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

        93,28Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        248,72

       136,79

        19,13 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     0,8000 m3       0,00          0,00

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     0,2000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2800M999 - Material retirado da pista

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     1,6000

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     0,4800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       315,13

        66,41

       248,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2257 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 02 -  Remendo profundo com demolição mecanica Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,67     13,49E208 -       1,00 0,30      44,060,70Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,53     11,14E209 -       1,00 0,30      12,410,70Martelete - rompedor  28 kg

        13,15     11,14E906 -       1,00 0,50      15,140,50Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        59,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        159,66

       159,66

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     0,8000 m3       0,00          0,00

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     0,2000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2800M999 - Material retirado da pista

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     1,6000

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     0,4800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       202,29

        42,63

       159,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2258 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 02 -  Remendo profundo com demolição mecanica Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2259 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 03 -  Remendo prof.com demol.mec.e serra Produção da Equipe : 1,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,67     13,49E208 -       1,00 0,30      44,060,70Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,53     11,14E209 -       1,00 0,30      12,410,70Martelete - rompedor  28 kg

         1,05      0,00E336 -       1,00 0,20       5,220,80Serra de Disco Diamantado - serra para cortar piso/asfalto
(6 kW)

        13,15     11,14E906 -       1,00 0,50      15,140,50Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        60,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        133,92

       160,71

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        38,81M983 -     388,10    0,1000 unDisco diam. p/ máq. de disco 6kW

        38,81Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     1,0000 m3       0,00          0,00

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,2800M999 - Material retirado da pista

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 00 - Material de base (conserv)     1,6000

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     0,4800

14/06/2014Página 2260 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 03 -  Remendo prof.com demol.mec.e serra Produção da Equipe : 1,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       218,85

        46,12

       172,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2261 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 101 04 -  Tapa buraco com serra corta piso Produção da Equipe : 0,65  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,05      0,00E336 -       1,00 0,20       5,220,80Serra de Disco Diamantado - serra para cortar piso/asfalto
(6 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        12,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        174,40

       113,36

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        38,81M983 -     388,10    0,1000 unDisco diam. p/ máq. de disco 6kW

        38,81Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       270,14

        56,93

       213,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2262 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 102 00 -  Limpeza ench. juntas pav. concr. a quente (consv) Produção da Equipe : 75,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        25,73     13,49E208 -       1,00 0,40      44,060,60Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        90,86Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,55

       191,29

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,0045 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,14M202 -       0,41    0,3333 kgCimento portland CP II-32

         0,14Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0045M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,41

         0,72

         2,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2263 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 102 01 -  Limpeza ench. juntas pav. concr. a frio (consv) Produção da Equipe : 100,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        79,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,80

       179,85

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0005 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,12M905 -       0,21    0,5900 kgFiller

         0,12Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0004 m3       5,25          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0005M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,44

         0,51

         1,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2264 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 102 51 -  Limpeza  ench.juntas pav.concr.a frio(consv) AC Produção da Equipe : 100,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        79,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,80

       179,85

        17,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0005 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,12M905 -       0,21    0,5900 kgFiller

         0,12Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0004 m3      55,00          0,02

Custo Total das Atividades          0,02

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0005M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,46

         0,52

         1,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2265 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 103 00 -  Selagem de trinca Produção da Equipe : 50,00  l

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        32,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,48

        74,14

         6,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0010 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0020 m3       5,30          0,01

Custo Total das Atividades          0,01

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,89

         0,40

         1,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2266 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 103 50 -  Selagem de trinca  AC Produção da Equipe : 50,00  l

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        32,19Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,48

        74,14

         6,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0010 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0020 m3      55,00          0,11

Custo Total das Atividades          0,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,02

         0,43

         1,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2267 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 104 01 -  Combate à exsudação com areia Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,99     13,49E117 -       1,00 0,50      56,480,50Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       108,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,44

       196,72

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0030 m3       5,30          0,02

Custo Total das Atividades          0,02

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2268 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 104 02 -  Combate à exsudação com pedrisco Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,99     13,49E117 -       1,00 0,50      56,480,50Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       108,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,44

       196,72

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0030 m3      28,63          0,09

Custo Total das Atividades          0,09

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,66

         0,14

         0,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2269 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 104 51 -  Combate à exsudação com areia AC Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,99     13,49E117 -       1,00 0,50      56,480,50Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       108,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,44

       196,72

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0030 m3      55,00          0,17

Custo Total das Atividades          0,17

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,76

         0,16

         0,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2270 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 104 52 -  Combate à exsudação com pedrisco BC Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,99     13,49E117 -       1,00 0,50      56,480,50Rolo Compactador - estático Tanden autoprop. 8,9 t  (43
kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       108,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,44

       196,72

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0030 m3      54,47          0,16

Custo Total das Atividades          0,16

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,76

         0,16

         0,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2271 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 00 -  Correção de defeitos com mistura betuminosa Produção da Equipe : 2,25  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,30     13,49E118 -       1,00 0,50      41,100,50Rolo Compactador - Tanden vibrat. 1,6 t  (17 kW)

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       130,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        113,22

       254,74

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     1,0000 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       143,45

        30,23

       113,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2272 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 03 -  Reparo Localizado (superficial) Produção da Equipe : 1,00  M3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,67     13,49E208 -       1,00 0,30      44,060,70Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,53     11,14E209 -       1,00 0,30      12,410,70Martelete - rompedor  28 kg

         1,57      0,00E336 -       1,00 0,30       5,220,70Serra de Disco Diamantado - serra para cortar piso/asfalto
(6 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        47,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        136,11

       136,11

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M949 -      11,28    0,0500 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         0,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 005 00 - Mistura betuminosa     2,4250 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4250M999 - Material retirado da pista

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 002 03 - Transp. local material para remendos     2,4250

14/06/2014Página 2273 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 03 -  Reparo Localizado (superficial) Produção da Equipe : 1,00  M3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       173,16

        36,49

       136,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2274 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 04 -  Reparo Localizado c/ CBUQ Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,67     13,49E208 -       1,00 0,30      44,060,70Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,53     11,14E209 -       1,00 0,30      12,410,70Martelete - rompedor  28 kg

         1,57      0,00E336 -       1,00 0,30       5,220,70Serra de Disco Diamantado - serra para cortar piso/asfalto
(6 kW)

        11,89     11,14E914 -       1,00 0,30      13,610,70Compactador Manual - placa vibratória c/ motor  (3 kW)

        47,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        136,11

       136,11

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M949 -      11,28    0,0500 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         0,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 99 004 00 - Mistura betuminosa usinada a quente     2,4250 m3       0,00          0,00

Custo Total das Atividades          0,00

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 002 04 - Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica     2,4250

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       173,16

        36,49

       136,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2275 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 04 -  Reparo Localizado c/ CBUQ Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2276 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 109 12 -  Correção de defeitos por fresagem descontínua Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       351,05     16,92E126 -       1,00 1,00     351,040,00Fresadora a Frio -   (155 kW)

        29,41     16,92E156 -       1,00 0,14     106,140,86Carregadeira de Pneus - c/ vassoura SPS 155 DA AGF
(45 kW)

        76,21     13,49E400 -       1,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        18,28     13,49E406 -       1,00 0,07      81,820,93Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       474,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        119,87

       599,33

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        14,51M347 -      16,87    0,8600 unDente p/ fresadora W-1000 L

        21,35M348 -     186,15    0,1147 unPorta dente p/ fresadora W-1000 L

        35,86Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M997 - Material Fresado

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       197,31

        41,58

       155,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2277 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 110 00 -  Correção de defeitos por penetração Produção da Equipe : 21,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,30     13,49E118 -       1,00 0,50      41,100,50Rolo Compactador - Tanden vibrat. 1,6 t  (17 kW)

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       130,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,13

       254,74

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,66

         3,30

        12,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2278 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 110 00 -  Correção de defeitos por penetração Produção da Equipe : 21,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2279 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 110 50 -  Correção de defeitos por penetração BC Produção da Equipe : 21,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,30     13,49E118 -       1,00 0,50      41,100,50Rolo Compactador - Tanden vibrat. 1,6 t  (17 kW)

         9,89      0,00E123 -       1,00 1,00       9,880,00Caldeira de Asfalto Rebocável - 1200 l  (5 kW)

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       130,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,13

       254,74

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,92

         3,36

        12,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2280 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 110 50 -  Correção de defeitos por penetração BC Produção da Equipe : 21,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2281 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 200 00 -  Recomp. de guarda corpo Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,78     13,49E208 -       1,00 0,50      44,060,50Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,78     11,14E209 -       1,00 0,50      12,410,50Martelete - rompedor  28 kg

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        41,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         51,60

       103,20

         8,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 418 01 - Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,0056 m3     254,39          1,42

1 A 01 720 02 - Fabricação de Guarda-corpo     1,0000 m      46,10         46,10

Custo Total das Atividades         47,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0163M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0038

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0431

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0537

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       125,59

        26,47

        99,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2282 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 200 01 -  Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,24

        28,24

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,76M700 -       0,44   42,0000 unTijolo comum (5,5x10x20) cm

        18,76Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 606 01 - Argamassa cimento-areia 1:6     0,0100 m3     213,73          2,14

Custo Total das Atividades          2,14

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        62,26

        13,12

        49,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2283 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 200 50 -  Recomp. de guarda corpo AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,78     13,49E208 -       1,00 0,50      44,060,50Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        11,78     11,14E209 -       1,00 0,50      12,410,50Martelete - rompedor  28 kg

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        41,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         51,60

       103,20

         8,26 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 418 51 - Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,0056 m3     323,27          1,81

1 A 01 720 02 - Fabricação de Guarda-corpo     1,0000 m      46,10         46,10

Custo Total das Atividades         47,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0163M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0038

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0431

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0537

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       126,08

        26,57

        99,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2284 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 200 51 -  Recomp.de sarjeta em alvenaria de tijolo AC Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         28,24

        28,24

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,76M700 -       0,44   42,0000 unTijolo comum (5,5x10x20) cm

        18,76Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 606 51 - Argamassa cimento-areia 1:6 AC     0,0100 m3     272,69          2,73

Custo Total das Atividades          2,73

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        63,00

        13,28

        49,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2285 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 300 01 -  Limpeza de sarjeta e meio fio Produção da Equipe : 300,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,45

       134,05

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2286 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 301 01 -  Limpeza de valeta de corte Produção da Equipe : 200,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,67

       134,05

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,85

         0,18

         0,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2287 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 301 02 -  Limpeza de vala de drenagem Produção da Equipe : 50,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,68

       134,05

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,40

         0,72

         2,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2288 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 301 03 -  Limpeza de descida d'água Produção da Equipe : 150,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,89

       134,05

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,13

         0,24

         0,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2289 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 01 -  Limpeza de bueiro Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        61,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,83

        74,17

        12,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,79

         3,96

        14,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2290 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 02 -  Desobstrução de bueiro Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        71,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         43,07

        86,15

        14,66 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        54,57

        11,50

        43,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2291 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 03 -  Assentamento de tubo D=0,60 m Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        73,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,45

       103,35

        15,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     1,0000 m     162,56        162,56

Custo Total das Atividades        162,56

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0598M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0130

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,1579

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,1969

1 A 01 755 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4     0,4276

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       249,62

        52,60

       197,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2292 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 03 -  Assentamento de tubo D=0,60 m Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2293 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 04 -  Assentamento de tubo D=0,80 m Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,74

       124,34

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     1,0000 m     243,55        243,55

Custo Total das Atividades        243,55

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0989M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0200

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,2612

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,3257

1 A 01 760 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4     0,7058

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       371,59

        78,31

       293,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2294 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 04 -  Assentamento de tubo D=0,80 m Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2295 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 05 -  Assentamento de tubo D=1,0 m Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         61,61

       123,22

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0000 m     365,54        365,54

Custo Total das Atividades        365,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1478M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0310

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,3901

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,4864

1 A 01 765 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4     1,0553

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       541,20

       114,05

       427,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2296 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 05 -  Assentamento de tubo D=1,0 m Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2297 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 06 -  Assentamento de tubo D=1,20 m Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       112,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        119,24

       143,09

        23,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,0000 m     514,19        514,19

Custo Total das Atividades        514,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1901M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0450

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,5019

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,6258

1 A 01 770 01 - Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4     1,3628

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       802,56

       169,13

       633,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2298 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 06 -  Assentamento de tubo D=1,20 m Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2299 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 08 -  Assent.de tubo D=0,60 m PA-1 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,63     13,49E434 -       0,21 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        67,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,08

        99,25

        13,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        77,00M203 -      77,00    1,0000 mTubo de concr armado D=0,60m PA-1

        77,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0025 m3     362,76          0,91

Custo Total das Atividades          0,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3110M203 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-1

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       140,62

        29,63

       110,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2300 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 09 -  Assent.de tubo D=0,80 m PA-1 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,96     13,49E434 -       0,18 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,43T604 -       0,77      13,49Pedreiro

        76,78T701 -       7,72       9,93Servente

        87,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         48,02

       120,05

        17,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       122,59M204 -     122,59    1,0000 mTubo de concr armado D=0,80m PA-1

       122,59Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0035 m3     362,77          1,27

Custo Total das Atividades          1,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6000M204 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-1

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       217,77

        45,89

       171,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2301 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 10 -  Assent.de tubo D=1,00 m PA-1 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,94     13,49E434 -       0,16 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        12,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,66T604 -       0,86      13,49Pedreiro

        85,87T701 -       8,64       9,93Servente

        97,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         52,19

       130,47

        20,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       171,39M205 -     171,39    1,0000 mTubo de concr armado D=1,00m PA-1

       171,39Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0049 m3     362,78          1,78

Custo Total das Atividades          1,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1000M205 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-1

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       285,53

        60,17

       225,36

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2302 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 11 -  Assent.de tubo D=1,20 m PA-1 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         9,26     13,49E434 -       0,11 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         9,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,50T604 -       0,85      13,49Pedreiro

        84,68T701 -       8,52       9,93Servente

        96,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         83,44

       125,16

        19,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       276,22M206 -     276,22    1,0000 mTubo de concr armado D=1,20m PA-1

       276,22Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0053 m3     362,77          1,92

Custo Total das Atividades          1,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3000M206 - Tubo de concr armado D=1,20m PA-1

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       458,13

        96,54

       361,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2303 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 12 -  Assent.de tubo D=1,50 m PA-1 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,42     13,49E434 -       0,12 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,86T604 -       0,95      13,49Pedreiro

        94,70T701 -       9,52       9,93Servente

       107,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        116,69

       140,03

        22,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       371,57M207 -     371,57    1,0000 mTubo de concr armado D=1,50m PA-1

       371,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0066 m3     362,77          2,39

Custo Total das Atividades          2,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7000M207 - Tubo de concr armado D=1,50m PA-1

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       621,66

       131,01

       490,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2304 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 13 -  Assent.de tubo D=0,60m PA-2 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,63     13,49E434 -       0,21 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        67,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,08

        99,25

        13,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        89,41M208 -      89,41    1,0000 mTubo de concr armado D=0,60m PA-2

        89,41Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0025 m3     362,76          0,91

Custo Total das Atividades          0,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3110M208 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-2

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       156,35

        32,95

       123,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2305 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 14 -  Assent.de tubo D=0,80m PA-2 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,96     13,49E434 -       0,18 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,43T604 -       0,77      13,49Pedreiro

        76,78T701 -       7,72       9,93Servente

        87,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         48,02

       120,05

        17,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       131,29M209 -     131,29    1,0000 mTubo de concr armado D=0,80m PA-2

       131,29Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0035 m3     362,77          1,27

Custo Total das Atividades          1,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6000M209 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-2

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       228,79

        48,21

       180,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2306 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 15 -  Assent.de tubo D=1,00m PA-2 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,94     13,49E434 -       0,16 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        12,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,66T604 -       0,86      13,49Pedreiro

        85,87T701 -       8,64       9,93Servente

        97,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,24

       130,47

        20,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       185,78M210 -     185,78    1,0000 mTubo de concr armado D=1,00m PA-2

       185,78Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0049 m3     362,78          1,78

Custo Total das Atividades          1,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1000M210 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-2

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       320,29

        67,50

       252,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2307 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 16 -  Assent.de tubo D=1,20m PA-2 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         9,26     13,49E434 -       0,11 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         9,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,50T604 -       0,85      13,49Pedreiro

        84,68T701 -       8,52       9,93Servente

        96,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         83,44

       125,16

        19,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       275,84M211 -     275,84    1,0000 mTubo de concr armado D=1,20m PA-2

       275,84Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0053 m3     362,77          1,92

Custo Total das Atividades          1,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3000M211 - Tubo de concr armado D=1,20m PA-2

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       457,65

        96,44

       361,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2308 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 17 -  Assent.de tubo D=1,50m PA-2 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,42     13,49E434 -       0,12 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,86T604 -       0,95      13,49Pedreiro

        94,70T701 -       9,52       9,93Servente

       107,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        116,69

       140,03

        22,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       410,45M212 -     410,45    1,0000 mTubo de concr armado D=1,50m PA-2

       410,45Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0066 m3     362,77          2,39

Custo Total das Atividades          2,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7000M212 - Tubo de concr armado D=1,50m PA-2

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       670,92

       141,39

       529,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2309 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 18 -  Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,63     13,49E434 -       0,21 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        67,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,08

        99,25

        13,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        96,74M213 -      96,74    1,0000 mTubo de concr armado D=0,60m PA-3

        96,74Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0025 m3     362,76          0,91

Custo Total das Atividades          0,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3110M213 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-3

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       165,64

        34,91

       130,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2310 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 19 -  Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,96     13,49E434 -       0,18 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,43T604 -       0,77      13,49Pedreiro

        76,78T701 -       7,72       9,93Servente

        87,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         48,02

       120,05

        17,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       151,51M214 -     151,51    1,0000 mTubo de concr armado D=0,80m PA-3

       151,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0035 m3     362,77          1,27

Custo Total das Atividades          1,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6000M214 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-3

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       254,41

        53,61

       200,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2311 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 20 -  Assent.de tubo D=1,00m PA-3 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,94     13,49E434 -       0,16 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        12,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,66T604 -       0,86      13,49Pedreiro

        85,87T701 -       8,64       9,93Servente

        97,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,24

       130,47

        20,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       233,87M215 -     233,87    1,0000 mTubo de concr armado D=1,00m PA-3

       233,87Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0049 m3     362,78          1,78

Custo Total das Atividades          1,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1000M215 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-3

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       381,22

        80,34

       300,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2312 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 21 -  Assent.de tubo D=1,20m PA-3 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         9,26     13,49E434 -       0,11 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         9,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,50T604 -       0,85      13,49Pedreiro

        84,68T701 -       8,52       9,93Servente

        96,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         83,44

       125,16

        19,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       355,15M216 -     355,15    1,0000 mTubo de concr armado D=1,20m PA-3

       355,15Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0053 m3     362,77          1,92

Custo Total das Atividades          1,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3000M216 - Tubo de concr armado D=1,20m PA-3

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       558,13

       117,62

       440,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2313 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 22 -  Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,42     13,49E434 -       0,12 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,86T604 -       0,95      13,49Pedreiro

        94,70T701 -       9,52       9,93Servente

       107,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        116,69

       140,03

        22,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       491,14M217 -     491,14    1,0000 mTubo de concr armado D=1,50m PA-3

       491,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0066 m3     362,77          2,39

Custo Total das Atividades          2,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7000M217 - Tubo de concr armado D=1,50m PA-3

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       773,16

       162,93

       610,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2314 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 23 -  Assent.de tubo D=0,60m PA-4 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,63     13,49E434 -       0,21 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        17,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         8,10T604 -       0,60      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        67,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,08

        99,25

        13,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       104,70M218 -     104,70    1,0000 mTubo de concr armado D=0,60m PA-4

       104,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0025 m3     362,76          0,91

Custo Total das Atividades          0,91

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3110M218 - Tubo de concr armado D=0,60m PA-4

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       175,72

        37,03

       138,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2315 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 24 -  Assent.de tubo D=0,80m PA-4 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        14,96     13,49E434 -       0,18 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        14,96Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        10,43T604 -       0,77      13,49Pedreiro

        76,78T701 -       7,72       9,93Servente

        87,20Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         48,02

       120,05

        17,89 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       181,09M219 -     181,09    1,0000 mTubo de concr armado D=0,80m PA-4

       181,09Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0035 m3     362,77          1,27

Custo Total das Atividades          1,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,6000M219 - Tubo de concr armado D=0,80m PA-4

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       291,89

        61,51

       230,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2316 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 25 -  Assent.de tubo D=1,00m PA-4 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        12,94     13,49E434 -       0,16 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        12,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,66T604 -       0,86      13,49Pedreiro

        85,87T701 -       8,64       9,93Servente

        97,53Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,24

       130,47

        20,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       265,85M220 -     265,85    1,0000 mTubo de concr armado D=1,00m PA-4

       265,85Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0050 m3     362,78          1,81

Custo Total das Atividades          1,81

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,1000M220 - Tubo de concr armado D=1,00m PA-4

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       421,79

        88,88

       332,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2317 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 26 -  Assent.de tubo D=1,20m PA-4 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         9,26     13,49E434 -       0,11 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

         9,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,50T604 -       0,85      13,49Pedreiro

        84,68T701 -       8,52       9,93Servente

        96,18Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         83,44

       125,16

        19,73 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       380,39M221 -     380,39    1,0000 mTubo de concr armado D=1,20m PA-4

       380,39Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0053 m3     362,77          1,92

Custo Total das Atividades          1,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,3000M221 - Tubo de concr armado D=1,20m PA-4

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       590,11

       124,36

       465,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2318 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 27 -  Assent.de tubo D=1,50m PA-4 comerc-junta rigida M Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,42     13,49E434 -       0,12 1,00      80,860,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        10,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        12,86T604 -       0,95      13,49Pedreiro

        94,70T701 -       9,52       9,93Servente

       107,56Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        116,69

       140,03

        22,06 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       585,79M222 -     585,79    1,0000 mTubo de concr armado D=1,50m PA-4

       585,79Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,0066 m3     362,77          2,39

Custo Total das Atividades          2,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,7000M222 - Tubo de concr armado D=1,50m PA-4

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       893,08

       188,20

       704,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2319 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 53 -  Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        12,30     13,49E402 -       0,11 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        15,23Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        73,13Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,45

       103,35

        15,00 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     1,0000 m     171,13        171,13

Custo Total das Atividades        171,13

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0598M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0130

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,1579

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,1969

1 A 01 755 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC     0,4276

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       260,47

        54,89

       205,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2320 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 53 -  Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC Produção da Equipe : 3,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2321 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 54 -  Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        12,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         49,74

       124,34

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     1,0000 m     257,71        257,71

Custo Total das Atividades        257,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0989M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0200

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2612

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,3257

1 A 01 760 51 - Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC     0,7058

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       389,54

        82,09

       307,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2322 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 54 -  Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2323 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 55 -  Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         8,94     13,49E402 -       0,08 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        11,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        93,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         61,61

       123,22

        19,08 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0000 m     386,69        386,69

Custo Total das Atividades        386,69

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1478M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0310

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3901

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,4864

1 A 01 765 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC     1,0553

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       568,00

       119,70

       448,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2324 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 55 -  Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2325 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 56 -  Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       112,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        119,24

       143,09

        23,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,0000 m     541,41        541,41

Custo Total das Atividades        541,41

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1901M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 303 00 - Fornecimento de Aço CA-60     0,0450

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5019

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,6258

1 A 01 770 51 - Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC     1,3628

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       837,04

       176,39

       660,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2326 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 302 56 -  Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC Produção da Equipe : 1,20  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2327 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 400 00 -  Limpeza de placa de sinalização Produção da Equipe : 20,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,88

        97,55

        10,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,23M608 -       2,34    0,1000 lDetergente

         0,23Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,48

         1,36

         5,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2328 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 400 01 -  Recomposição placa de sinalização Produção da Equipe : 5,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,37

       111,83

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        28,34

         5,97

        22,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER

14/06/2014Página 2329 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 400 02 -  Substituição de balizador Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        36,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,44

       113,30

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 725 01 - Fabricação de balizador de concreto     1,0000 un      17,04         17,04

Custo Total das Atividades         17,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0090

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,55

         7,07

        26,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 340

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2330 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 400 52 -  Substituição de balizador AC/BC Produção da Equipe : 12,00  un

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        36,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,44

       113,30

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 725 51 - Fabricação de balizador de concreto AC/BC     1,0000 un      17,54         17,54

Custo Total das Atividades         17,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0090

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        34,19

         7,21

        26,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 340

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2331 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 401 00 -  Recomposição de defensa metálica Produção da Equipe : 12,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,32

       111,83

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       143,72M343 -     574,89    0,2500 modDefensa met. semi-maleável simples

       143,72Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       193,90

        40,86

       153,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 340

14/06/2014Página 2332 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 402 00 -  Caiação Produção da Equipe : 100,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,61     13,49E408 -       1,00 0,30      57,210,70Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        26,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,61

       160,67

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,07M607 -       4,90    0,0134 lÓleo de linhaça

         0,01M702 -       0,29    0,0268 kgCal hidratada

         0,07Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,13

         0,45

         1,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES

14/06/2014Página 2333 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 403 00 -  Renovação manual de sinalização horizontal Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        73,40Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,63

       123,81

        15,05 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,31M601 -      40,51    0,6000 lTinta refletiva acrílica

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

        27,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,37

        12,72

        47,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 339

14/06/2014Página 2334 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 00 -  Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,40     13,49E400 -       0,06 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        51,42     13,49E402 -       0,46 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        55,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,17

       204,15

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0200 un      38,74          0,77

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,4000 un      28,75         11,50

Custo Total das Atividades         12,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0010

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0103

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0129

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0025

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,0266

14/06/2014Página 2335 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 00 -  Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        27,81

         5,86

        21,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2336 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 01 -  Recomp. parc. cerca de conc. seção quad. - mourão Produção da Equipe : 30,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        34,65     13,49E402 -       0,31 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        37,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

       185,92

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0200 un      38,74          0,77

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,4000 un      28,75         11,50

Custo Total das Atividades         12,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0010

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0103

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0129

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0120

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,0133

14/06/2014Página 2337 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 01 -  Recomp. parc. cerca de conc. seção quad. - mourão Produção da Equipe : 30,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        23,48

         4,95

        18,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2338 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 02 -  Recomp. parc. cerca c/ mourão de concr.-arame Produção da Equipe : 40,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,82

       152,81

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,75

         1,42

         5,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2339 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 03 -  Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 17,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        21,24     13,49E402 -       0,19 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,10

       171,77

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0200 un      26,16          0,52

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,4000 un      20,03          8,01

Custo Total das Atividades          8,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0173

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0041

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0052

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0012

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,0133

14/06/2014Página 2340 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 03 -  Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 17,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,53

         5,38

        20,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2341 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 04 -  Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 30,00   m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,86     13,49E400 -       0,08 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        64,83     13,49E402 -       0,58 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        70,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,30

       219,03

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0200 un      26,16          0,52

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,4000 un      20,03          8,01

Custo Total das Atividades          8,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0011

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0041

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0052

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0012

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,0133

14/06/2014Página 2342 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 04 -  Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang. Produção da Equipe : 30,00   m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        20,15

         4,25

        15,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2343 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 50 -  Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,40     13,49E400 -       0,06 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        51,42     13,49E402 -       0,46 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        55,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,17

       204,15

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0200 un      41,22          0,82

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,4000 un      30,02         12,01

Custo Total das Atividades         12,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0010

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0103

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0129

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0025

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,0266

14/06/2014Página 2344 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 50 -  Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        28,51

         6,01

        22,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2345 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 51 -  Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC Produção da Equipe : 30,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,93     13,49E400 -       0,04 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        34,65     13,49E402 -       0,31 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        37,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,20

       185,92

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0200 un      41,22          0,82

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,4000 un      30,02         12,01

Custo Total das Atividades         12,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0010

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0103

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0129

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0120

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,0133

14/06/2014Página 2346 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 51 -  Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC Produção da Equipe : 30,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        24,19

         5,10

        19,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2347 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 53 -  Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC Produção da Equipe : 17,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,20     13,49E400 -       0,03 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        21,24     13,49E402 -       0,19 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        23,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,10

       171,77

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0200 un      27,40          0,55

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,4000 un      20,67          8,27

Custo Total das Atividades          8,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0173

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0041

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0052

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0012

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,0133

14/06/2014Página 2348 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 53 -  Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC Produção da Equipe : 17,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,88

         5,45

        20,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2349 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 54 -  Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC Produção da Equipe : 30,00   m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,86     13,49E400 -       0,08 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        64,83     13,49E402 -       0,58 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        70,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,30

       219,03

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0200 un      27,40          0,55

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,4000 un      20,67          8,27

Custo Total das Atividades          8,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0011

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0041

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0052

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0012

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,0133

14/06/2014Página 2350 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 404 54 -  Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC Produção da Equipe : 30,00   m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        20,50

         4,32

        16,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES 338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2351 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 414 00 -  Recomposição total de cerca com mourão de madeira Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,98

       149,45

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         0,02M322 -       3,62    0,0067 kgGrampo para cerca galvanizado 1 x 9

         5,87M403 -      15,86    0,3700 unMourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

         0,28M404 -      13,94    0,0200 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

         7,61Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

    0,0487M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

    0,0048M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,22

         3,63

        13,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2352 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 414 01 -  Recomposição parcial cerca de madeira - mourão Produção da Equipe : 40,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        34,65     13,49E402 -       0,31 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        34,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,57

       182,99

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,02M322 -       3,62    0,0067 kgGrampo para cerca galvanizado 1 x 9

         5,87M403 -      15,86    0,3700 unMourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

         0,28M404 -      13,94    0,0200 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

         6,17Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0487M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

    0,0048M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,62

         2,87

        10,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2353 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 414 02 -  Recomp. parcial cerca c/ mourão de madeira - arame Produção da Equipe : 60,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         4,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,55

       152,81

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         0,02M322 -       3,62    0,0067 kgGrampo para cerca galvanizado 1 x 9

         1,47Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,08

         1,07

         4,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2354 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 500 00 -  Recomposição manual de aterro Produção da Equipe : 1,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,45     13,49E400 -       1,00 0,20      73,270,80Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        15,15     11,14E906 -       1,00 1,00      15,140,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)

        40,60Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         68,53

       102,79

        10,58 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        98,33

        20,72

        77,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2355 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 501 00 -  Recomposição mecanizada de aterro Produção da Equipe : 30,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       118,24     16,92E001 -       1,00 1,00     118,240,00Trator de Esteiras - com lâmina  (67 kW)

        29,84     13,49E013 -       1,00 0,17     109,640,83Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        35,17     13,49E400 -       0,48 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        35,36     13,49E406 -       1,00 0,32      81,820,68Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       218,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,44

       283,12

        10,98 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,1500 m3       7,89          9,08

Custo Total das Atividades          9,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)     1,8400

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        23,46

         4,94

        18,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-282

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2356 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 510 00 -  Remoção manual de barreira em solo Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        43,39     13,49E400 -       1,00 0,50      73,270,50Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        43,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,72

        93,60

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        23,72

         5,00

        18,72

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2357 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 510 01 -  Remoção manual de barreira em rocha Produção da Equipe : 4,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        43,39     13,49E400 -       1,00 0,50      73,270,50Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        43,39Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         23,40

        93,60

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        29,65

         6,25

        23,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2358 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 511 00 -  Remoção mecanizada de barreira - solo Produção da Equipe : 124,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       126,44     16,92E009 -       1,00 1,00     126,440,00Carregadeira de Pneus - 1,80 m3  (96 kW)

       293,11     13,49E400 -       4,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       419,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,69

       457,79

         6,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,68

         0,99

         3,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2359 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 512 00 -  Remoção mecanizada de barreira - rocha Produção da Equipe : 81,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       126,44     16,92E009 -       1,00 1,00     126,440,00Carregadeira de Pneus - 1,80 m3  (96 kW)

       293,11     13,49E400 -       4,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       419,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,65

       457,79

         6,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,16

         1,51

         5,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2360 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 513 00 -  Remoção de matacões Produção da Equipe : 5,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        40,29     16,92E016 -       1,00 0,20     133,730,80Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        28,44     13,49E400 -       1,00 0,25      73,270,75Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

       124,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        65,37Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         40,70

       203,52

        13,41 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,12M326 -     705,60    0,0030 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,13M501 -      11,81    0,3500 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,33M503 -       1,66    0,2000 unEspoleta comum n. 8

         7,56M505 -       1,08    7,0000 mCordel detonante  NP 10

         0,32M508 -       1,60    0,2000 mEstopim

        14,46Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        69,89

        14,73

        55,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2361 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 900 00 -  Roçada manual Produção da Equipe : 0,12  ha

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      1.236,14

       148,34

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.566,19

       330,05

     1.236,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2362 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 900 01 -  Roçada de capim colonião Produção da Equipe : 0,05  ha

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução      2.966,74

       148,34

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.758,85

       792,12

     2.966,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2363 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 901 00 -  Roçada mecanizada Produção da Equipe : 0,40  ha

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        59,53     13,49E601 -       1,00 1,00      59,530,00Roçadeira - em trator de pneus  (74 kW)

        59,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        22,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,86

        86,34

         4,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       273,49

        57,63

       215,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2364 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 901 01 -  Corte e limpeza de áreas gramadas Produção da Equipe : 1000,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        27,06     13,49E602 -       1,00 1,00      27,060,00Roçadeira - em micro trator  (10 kW)

        62,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        22,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,09

        89,23

         4,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,11

         0,02

         0,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2365 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 08 910 00 -  Capina manual Produção da Equipe : 300,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,49

       148,34

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,63

         0,13

         0,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2366 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 001 00 -  Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. Produção da Equipe : 135,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,28Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,54

        73,28

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,69

         0,14

         0,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2367 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 001 06 -  Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,69

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,87

         0,18

         0,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2368 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 001 41 -  Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. não pav. Produção da Equipe : 75,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,07

        80,17

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,35

         0,29

         1,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2369 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 001 90 -  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,45

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2370 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 001 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,47

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,59

         0,12

         0,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2371 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 00 -  Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,28Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,43

        73,28

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,55

         0,12

         0,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2372 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 03 -  Transporte local de material para remendos Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        75,66     13,49E410 -       1,00 1,00      75,660,00Caminhão Basculante - 4 m3 - 7,1 t  (136 kW)

        75,66Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,79

        75,66

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,00

         0,21

         0,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2373 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 06 -  Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav. Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,52

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,65

         0,14

         0,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2374 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 41 -  Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav. Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,84

        80,17

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,06

         0,22

         0,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2375 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 90 -  Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,30

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,38

         0,08

         0,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2376 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,31

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,39

         0,08

         0,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2377 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 102 00 -  Transporte local material betuminoso Produção da Equipe : 90,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       111,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,37

       122,88

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,73

         0,36

         1,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2378 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 201 70 -  Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. Produção da Equipe : 79,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        81,83Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,18

        93,31

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,50

         0,32

         1,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2379 Emitido em:



Conservação Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

3 S 09 202 70 -  Transp. local água c/ cam. tanque em rodov. pav. Produção da Equipe : 101,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        81,83Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,92

        93,31

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,17

         0,25

         0,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2380 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 300 01 -  Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        78,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,78

       261,95

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,7000 m3       5,31          3,72

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8900 m3      28,63         25,48

Custo Total das Atividades         29,20

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,0500

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3350

14/06/2014Página 2381 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 300 01 -  Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       275,93

        58,15

       217,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2382 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 300 51 -  Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,41      0,00E304 -       3,00 1,00       0,130,00Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        78,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,78

       261,95

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        83,80M202 -       0,41  200,0000 kgCimento portland CP II-32

        83,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,7000 m3      55,00         38,50

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8900 m3      54,47         48,48

Custo Total das Atividades         86,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2000M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0500

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3350

14/06/2014Página 2383 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 300 51 -  Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       349,13

        73,57

       275,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2384 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 323 01 -  Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,8700 m3       5,31          4,62

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8300 m3      28,63         23,76

Custo Total das Atividades         28,39

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

14/06/2014Página 2385 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 323 01 -  Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       354,46

        74,70

       279,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2386 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 323 51 -  Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,20     13,49E302 -       1,00 1,00      15,200,00Betoneira - 400 l  (4 kW)

         0,28      0,00E304 -       3,00 0,69       0,130,31Transportador Manual - carrinho de mão 80 l

        24,25     11,14E306 -       2,00 1,00      12,120,00Vibrador de Concreto - de imersão  (2 kW)

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,11     13,49E509 -       1,00 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

        77,88Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

       139,14T701 -      14,00       9,93Servente

       152,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        104,73

       261,82

        31,31 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       146,65M202 -       0,41  350,0000 kgCimento portland CP II-32

       146,65Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8700 m3      55,00         47,85

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8300 m3      54,47         45,21

Custo Total das Atividades         93,06

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

14/06/2014Página 2387 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 323 51 -  Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC Produção da Equipe : 2,50  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       436,40

        91,96

       344,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-330

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2388 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 353 00 -  Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 Produção da Equipe : 1,00  kg

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,47T501 -       0,02      23,70Encarregado de turma

         1,08T605 -       0,08      13,49Armador

         1,39T701 -       0,14       9,93Servente

         2,95Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,55

         3,55

         0,60 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0100 kgArame recozido nº. 18

         0,06Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     1,1000 kg       3,28          3,61

Custo Total das Atividades          3,61

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0001M319 - Arame recozido nº. 18

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0011

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,14

         1,93

         7,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-331

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2389 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         5,24     13,49E509 -       0,18 1,00      29,110,00Grupo Gerador - 32,0  KVA  (29 kW)

         0,29      0,00E904 -       0,18 1,00       1,590,00Máquina de Bancada - serra circular de 12"  (4 kW)

         5,53Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        23,44Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         33,77

        33,77

         4,81 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,24M320 -       6,22    0,2000 kgPregos de ferro 18x30

         5,05M406 -       4,39    1,1500 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

        11,23M408 -       5,85    1,9200 mTábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

         2,01M413 -       1,56    1,2900 mGastalho 10 x 2,5 cm

         0,01M621 -       0,58    0,0200 lDesmoldante

        19,55Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,2500 kg       3,13          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0152M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0003

14/06/2014Página 2390 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 03 370 00 -  Forma comum de madeira Produção da Equipe : 1,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,55

        14,45

        54,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-333

Reaproveitamento   2,00 vezes

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2391 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 000 01 -  Defensa maleável simples (forn./ impl.) Produção da Equipe : 25,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,21

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       240,00M341 -     960,00    0,2500 modDefensa met. maleável simples

       240,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       314,48

        66,27

       248,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2392 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 000 02 -  Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl) Produção da Equipe : 6,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         34,21

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       240,00M341 -     960,00    0,2500 modDefensa met. maleável simples

       240,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       347,42

        73,21

       274,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2393 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 000 11 -  Defensa maleável dupla (forn./ impl.) Produção da Equipe : 20,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,26

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       293,71M342 -   1.174,82    0,2500 modDefensa met. maleável dupla

       293,71Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       385,13

        81,16

       303,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2394 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 000 12 -  Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.) Produção da Equipe : 5,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         41,05

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       293,71M342 -   1.174,82    0,2500 modDefensa met. maleável dupla

       293,71Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       424,14

        89,38

       334,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2395 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 010 01 -  Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) Produção da Equipe : 30,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,84

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       143,72M343 -     574,89    0,2500 modDefensa met. semi-maleável simples

       143,72Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       190,77

        40,20

       150,56

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2396 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 010 02 -  Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp) Produção da Equipe : 8,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,66

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       143,72M343 -     574,89    0,2500 modDefensa met. semi-maleável simples

       143,72Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       214,60

        45,22

       169,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2397 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 010 11 -  Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) Produção da Equipe : 20,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,26

       205,25

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       273,67M344 -   1.094,66    0,2500 modDefensa met. semi-maleável dupla

       273,67Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       359,74

        75,81

       283,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/85

14/06/2014Página 2398 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 010 12 -  Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl) Produção da Equipe : 5,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        12,45     11,14E210 -       1,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

        39,73     13,49E408 -       1,00 0,60      57,210,40Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        96,25Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         40,15

       200,73

        14,03 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       273,67M344 -   1.094,66    0,2500 modDefensa met. semi-maleável dupla

       273,67Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       397,60

        83,79

       313,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-144/ 85

14/06/2014Página 2399 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 030 11 -  Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,86     13,49E408 -       0,05 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

         6,52Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          6,52

         6,52

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,1100 m2      53,48        112,84

1 A 01 407 01 - Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira     0,1220 m3     210,27         25,65

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     0,3430 m3     276,63         94,88

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,2300 kg       7,21         16,09

Custo Total das Atividades        249,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1654M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0321M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0006

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0022

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,4207

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,5164

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       324,34

        68,35

       255,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340 e PRO 176/ 86.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2400 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 030 61 -  Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         3,66     13,49E400 -       0,05 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,86     13,49E408 -       0,05 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

         6,52Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          6,52

         6,52

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     2,1100 m2      53,48        112,84

1 A 01 407 51 - Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC     0,1220 m3     264,27         32,24

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     0,3430 m3     340,82        116,90

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50     2,2300 kg       7,21         16,09

Custo Total das Atividades        278,07

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1654M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0321M998 - Madeira

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 301 00 - Fornecimento de Aço CA-25     0,0006

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,0022

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,4207

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,5164

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       360,59

        75,99

       284,60

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340 e PRO 176/ 86.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2401 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 13 -  Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano Produção da Equipe : 200,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,96

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         5,40M614 -      13,50    0,4000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,58M615 -       5,83    0,1000 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

         7,99Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,60

         2,65

         9,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-276/00.

Tintas - Alquídica / Borracha Clorada / Copolímero Estireno Acrilato / Estireno

Butadieno.

14/06/2014Página 2402 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 14 -  Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a. Produção da Equipe : 40,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       190,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,50

       340,00

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         5,40M614 -      13,50    0,4000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,58M615 -       5,83    0,1000 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,81M616 -       5,49    0,3300 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

         8,43Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        21,44

         4,52

        16,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-276/00.

Tintas - Alquídica / Borracha Clorada / Copolímero Estireno Acrilato / Estireno

Butadieno.

14/06/2014Página 2403 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 21 -  Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 Produção da Equipe : 175,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,24

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,31M601 -      40,51    0,6000 lTinta refletiva acrílica

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        27,64Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        37,85

         7,98

        29,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-368/00.

Tintas Acrílica / Vinílica.

14/06/2014Página 2404 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 22 -  Pint.setas.zeb.-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92 Produção da Equipe : 40,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       190,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        93,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,60

       304,07

        19,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,31M601 -      40,51    0,6000 lTinta refletiva acrílica

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,81M616 -       5,49    0,3300 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        28,08Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        45,21

         9,53

        35,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-368/00.

 Tinta: Acrílica/Vinílica

14/06/2014Página 2405 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 31 -  Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos Produção da Equipe : 175,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,24

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         8,10M614 -      13,50    0,6000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        10,98Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,74

         3,53

        13,22

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-276/00.

 Tinta: Acrílica/Vinílica

14/06/2014Página 2406 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 100 32 -  Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. Produção da Equipe : 40,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       190,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,50

       340,00

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         8,10M614 -      13,50    0,6000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,81M616 -       5,49    0,3300 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        11,42Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,24

         5,32

        19,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-276/00.

 Tinta: Acrílica/Vinílica

14/06/2014Página 2407 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 110 01 -  Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) Produção da Equipe : 125,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       124,69     13,49E920 -       1,00 1,00     124,690,00Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico
(136 kW)

       211,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,88

       360,58

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         1,81M616 -       5,49    0,3300 kgMicroesferas DROP-ON

        32,32M618 -       9,23    3,5000 kgMassa termoplástica para aspersão

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        35,22Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        48,27

        10,17

        38,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-372/00.

14/06/2014Página 2408 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 110 02 -  Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) Produção da Equipe : 25,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       124,69     13,49E920 -       1,00 1,00     124,690,00Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico
(136 kW)

       211,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        93,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,99

       324,65

        19,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         2,20M616 -       5,49    0,4000 kgMicroesferas DROP-ON

        32,32M618 -       9,23    3,5000 kgMassa termoplástica para aspersão

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        35,60Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        61,56

        12,97

        48,59

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-372/00.

14/06/2014Página 2409 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 110 03 -  Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão) Produção da Equipe : 20,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       124,69     13,49E920 -       1,00 1,00     124,690,00Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico
(136 kW)

        22,15      0,00E925 -       1,00 1,00      22,140,00Aplicador de Material Termoplástico - Kit para aplicação
em alto relevo

       233,66Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        93,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,34

       346,80

        19,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         2,20M616 -       5,49    0,4000 kgMicroesferas DROP-ON

        29,32M617 -       7,32    4,0000 kgMassa termoplástica para extrusão

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        32,59Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        63,27

        13,33

        49,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-372/00.

14/06/2014Página 2410 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 111 01 -  Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado Produção da Equipe : 25,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        86,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        67,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,70

       167,59

        13,75 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        84,30M630 -      84,30    1,0000 m2Termoplástico pré-formado

        84,30Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       115,30

        24,30

        91,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2411 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 120 01 -  Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional Produção da Equipe : 80,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,27

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,21M619 -      17,26    0,0700 kgCola poliester

        12,54M972 -      12,54    1,0000 unTacha refletiva monodirecional

        13,75Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        21,56

         4,54

        17,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-339.

14/06/2014Página 2412 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 120 11 -  Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional Produção da Equipe : 35,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,47

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,45M619 -      17,26    0,2000 kgCola poliester

        39,35M974 -      39,35    1,0000 unTachão refletivo monodirecional

        42,80Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        63,69

        13,42

        50,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-339.

14/06/2014Página 2413 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 120 20 -  Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 180° bran Produção da Equipe : 80,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,27

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,45M619 -      17,26    0,1420 kgCola poliester

         0,00M968 -       0,00    0,0014 unCoroa p/ perfuratriz 4"

        14,25M986 -      14,25    1,0000 unTacha Refl. vidro temp. 180º brca

        16,70Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,30

         5,33

        19,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2414 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 120 21 -  Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° bran Produção da Equipe : 80,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,27

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,45M619 -      17,26    0,1420 kgCola poliester

         0,00M968 -       0,00    0,0014 unCoroa p/ perfuratriz 4"

        14,25M987 -      14,25    1,0000 unTacha Refl. vidro temp. 360° brca

        16,70Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,30

         5,33

        19,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2415 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 120 22 -  Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° amar Produção da Equipe : 80,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,27

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,45M619 -      17,26    0,1420 kgCola poliester

         0,00M968 -       0,00    0,0014 unCoroa p/ perfuratriz 4"

        16,40M988 -      16,40    1,0000 unTacha Refl. vidro temp. 360º amarel

        18,85Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        28,02

         5,91

        22,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2416 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 121 01 -  Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional Produção da Equipe : 80,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,27

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,21M619 -      17,26    0,0700 kgCola poliester

        13,96M973 -      13,96    1,0000 unTacha refletiva bidirecional

        15,17Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        23,36

         4,92

        18,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-339.

14/06/2014Página 2417 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 121 11 -  Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional Produção da Equipe : 35,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        19,89     13,49E508 -       1,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

        23,87     11,14E922 -       2,00 1,00      11,930,00Martelete - perfurador/ rompedor elétrico  (1 kW)

       152,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        90,45Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,47

       261,45

        18,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,45M619 -      17,26    0,2000 kgCola poliester

        41,83M975 -      41,83    1,0000 unTachão refletivo bidirecional

        45,28Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,84

        14,08

        52,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-339.

14/06/2014Página 2418 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 200 01 -  Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva Produção da Equipe : 4,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,39

        85,57

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,10M334 -       0,05    2,0000 unParaf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"

         1,38M335 -       0,46    3,0000 unParaf. zincado francês 4" x 5/16"

         1,48Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 850 01 - Confecção de placa de sinalização semi-refletiva     1,0000 m2     134,21        134,21

1 A 01 870 01 - Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.     1,0000 un      35,80         35,80

Custo Total das Atividades        170,01

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       244,38

        51,50

       192,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2419 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 200 02 -  Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva Produção da Equipe : 4,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,39

        85,57

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,10M334 -       0,05    2,0000 unParaf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"

         1,38M335 -       0,46    3,0000 unParaf. zincado francês 4" x 5/16"

         1,48Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 860 01 - Confecção de placa de sinalização tot. refletiva     1,0000 m2     289,27        289,27

1 A 01 870 01 - Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.     1,0000 un      35,80         35,80

Custo Total das Atividades        325,07

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       440,84

        92,90

       347,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2420 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 200 91 -  Remoção de placa de sinalização Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        41,67Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,90

       107,43

         8,55 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        22,69

         4,78

        17,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2421 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 200 92 -  Recuperação de chapa p/placa de sinalização Produção da Equipe : 3,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        17,33     13,49E508 -       1,00 0,60      19,890,40Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

         0,32      0,00E923 -       1,00 0,40       0,810,60Máquina Manual - lixadeira eletrica angular  (2 kW)

         0,50      0,00E924 -       1,00 0,20       2,480,80Equip. para Solda - transformador solda elétr. 250 amp  (8
kW)

        18,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

         4,05T608 -       0,30      13,49Soldador

        49,65Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         25,99

        77,98

        10,18 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,88M606 -       9,20    0,5300 lTinta anti-corrosiva

         2,38M612 -       1,19    2,0000 unLixa para ferro n. 100

         0,05M908 -      15,10    0,0030 kgEletrodo E7018

         7,30Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        42,19

         8,89

        33,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2422 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 202 01 -  Confecção de placa sinalização semi-refletiva Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,57      0,00E211 -       1,00 0,60       0,950,40Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

        13,37     11,14E917 -       1,00 0,50      15,600,50Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa
(4 kW)

         1,68      0,00E918 -       1,00 0,30       5,590,70Máquina de Bancada - prensa excêntrica  (1 kW)

         1,22      0,00E919 -       1,00 0,20       6,110,80Máquina de Bancada - guilhotina  (4 kW)

        16,85Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        16,20T602 -       1,20      13,49Montador

         8,10T607 -       0,60      13,49Pintor

        13,50T610 -       1,00      13,49Serralheiro

        40,83T702 -       4,00      10,20Ajudante

        90,47Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,98

       125,88

        18,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,49M346 -      50,49    1,0000 m2Chapa de aço n. 16 (tratada)

        18,87M609 -      14,51    1,3000 lTinta esmalte sintético semi-fosco

        14,04M969 -      70,19    0,2000 m2Película refletiva lentes expostas

        29,83M970 -     149,14    0,2000 m2Película refletiva lentes inclusas

       113,23Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       170,04

        35,83

       134,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2423 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 202 11 -  Confecção placa sinalização tot.refletiva Produção da Equipe : 6,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,29      0,00E211 -       1,00 0,30       0,950,70Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

        13,37     11,14E917 -       1,00 0,50      15,600,50Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa
(4 kW)

         1,68      0,00E918 -       1,00 0,30       5,590,70Máquina de Bancada - prensa excêntrica  (1 kW)

         1,22      0,00E919 -       1,00 0,20       6,110,80Máquina de Bancada - guilhotina  (4 kW)

        16,56Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

         4,05T607 -       0,30      13,49Pintor

        13,50T610 -       1,00      13,49Serralheiro

        40,83T702 -       4,00      10,20Ajudante

        97,22Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         22,29

       133,73

        19,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        50,49M346 -      50,49    1,0000 m2Chapa de aço n. 16 (tratada)

         7,69M609 -      14,51    0,5300 lTinta esmalte sintético semi-fosco

       208,80M970 -     149,14    1,4000 m2Película refletiva lentes inclusas

       266,98Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       366,50

        77,23

       289,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2424 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 202 21 -  Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,48      0,00E211 -       1,00 0,50       0,950,50Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

         0,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        40,49T602 -       3,00      13,49Montador

        13,50T607 -       1,00      13,49Pintor

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        86,26Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,44

       104,43

        17,69 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        18,87M609 -      14,51    1,3000 lTinta esmalte sintético semi-fosco

        14,04M969 -      70,19    0,2000 m2Película refletiva lentes expostas

        29,83M970 -     149,14    0,2000 m2Película refletiva lentes inclusas

        62,74Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 800 01 - Recuperação de chapa para placa de sinalização     1,0000 m2      27,52         27,52

Custo Total das Atividades         27,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       127,58

        26,89

       100,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2425 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 202 31 -  Conf.placa sinal.tot.refletiva - chapa recuperada Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,48      0,00E211 -       1,00 0,50       0,950,50Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
(2 kW)

         0,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        27,00T602 -       2,00      13,49Montador

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

        20,41T702 -       2,00      10,20Ajudante

        66,01Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,00

        80,03

        13,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         7,69M609 -      14,51    0,5300 lTinta esmalte sintético semi-fosco

       208,80M970 -     149,14    1,4000 m2Película refletiva lentes inclusas

       216,49Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 800 01 - Recuperação de chapa para placa de sinalização     1,0000 m2      27,52         27,52

Custo Total das Atividades         27,52

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       319,30

        67,29

       252,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2426 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 203 01 -  Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz. Produção da Equipe : 4,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        13,50T603 -       1,00      13,49Carpinteiro

         6,75T607 -       0,50      13,49Pintor

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        51,98Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,66

        62,64

        10,66 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        13,17M406 -       4,39    3,0000 mCaibros de 7,5 cm x 7,5 cm

         2,18M412 -       1,56    1,4000 mGastalho 10 x 2,0 cm

         4,79M609 -      14,51    0,3300 lTinta esmalte sintético semi-fosco

        20,14Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        45,36

         9,56

        35,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

14/06/2014Página 2427 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 230 01 -  Forn. e implantação de balizador de concreto Produção da Equipe : 12,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        88,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,54

       126,53

         6,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 725 01 - Fabricação de balizador de concreto     1,0000 un      17,04         17,04

Custo Total das Atividades         17,04

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 02 - Areia extraída com trator e carregadeira     0,0090

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        34,95

         7,36

        27,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2428 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 230 02 -  Forn. e impl. sup. ecol. sec. quadrad. placa sin. Produção da Equipe : 6,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        13,50T602 -       1,00      13,49Montador

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        45,23Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,60

        87,60

         7,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       316,89M417 -      90,54    3,5000 mSuporte Ecol. sinaliz. quadrado 8cm

       316,89Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,0800 m3     193,55         15,48

Custo Total das Atividades         15,48

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       439,62

        92,64

       346,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Fornecimento e implantação de suporte ecológico de seção quadrada para placa de

sinalização.

Especificação de serviço: DNER-340.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2429 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 230 03 -  Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin. Produção da Equipe : 6,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        35,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        13,50T602 -       1,00      13,49Montador

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        45,23Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,60

        87,60

         7,01 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       310,31M418 -      88,66    3,5000 mSuporte Ecol. sinaliz. D=6,5cm

       310,31Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 512 10 - Concreto ciclópico fck=15 MPa     0,0800 m3     193,55         15,48

Custo Total das Atividades         15,48

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       431,28

        90,89

       340,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Fornecimento e implantação de suporte ecológico para seção cilíndrica para placa de

sinalização.

Especificação de serviço: DNER-340.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2430 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 06 230 51 -  Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC Produção da Equipe : 12,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        51,47     10,20E416 -       1,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

        88,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,54

       126,53

         6,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 725 51 - Fabricação de balizador de concreto AC/BC     1,0000 un      17,54         17,54

Custo Total das Atividades         17,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0090

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,59

         7,50

        28,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-340.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2431 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 08 100 13 -  Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-1a Produção da Equipe : 132,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,97

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         5,40M614 -      13,50    0,4000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,58M615 -       5,83    0,1000 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

         7,99Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,88

         2,92

        10,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de Serviço: DNER-EM-276/00

14/06/2014Página 2432 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 08 100 21 -  Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acrilica Produção da Equipe : 112,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,50

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        24,31M601 -      40,51    0,6000 lTinta refletiva acrílica

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        27,64Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        39,45

         8,31

        31,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-EM-368/00

14/06/2014Página 2433 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 08 100 23 -  Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-2a Produção da Equipe : 112,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       104,11     13,49E908 -       1,00 1,00     104,110,00Máquina para Pintura - Pintura a frio  (164 kW)

       242,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          3,50

       391,47

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         8,10M614 -      13,50    0,6000 lTinta base res. acrilica emul. agua

         0,87M615 -       5,83    0,1500 kgMicroesferas PRE-MIX

         1,37M616 -       5,49    0,2500 kgMicroesferas DROP-ON

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        10,98Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,34

         3,86

        14,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de Serviço: DNER-EM-276/00

14/06/2014Página 2434 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 08 110 01 -  Man/recomp.sin-pint.faixa-c/termopl-3a(p/aspersão) Produção da Equipe : 87,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        35,36     13,49E408 -       1,00 0,50      57,210,50Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

       102,94     10,20E416 -       2,00 1,00      51,460,00Veículo Leve - pick up (4X4)  (103 kW)

       124,69     13,49E920 -       1,00 1,00     124,690,00Máquina para Pintura - para aplicação de termoplastico
(136 kW)

       262,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        16,92T314 -       1,00      16,92Operador de equip. especial

        13,50T401 -       1,00      13,49Pré-marcador

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        69,57T701 -       7,00       9,93Servente

       123,70Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,74

       412,05

        25,37 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,46M611 -       7,58    0,0600 lRedutor tipo 2002 prim. qualidade

         1,81M616 -       5,49    0,3300 kgMicroesferas DROP-ON

        32,32M618 -       9,23    3,5000 kgMassa termoplástica para aspersão

         0,63M624 -      20,93    0,0300 lTinta para pré-marcação

        35,22Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        50,62

        10,67

        39,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de Serviço: DNER-EM-372/00

14/06/2014Página 2435 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 001 90 -  Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,45

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2436 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 001 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,47

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,59

         0,12

         0,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2437 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 002 00 -  Transporte local c/ basc. 5 m3 rodov. pav. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        73,28     13,49E400 -       1,00 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        73,28Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,43

        73,28

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,55

         0,12

         0,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2438 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 002 41 -  Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. Produção da Equipe : 96,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        57,21     13,49E408 -       1,00 1,00      57,210,00Caminhão Carroceria - 4 t  (115 kW)

        57,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        19,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,84

        80,17

         3,08 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,06

         0,22

         0,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2439 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 002 90 -  Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,30

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,38

         0,08

         0,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2440 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,31

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,39

         0,08

         0,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2441 Emitido em:



Sinalização Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

4 S 09 202 70 -  Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav. Produção da Equipe : 101,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        81,83Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

         9,94Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,92

        93,31

         1,54 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,17

         0,25

         0,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2442 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 000 00 -  Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m Produção da Equipe : 1305,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,31

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,39

         0,08

         0,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-278

14/06/2014Página 2443 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 010 00 -  Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m Produção da Equipe : 15,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,07

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        34,30

         7,23

        27,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-278

14/06/2014Página 2444 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 011 00 -  Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m Produção da Equipe : 6,00  und

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        31,73Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         67,67

       406,02

         4,92 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        85,74

        18,07

        67,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-278

14/06/2014Página 2445 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 01 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m Produção da Equipe : 248,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       369,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        17,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,57

       389,07

         2,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,99

         0,42

         1,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2446 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 09 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       494,74     13,49E432 -       3,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.074,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,86

     1.136,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,42

         1,56

         5,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2447 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 10 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 200 a 400m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       579,31     13,49E432 -       4,00 0,85     168,000,15Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.167,45Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,34

     1.229,27

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,03

         1,69

         6,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2448 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 11 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 400 a 600m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       628,75     13,49E432 -       4,00 0,93     168,000,07Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.221,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,61

     1.283,03

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,38

         1,77

         6,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviços: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2449 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 12 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 600 a 800m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.270,21Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,87

     1.332,04

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,70

         1,83

         6,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2450 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 13 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       747,31     13,49E432 -       5,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.351,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,28

     1.413,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,23

         1,94

         7,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2451 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 14 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       816,84     13,49E432 -       5,00 0,97     168,000,03Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.425,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,66

     1.486,92

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,71

         2,05

         7,66

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2452 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 15 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.455,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,82

     1.517,28

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,91

         2,09

         7,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2453 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 16 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       887,50     13,49E432 -       6,00 0,87     168,000,13Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.507,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,09

     1.569,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,25

         2,16

         8,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2454 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 17 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       961,66     13,49E432 -       6,00 0,95     168,000,05Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.585,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,49

     1.647,56

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,76

         2,27

         8,49

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2455 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 18 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       989,47     13,49E432 -       6,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.619,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,67

     1.681,12

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,98

         2,31

         8,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2456 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 19 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

     1.220,42     13,49E432 -       8,00 0,90     168,000,10Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.864,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,93

     1.926,43

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,58

         2,65

         9,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2457 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 20 -  Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg Produção da Equipe : 194,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       341,17     16,92E003 -       1,00 0,92     369,370,08Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

     1.729,06     13,49E432 -      11,00 0,93     168,000,07Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     2.413,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,76

     2.475,31

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,17

         3,41

        12,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2458 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 22 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       448,39     13,49E432 -       3,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       704,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,43

       766,22

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,61

         1,18

         4,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2459 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 23 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       768,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,80

       830,46

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,08

         1,28

         4,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2460 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 24 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       560,77     13,49E432 -       4,00 0,82     168,000,18Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       829,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,15

       891,53

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         6,53

         1,38

         5,15

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2461 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 25 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       622,57     13,49E432 -       4,00 0,92     168,000,08Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       897,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,54

       959,08

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,02

         1,48

         5,54

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2462 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 26 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       659,65     13,49E432 -       4,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       940,09Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,79

     1.001,91

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,34

         1,55

         5,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2463 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 27 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       731,86     13,49E432 -       5,00 0,86     168,000,14Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.016,61Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,23

     1.078,43

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,90

         1,66

         6,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2464 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 28 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       770,49     13,49E432 -       5,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.062,42Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,50

     1.124,24

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,23

         1,74

         6,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2465 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 29 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       809,11     13,49E432 -       5,00 0,96     168,000,04Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.105,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,75

     1.167,18

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,55

         1,80

         6,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2466 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 30 -  Esc. carga transp .mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.140,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,95

     1.202,39

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,81

         1,86

         6,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2467 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 31 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       887,50     13,49E432 -       6,00 0,87     168,000,13Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.193,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,26

     1.255,63

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,20

         1,94

         7,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2468 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 32 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.089,49     13,49E432 -       7,00 0,92     168,000,08Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.410,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,51

     1.471,99

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,78

         2,27

         8,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2469 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 100 33 -  Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e Produção da Equipe : 173,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.512,02     13,49E432 -       9,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.872,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,18

     1.934,76

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,17

         2,99

        11,18

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2470 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 01 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50m Produção da Equipe : 262,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       369,37     16,92E003 -       1,00 1,00     369,370,00Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       332,14     16,92E014 -       1,00 0,87     379,240,13Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       701,51Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         7,11T501 -       0,30      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        17,05Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,75

       721,21

         2,64 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,49

         0,74

         2,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2471 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 09 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 50 a 200m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       429,84     13,49E432 -       3,00 0,84     168,000,16Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.247,41Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,97

     1.309,23

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,36

         2,39

         8,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2472 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 10 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 200 a 400m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.330,19Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,53

     1.392,01

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,08

         2,55

         9,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2473 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 11 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       579,31     13,49E432 -       4,00 0,85     168,000,15Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.409,80Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,08

     1.471,62

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,77

         2,69

        10,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2474 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 12 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       634,93     13,49E432 -       4,00 0,94     168,000,06Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.471,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,50

     1.532,99

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,30

         2,80

        10,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2475 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 13 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.514,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,79

     1.575,82

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        13,68

         2,88

        10,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2476 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 14 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       731,86     13,49E432 -       5,00 0,86     168,000,14Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.578,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,23

     1.639,98

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,23

         3,00

        11,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2477 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 15 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       770,49     13,49E432 -       5,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.623,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,55

     1.685,80

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,63

         3,08

        11,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2478 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 16 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       816,84     13,49E432 -       5,00 0,97     168,000,03Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.674,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,89

     1.736,46

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,07

         3,18

        11,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2479 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 17 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       840,01     13,49E432 -       5,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.702,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,08

     1.763,94

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        15,31

         3,23

        12,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2480 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 18 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

       915,31     13,49E432 -       6,00 0,90     168,000,10Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.783,17Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,64

     1.844,99

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        16,01

         3,37

        12,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2481 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 19 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.078,68     13,49E432 -       7,00 0,91     168,000,09Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.960,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,85

     2.022,73

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,55

         3,70

        13,85

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2482 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 20 -  Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg Produção da Equipe : 146,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       337,65     16,92E003 -       1,00 0,91     369,370,09Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       214,24     16,92E010 -       1,00 1,00     214,240,00Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       241,56     16,92E014 -       1,00 0,62     379,240,38Trator de Esteiras - com escarificador  (259 kW)

     1.512,02     13,49E432 -       9,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     2.434,49Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,10

     2.496,31

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        21,66

         4,57

        17,10

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2483 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 22 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,11     16,92E006 -       1,00 0,05     160,620,95Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       388,13     13,49E432 -       3,00 0,75     168,000,25Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       644,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,19

       705,96

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,85

         1,65

         6,19

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2484 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 23 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        32,73     16,92E006 -       1,00 0,11     160,620,89Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       429,84     13,49E432 -       3,00 0,84     168,000,16Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       694,48Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,63

       756,30

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,41

         1,77

         6,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2485 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 24 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        37,04     16,92E006 -       1,00 0,14     160,620,86Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       471,56     13,49E432 -       3,00 0,93     168,000,07Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       740,50Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,04

       802,33

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,92

         1,88

         7,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2486 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 25 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        42,79     16,92E006 -       1,00 0,18     160,620,82Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       504,01     13,49E432 -       3,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       778,70Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,37

       840,52

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         9,34

         1,97

         7,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2487 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 26 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        48,54     16,92E006 -       1,00 0,22     160,620,78Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       573,13     13,49E432 -       4,00 0,84     168,000,16Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       853,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,03

       915,39

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,17

         2,14

         8,03

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2488 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 27 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        52,85     16,92E006 -       1,00 0,25     160,620,75Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       604,03     13,49E432 -       4,00 0,89     168,000,11Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       888,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,34

       950,60

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        10,57

         2,23

         8,34

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2489 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 28 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        60,03     16,92E006 -       1,00 0,30     160,620,70Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       641,11     13,49E432 -       4,00 0,95     168,000,05Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       933,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,73

       994,87

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,06

         2,33

         8,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2490 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 29 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        64,34     16,92E006 -       1,00 0,33     160,620,67Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       659,65     13,49E432 -       4,00 0,98     168,000,02Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       955,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,93

     1.017,72

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,31

         2,38

         8,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2491 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 30 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        68,66     16,92E006 -       1,00 0,36     160,620,64Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       672,01     13,49E432 -       4,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

       972,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,07

     1.034,39

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,50

         2,42

         9,07

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2492 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 31 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       747,31     13,49E432 -       5,00 0,88     168,000,12Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.053,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,78

     1.115,44

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,40

         2,61

         9,78

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2493 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 32 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,77     16,92E006 -       1,00 0,50     160,620,50Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

       878,23     13,49E432 -       6,00 0,86     168,000,14Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.198,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,06

     1.260,73

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,01

         2,95

        11,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2494 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 101 33 -  Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e Produção da Equipe : 114,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

       231,90     16,92E062 -       1,00 1,00     231,900,00Escavadeira Hidráulica - com esteira  (200 kW)

     1.176,02     13,49E432 -       7,00 1,00     168,000,00Caminhão Basculante - 40 t  (294 kW)

     1.536,93Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        53,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         14,02

     1.598,75

         8,30 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        17,77

         3,74

        14,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

14/06/2014Página 2495 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 01 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       122,66     16,92E003 -       1,00 0,30     369,370,70Trator de Esteiras - com lâmina  (259 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       276,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         11,04

       342,38

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2496 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 01 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,35

         5,34

        20,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2497 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 02 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Produção da Equipe : 31,00   m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       174,63     13,49E433 -       1,00 1,00     174,620,00Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       410,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         15,37

       476,38

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2498 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 02 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Produção da Equipe : 31,00   m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,83

         6,50

        24,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2499 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 03 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       226,79     13,49E433 -       2,00 0,62     174,620,38Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       462,31Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,05

       528,55

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2500 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 03 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        32,96

         6,95

        26,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2501 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 04 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       236,46     13,49E433 -       2,00 0,65     174,620,35Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       471,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         17,36

       538,22

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2502 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 04 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        33,36

         7,03

        26,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2503 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 05 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       265,46     13,49E433 -       2,00 0,74     174,620,26Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       500,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,30

       567,22

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2504 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 05 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        34,54

         7,28

        27,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2505 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 06 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       278,35     13,49E433 -       2,00 0,78     174,620,22Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       513,87Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         18,71

       580,11

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2506 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 06 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        35,07

         7,39

        27,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2507 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 07 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        82,04     16,92E010 -       1,00 0,33     214,240,67Carregadeira de Pneus - 3,3 m3  (147 kW)

       108,53     13,49E203 -       1,00 1,00     108,530,00Compressor de Ar - 762 PCM  (155 kW)

        11,94     11,14E204 -       1,00 1,00      11,930,00Martelete - perfuratriz manual

        33,01     13,49E205 -       1,00 1,00      33,000,00Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill

       304,14     13,49E433 -       2,00 0,86     174,620,14Caminhão Basculante - para rocha  18 t  (191 kW)

       539,65Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        23,70T601 -       1,00      23,70Blaster

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        57,35Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,55

       605,89

         8,89 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,56M326 -     705,60    0,0008 unSérie de brocas S-12 D=22 mm

         4,96M501 -      11,81    0,4200 kgDinamite a 60% (gelatina especial)

         0,02M503 -       1,66    0,0130 unEspoleta comum n. 8

         0,86M505 -       1,08    0,8000 mCordel detonante  NP 10

         0,55M507 -      13,66    0,0400 unRetardador de cordel

         0,04M508 -       1,60    0,0250 mEstopim

         0,85M945 -     851,83    0,0010 unHaste para perfuratriz de esteira

         0,15M946 -     152,41    0,0010 unLuva para perfuratriz de esteira

         0,64M947 -     805,71    0,0008 unPunho para perfuratriz de esteira

         0,32M948 -     456,00    0,0007 unCoroa para perfuratriz de esteira

         8,96Custo Total do Material

14/06/2014Página 2508 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 102 07 -  Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Produção da Equipe : 31,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,12

         7,61

        28,51

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-280

14/06/2014Página 2509 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 510 00 -  Compactação de aterros a 95% proctor normal Produção da Equipe : 203,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

        44,40     13,49E007 -       1,00 0,69      58,280,31Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,76      0,00E101 -       1,00 0,69       2,550,31Grade de Discos - GA 24 x 24

       166,19     13,49E407 -       2,00 0,69     114,360,31Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       396,40Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,20

       446,75

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,79

         0,59

         2,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 2510 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 511 00 -  Compactação de aterros a 100% proctor normal Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        67,22     16,92E006 -       1,00 0,35     160,620,65Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

       135,93     13,49E407 -       2,00 0,54     114,360,46Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       350,91Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,64

       401,25

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,34

         0,70

         2,64

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificações de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 2511 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 01 513 01 -  Compactação de material de "bota-fora" Produção da Equipe : 304,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

        44,40     13,49E007 -       1,00 0,69      58,280,31Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,76      0,00E101 -       1,00 0,69       2,550,31Grade de Discos - GA 24 x 24

       228,73     13,49E407 -       2,00 1,00     114,360,00Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       458,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        43,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,68

       509,28

         6,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,12

         0,45

         1,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-282.

14/06/2014Página 2512 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 100 00 -  Reforço do subleito Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,75

       721,80

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 2513 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 100 00 -  Reforço do subleito Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,67

         2,46

         9,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-300.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2514 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 110 00 -  Regularização do subleito Produção da Equipe : 760,00   m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,96     16,92E006 -       1,00 0,55     160,620,45Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       112,35     13,49E407 -       1,00 0,98     114,360,02Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       448,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,69

       520,58

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,87

         0,18

         0,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-299.

14/06/2014Página 2515 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 110 01 -  Regul. subleito c/ fresa. corte contr. aut. greide Produção da Equipe : 760,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,96     16,92E006 -       1,00 0,55     160,620,45Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       138,67     16,92E160 -       1,00 0,39     329,100,61Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       112,35     13,49E407 -       1,00 0,98     114,360,02Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       587,03Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,87

       659,25

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,10

         0,23

         0,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-299.

14/06/2014Página 2516 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 200 00 -  Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,75

       721,80

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 2517 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 200 00 -  Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,67

         2,46

         9,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2518 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 200 01 -  Base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       129,01     16,92E006 -       1,00 0,78     160,620,22Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       173,21     13,49E404 -       1,49 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,30     13,49E407 -       1,00 0,93     114,360,07Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       649,58Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,75

       721,80

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 2519 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 200 01 -  Base solo estabilizado granul. s/ mistura Produção da Equipe : 152,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,67

         2,46

         9,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2520 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 201 00 -  Recomposição camada de base s/ adição de material Produção da Equipe : 760,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        95,96     16,92E006 -       1,00 0,55     160,620,45Motoniveladora -   (103 kW)

        36,79     13,49E007 -       1,00 0,52      58,280,48Trator Agrícola -   (74 kW)

       109,64     13,49E013 -       1,00 1,00     109,640,00Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,33      0,00E101 -       1,00 0,52       2,550,48Grade de Discos - GA 24 x 24

        92,29     13,49E105 -       1,00 0,78     114,510,22Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       112,35     13,49E407 -       1,00 0,98     114,360,02Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       448,36Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,69

       520,58

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,87

         0,18

         0,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-299.

14/06/2014Página 2521 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 00 -  Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       147,64     13,49E404 -       1,27 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,29     13,49E407 -       1,00 0,92     114,360,08Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       633,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,43

       705,57

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,1500 m3       3,29          3,79

Custo Total das Atividades          4,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

14/06/2014Página 2522 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 00 -  Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        12,53

         2,64

         9,89

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2523 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 01 -  Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,29     13,49E407 -       1,00 0,92     114,360,08Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       648,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,54

       720,68

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3500 m3       5,86          2,05

Custo Total das Atividades          5,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5300

14/06/2014Página 2524 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 01 -  Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,36

         3,03

        11,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2525 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 02 -  Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,29     13,49E407 -       1,00 0,92     114,360,08Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       648,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,54

       720,68

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,3500 m3       5,86          2,05

Custo Total das Atividades          5,79

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5300

14/06/2014Página 2526 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 02 -  Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        14,36

         3,03

        11,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2527 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 51 -  Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,29     13,49E407 -       1,00 0,92     114,360,08Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       648,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,54

       720,68

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3500 m3      55,00         19,25

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

Custo Total das Atividades         22,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5300

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

14/06/2014Página 2528 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 51 -  Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,15

         7,62

        28,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-301.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2529 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 52 -  Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

        39,93     13,49E007 -       1,00 0,59      58,280,41Trator Agrícola -   (74 kW)

        96,18     13,49E013 -       1,00 0,86     109,640,14Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

         1,51      0,00E101 -       1,00 0,59       2,550,41Grade de Discos - GA 24 x 24

        81,18     13,49E105 -       1,00 0,67     114,510,33Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       162,75     13,49E404 -       1,40 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       106,29     13,49E407 -       1,00 0,92     114,360,08Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       648,47Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,54

       720,68

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,3500 m3      55,00         19,25

1 A 01 100 01 - Limpeza  camada vegetal em jazida (const e restr.)     0,7000 m2       0,38          0,27

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr)     0,2000 m3       2,01          0,40

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,9300 m3       3,29          3,06

Custo Total das Atividades         22,99

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5300

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,4880

14/06/2014Página 2530 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 210 52 -  Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC Produção da Equipe : 130,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        36,15

         7,62

        28,53

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2531 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 220 00 -  Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       139,10     16,92E109 -       1,00 0,98     141,580,02Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       568,46     13,49E404 -       4,89 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       983,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,72

     1.055,65

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 02 - Usinagem de solo-brita     1,0000 m3      25,98         25,98

Custo Total das Atividades         25,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,5400

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9600

1 A 01 395 02 - Usinagem de solo-brita     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        43,97

         9,27

        34,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

14/06/2014Página 2532 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 220 00 -  Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2533 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 220 50 -  Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       139,10     16,92E109 -       1,00 0,98     141,580,02Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       568,46     13,49E404 -       4,89 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       983,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,72

     1.055,65

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 52 - Usinagem de solo-brita BC     1,0000 m3      42,51         42,51

Custo Total das Atividades         42,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9600

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,5400

1 A 01 395 52 - Usinagem de solo-brita BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,92

        13,68

        51,24

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2. 

14/06/2014Página 2534 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 220 50 -  Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2535 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 00 -  Base de brita graduada Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       139,10     16,92E109 -       1,00 0,98     141,580,02Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       453,37     13,49E404 -       3,90 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       868,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,77

       940,57

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     1,0000 m3      49,71         49,71

Custo Total das Atividades         49,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,83

        15,35

        57,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2536 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 01 -  Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       113,70     16,92E160 -       1,00 0,31     329,100,69Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       453,37     13,49E404 -       3,90 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       842,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,56

       915,17

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     1,0000 m3      49,71         49,71

Custo Total das Atividades         49,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        72,57

        15,29

        57,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2537 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 01 -  Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2538 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 50 -  Base de brita graduada BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       139,10     16,92E109 -       1,00 0,98     141,580,02Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       453,37     13,49E404 -       3,90 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       868,35Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,77

       940,57

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     1,0000 m3      91,05         91,05

Custo Total das Atividades         91,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       125,20

        26,38

        98,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2539 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 51 -  Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       113,70     16,92E160 -       1,00 0,31     329,100,69Fresadora e Distribuidora de solo - para regular sub leito
(243 kW)

       453,37     13,49E404 -       3,90 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       842,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,56

       915,17

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     1,0000 m3      91,05         91,05

Custo Total das Atividades         91,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 51 - Usinagem de brita graduada BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       124,94

        26,33

        98,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-303.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2540 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 230 51 -  Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2541 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 231 00 -  Base de macadame hidraúlico Produção da Equipe : 123,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,26     13,49E102 -       1,00 0,82     103,450,18Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        90,27     13,49E105 -       1,00 0,76     114,510,24Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       141,59     16,92E109 -       1,00 1,00     141,580,00Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       433,61     13,49E404 -       3,73 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,18     13,49E407 -       1,00 0,79     114,360,21Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       845,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,46

       918,13

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000 m3      28,63         42,95

Custo Total das Atividades         42,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        63,87

        13,46

        50,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-316.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2542 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 231 50 -  Base de macadame hidraúlico BC Produção da Equipe : 123,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        87,26     13,49E102 -       1,00 0,82     103,450,18Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        90,27     13,49E105 -       1,00 0,76     114,510,24Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       141,59     16,92E109 -       1,00 1,00     141,580,00Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       433,61     13,49E404 -       3,73 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        93,18     13,49E407 -       1,00 0,79     114,360,21Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

       845,92Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          7,46

       918,13

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000 m3      54,47         81,70

Custo Total das Atividades         81,70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,2500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       112,97

        23,81

        89,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-316.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2543 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 240 11 -  Recomposição camada de base c/ adição de cimento Produção da Equipe : 110,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        74,40     16,92E006 -       1,00 0,40     160,620,60Motoniveladora -   (103 kW)

        79,17     13,49E102 -       1,00 0,73     103,450,27Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        70,07     13,49E105 -       1,00 0,56     114,510,44Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       570,82     16,92E138 -       1,00 1,00     570,810,00Estabilizador/Recicladora a Frio -   (403 kW)

        85,11     13,49E407 -       1,00 0,71     114,360,29Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

        69,69     13,49E409 -       0,86 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       949,26Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,29

     1.021,48

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        35,20M202 -       0,41   84,0000 kgCimento portland CP II-32

        35,20Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0840M202 - Cimento portland CP II-32

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        56,36

        11,88

        44,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-302.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2544 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 240 11 -  Recomposição camada de base c/ adição de cimento Produção da Equipe : 110,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2545 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 241 01 -  Base de solo cimento com mistura em usina Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        86,36     13,49E102 -       1,00 0,81     103,450,19Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        97,34     13,49E105 -       1,00 0,83     114,510,17Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       139,10     16,92E109 -       1,00 0,98     141,580,02Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       526,50     16,92E138 -       1,00 0,92     570,810,08Estabilizador/Recicladora a Frio -   (403 kW)

       518,47     13,49E404 -       4,46 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        92,17     13,49E407 -       1,00 0,78     114,360,22Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.459,95Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         12,66

     1.532,17

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 396 01 - Usinagem de solo-cimento     1,0000 m3      82,10         82,10

Custo Total das Atividades         82,10

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1760M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

1 A 01 396 01 - Usinagem de solo-cimento     2,0160

14/06/2014Página 2546 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 241 01 -  Base de solo cimento com mistura em usina Produção da Equipe : 121,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       120,07

        25,30

        94,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-305.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2547 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 243 01 -  Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina Produção da Equipe : 125,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        88,16     13,49E102 -       1,00 0,83     103,450,17Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

       100,37     13,49E105 -       1,00 0,86     114,510,14Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       141,59     16,92E109 -       1,00 1,00     141,580,00Distribuidor de Agregados - autopropelido  (103 kW)

       543,12     16,92E138 -       1,00 0,95     570,810,05Estabilizador/Recicladora a Frio -   (403 kW)

        92,34     13,49E142 -       1,00 0,86     105,170,14Rolo Compactador - de pneus  (74 kW)

       514,99     13,49E404 -       4,43 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        95,20     13,49E407 -       1,00 0,81     114,360,19Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.575,78Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         13,18

     1.647,99

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 396 02 - Usinagem de solo melhorado com cimento.     1,0000 m3      44,95         44,95

Custo Total das Atividades         44,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0880M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     1,8400

1 A 01 396 02 - Usinagem de solo melhorado com cimento.     1,9280

14/06/2014Página 2548 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 243 01 -  Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina Produção da Equipe : 125,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        73,65

        15,52

        58,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-302.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2549 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 300 00 -  Imprimação Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        30,07     13,49E007 -       1,00 0,37      58,280,63Trator Agrícola -   (74 kW)

         1,72      0,00E107 -       1,00 0,37       4,650,63Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       158,83Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,21

       231,05

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M103 -       0,00    0,0012 tAsfalto diluído CM-30

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M103 - Asfalto diluído CM-30

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,26

         0,05

         0,21

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-306.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2550 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 400 00 -  Pintura de ligação Produção da Equipe : 1687,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        38,13     13,49E007 -       1,00 0,55      58,280,45Trator Agrícola -   (74 kW)

         2,56      0,00E107 -       1,00 0,55       4,650,45Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

       167,73Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        29,82T701 -       3,00       9,93Servente

        62,52Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,14

       239,95

         9,70 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M104 -       0,00    0,0004 tEmulsão asfáltica RR-1C

         0,00Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0004M104 - Emulsão asfáltica RR-1C

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,18

         0,04

         0,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-307.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2551 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 01 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,38     13,49E007 -       1,00 0,31      58,280,69Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        46,83     13,49E105 -       1,00 0,33     114,510,67Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,44      0,00E107 -       1,00 0,31       4,650,69Vassoura Mecânica - rebocável

         0,83      0,00E108 -       1,00 0,23       3,590,77Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        38,67     13,49E403 -       0,37 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       359,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,51

       488,77

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2552 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 01 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,93

         0,20

         0,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2553 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 02 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,80     13,49E007 -       1,00 0,23      58,280,77Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        38,75     13,49E105 -       1,00 0,25     114,510,75Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,07      0,00E107 -       1,00 0,23       4,650,77Vassoura Mecânica - rebocável

         0,61      0,00E108 -       1,00 0,17       3,590,83Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        29,27     13,49E403 -       0,28 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       344,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,65

       473,76

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2554 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 02 -  Tratamento superficial simples c/ banho diluído Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,11

         0,23

         0,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2555 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 50 -  Tratamento superficial simples c/ CAP BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        41,78     13,49E105 -       1,00 0,28     114,510,72Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

         0,72      0,00E108 -       1,00 0,20       3,590,80Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        33,45     13,49E403 -       0,32 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       345,62Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,57

       475,24

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

14/06/2014Página 2556 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 50 -  Tratamento superficial simples c/ CAP BC Produção da Equipe : 830,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,28

         0,27

         1,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2557 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 51 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        27,38     13,49E007 -       1,00 0,31      58,280,69Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        46,83     13,49E105 -       1,00 0,33     114,510,67Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,44      0,00E107 -       1,00 0,31       4,650,69Vassoura Mecânica - rebocável

         0,83      0,00E108 -       1,00 0,23       3,590,77Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        38,67     13,49E403 -       0,37 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       359,15Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,51

       488,77

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2558 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 51 -  Tratamento superficial simples c/ emulsão BC Produção da Equipe : 965,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,19

         0,25

         0,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2559 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 52 -  Tratamento superficial simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,80     13,49E007 -       1,00 0,23      58,280,77Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        38,75     13,49E105 -       1,00 0,25     114,510,75Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,07      0,00E107 -       1,00 0,23       4,650,77Vassoura Mecânica - rebocável

         0,61      0,00E108 -       1,00 0,17       3,590,83Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        29,27     13,49E403 -       0,28 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       344,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,65

       473,76

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0014 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2560 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 500 52 -  Tratamento superficial simples c/banho diluído BC Produção da Equipe : 734,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,37

         0,29

         1,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-308.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2561 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,35     13,49E007 -       1,00 0,22      58,280,78Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        48,85     13,49E105 -       1,00 0,35     114,510,65Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,02      0,00E107 -       1,00 0,22       4,650,78Vassoura Mecânica - rebocável

         1,80      0,00E108 -       1,00 0,50       3,590,50Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        85,71     13,49E403 -       0,82 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       405,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,58

       541,12

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2562 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 01 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,89

         0,61

         2,28

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2563 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,56     13,49E007 -       1,00 0,18      58,280,82Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        41,78     13,49E105 -       1,00 0,28     114,510,72Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,84      0,00E107 -       1,00 0,18       4,650,82Vassoura Mecânica - rebocável

         1,47      0,00E108 -       1,00 0,41       3,590,59Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        68,99     13,49E403 -       0,66 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       385,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,86

       514,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0247 m3      28,63          0,71

Custo Total das Atividades          0,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2564 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 02 -  Tratamento superficial duplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,25

         0,69

         2,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2565 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,35     13,49E007 -       1,00 0,22      58,280,78Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        48,85     13,49E105 -       1,00 0,35     114,510,65Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,02      0,00E107 -       1,00 0,22       4,650,78Vassoura Mecânica - rebocável

         1,76      0,00E108 -       1,00 0,49       3,590,51Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        84,66     13,49E403 -       0,81 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       404,81Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,59

       534,43

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0020M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

14/06/2014Página 2566 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 50 -  Tratamento superficial duplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 337,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,71

         0,78

         2,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2567 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        23,35     13,49E007 -       1,00 0,22      58,280,78Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        48,85     13,49E105 -       1,00 0,35     114,510,65Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,02      0,00E107 -       1,00 0,22       4,650,78Vassoura Mecânica - rebocável

         1,80      0,00E108 -       1,00 0,50       3,590,50Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        85,71     13,49E403 -       0,82 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       405,89Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,58

       541,12

        23,01 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2568 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 51 -  Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 343,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,70

         0,78

         2,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2569 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 52 -  Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,56     13,49E007 -       1,00 0,18      58,280,82Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        41,78     13,49E105 -       1,00 0,28     114,510,72Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,84      0,00E107 -       1,00 0,18       4,650,82Vassoura Mecânica - rebocável

         1,47      0,00E108 -       1,00 0,41       3,590,59Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        68,99     13,49E403 -       0,66 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       385,28Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,86

       514,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0030 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0247 m3      54,47          1,35

Custo Total das Atividades          1,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0030M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2570 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 501 52 -  Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC Produção da Equipe : 277,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0371

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,06

         0,86

         3,20

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-309.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2571 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,49     13,49E007 -       1,00 0,29      58,280,71Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        60,98     13,49E105 -       1,00 0,47     114,510,53Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,35      0,00E107 -       1,00 0,29       4,650,71Vassoura Mecânica - rebocável

         2,15      0,00E108 -       1,00 0,60       3,590,40Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       102,43     13,49E403 -       0,98 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       436,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,46

       565,84

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2572 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 01 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,18

         0,88

         3,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2573 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,70     13,49E007 -       1,00 0,25      58,280,75Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        53,91     13,49E105 -       1,00 0,40     114,510,60Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,16      0,00E107 -       1,00 0,25       4,650,75Vassoura Mecânica - rebocável

         1,80      0,00E108 -       1,00 0,50       3,590,50Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        85,71     13,49E403 -       0,82 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       416,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,83

       546,36

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0293 m3      28,63          0,84

Custo Total das Atividades          0,84

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2574 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 02 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,65

         0,98

         3,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2575 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        25,10     16,92E016 -       1,00 0,07     133,730,93Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        61,99     13,49E105 -       1,00 0,48     114,510,52Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

         2,19      0,00E108 -       1,00 0,61       3,590,39Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       105,57     13,49E403 -       1,01 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       442,07Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,42

       571,68

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0024M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

14/06/2014Página 2576 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 50 -  Tratamento superficial triplo c/ CAP BC Produção da Equipe : 236,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,09

         1,07

         4,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2577 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,49     13,49E007 -       1,00 0,29      58,280,71Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        60,98     13,49E105 -       1,00 0,47     114,510,53Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,35      0,00E107 -       1,00 0,29       4,650,71Vassoura Mecânica - rebocável

         2,15      0,00E108 -       1,00 0,60       3,590,40Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       102,43     13,49E403 -       0,98 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       436,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,46

       565,84

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2578 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 51 -  Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC Produção da Equipe : 230,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,14

         1,08

         4,06

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2579 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 52 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        24,70     13,49E007 -       1,00 0,25      58,280,75Trator Agrícola -   (74 kW)

        22,76     16,92E016 -       1,00 0,05     133,730,95Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        53,91     13,49E105 -       1,00 0,40     114,510,60Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,16      0,00E107 -       1,00 0,25       4,650,75Vassoura Mecânica - rebocável

         1,80      0,00E108 -       1,00 0,50       3,590,50Distribuidor de Agregados - rebocável

        23,46      0,00E110 -       3,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        85,71     13,49E403 -       0,82 1,00     104,520,00Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t  (175 kW)

       416,74Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          2,83

       546,36

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M105 -       0,00    0,0036 tEmulsão asfáltica RR-2C

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0293 m3      54,47          1,60

Custo Total das Atividades          1,60

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0036M105 - Emulsão asfáltica RR-2C

14/06/2014Página 2580 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 502 52 -  Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC Produção da Equipe : 193,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0440

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         5,61

         1,18

         4,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-310.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2581 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 01 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        91,28     13,49E105 -       1,00 0,77     114,510,23Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       500,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,59

       659,73

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0080 m3      28,64          0,23

Custo Total das Atividades          0,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2582 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 01 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,03

         0,22

         0,82

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2583 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 02 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        76,13     13,49E105 -       1,00 0,62     114,510,38Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       475,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,50

       563,14

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,05M702 -       0,29    0,1800 kgCal hidratada

         0,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     0,0080 m3      49,71          0,40

Custo Total das Atividades          0,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2584 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 02 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

    0,0002M702 - Cal hidratada

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 01 - Usinagem de brita graduada     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,20

         0,25

         0,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2585 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 03 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        59,97     13,49E105 -       1,00 0,46     114,510,54Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       457,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,37

       616,36

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0200 m3      28,63          0,57

Custo Total das Atividades          0,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2586 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 03 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,46

         0,52

         1,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2587 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 04 -  Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        50,87     13,49E105 -       1,00 0,37     114,510,63Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       447,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,68

       606,28

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0250 m3      28,63          0,72

Custo Total das Atividades          0,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2588 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 04 -  Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,04

         0,64

         2,40

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2589 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 05 -  Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,05M702 -       0,29    0,1800 kgCal hidratada

         0,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0080 m3      31,25          0,25

Custo Total das Atividades          0,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2590 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 05 -  Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,90

         0,19

         0,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2591 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 06 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,08M202 -       0,41    0,1800 kgCimento portland CP II-32

         0,08Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0080 m3      31,25          0,25

Custo Total das Atividades          0,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2592 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 06 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,93

         0,20

         0,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2593 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 07 -  Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,05M702 -       0,29    0,1800 kgCal hidratada

         0,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0080 m3      31,25          0,25

Custo Total das Atividades          0,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2594 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 07 -  Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,90

         0,19

         0,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2595 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 08 -  Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,08M202 -       0,41    0,1800 kgCimento portland CP II-32

         0,08Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0080 m3      31,25          0,25

Custo Total das Atividades          0,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2596 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 08 -  Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,93

         0,20

         0,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2597 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 09 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,40

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,10M702 -       0,29    0,3375 kgCal hidratada

         0,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0150 m3      31,25          0,47

Custo Total das Atividades          0,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2598 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 09 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,23

         0,26

         0,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2599 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 10 -  Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,40

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,14M202 -       0,41    0,3375 kgCimento portland CP II-32

         0,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0150 m3      31,25          0,47

Custo Total das Atividades          0,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2600 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 10 -  Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,28

         0,27

         1,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2601 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 11 -  Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,40

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,10M702 -       0,29    0,3375 kgCal hidratada

         0,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0150 m3      31,25          0,47

Custo Total das Atividades          0,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2602 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 11 -  Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,23

         0,26

         0,97

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2603 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 12 -  Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,40

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,14M202 -       0,41    0,3375 kgCimento portland CP II-32

         0,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0150 m3      31,25          0,47

Custo Total das Atividades          0,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2604 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 12 -  Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,28

         0,27

         1,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2605 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 51 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        27,44     16,92E016 -       1,00 0,09     133,730,91Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        91,28     13,49E105 -       1,00 0,77     114,510,23Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       500,55Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,59

       659,73

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0080 m3      54,46          0,44

Custo Total das Atividades          0,44

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2606 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 51 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,30

         0,27

         1,02

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2607 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 52 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        76,13     13,49E105 -       1,00 0,62     114,510,38Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       475,82Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,06

       635,00

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0150 m3      54,47          0,82

Custo Total das Atividades          0,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2608 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 52 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,38

         0,50

         1,88

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2609 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 53 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm BC Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        59,97     13,49E105 -       1,00 0,46     114,510,54Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       457,18Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,37

       616,36

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0200 m3      54,47          1,09

Custo Total das Atividades          1,09

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2610 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 53 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm BC Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,12

         0,66

         2,46

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2611 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 54 -  Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        26,27     16,92E016 -       1,00 0,08     133,730,92Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        50,87     13,49E105 -       1,00 0,37     114,510,63Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        33,76     13,49E409 -       1,00 0,30      81,040,70Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       447,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,68

       606,28

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0250 m3      54,47          1,36

Custo Total das Atividades          1,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

14/06/2014Página 2612 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 54 -  Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,86

         0,81

         3,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2613 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 55 -  Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/ cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,05M702 -       0,29    0,1800 kgCal hidratada

         0,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0080 m3      57,09          0,46

Custo Total das Atividades          0,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2614 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 55 -  Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/ cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,16

         0,25

         0,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2615 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 56 -  Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,08M202 -       0,41    0,1800 kgCimento portland CP II-32

         0,08Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0080 m3      57,09          0,46

Custo Total das Atividades          0,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2616 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 56 -  Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,19

         0,25

         0,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2617 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 57 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,05M702 -       0,29    0,1800 kgCal hidratada

         0,05Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0080 m3      57,09          0,46

Custo Total das Atividades          0,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2618 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 57 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,16

         0,25

         0,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2619 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 58 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        29,62     13,49E007 -       1,00 0,36      58,280,64Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         1,67      0,00E107 -       1,00 0,36       4,650,64Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       372,00Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,41

       459,32

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0014 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,08M202 -       0,41    0,1800 kgCimento portland CP II-32

         0,08Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0080 m3      57,09          0,46

Custo Total das Atividades          0,46

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0014M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0002M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2620 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 58 -  Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 1125,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0120

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,19

         0,25

         0,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2621 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 59 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,75

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,10M702 -       0,29    0,3375 kgCal hidratada

         0,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0150 m3      57,09          0,86

Custo Total das Atividades          0,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2622 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 59 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,16

         0,46

         1,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2623 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 60 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,75

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,14M202 -       0,41    0,3375 kgCimento portland CP II-32

         0,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0150 m3      57,09          0,86

Custo Total das Atividades          0,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2624 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 60 -  Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,22

         0,47

         1,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2625 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 61 -  Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,75

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,10M702 -       0,29    0,3375 kgCal hidratada

         0,10Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0150 m3      57,09          0,86

Custo Total das Atividades          0,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2626 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 61 -  Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,16

         0,46

         1,71

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2627 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 62 -  Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       363,59Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,75

       450,91

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0029 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,14M202 -       0,41    0,3375 kgCimento portland CP II-32

         0,14Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0150 m3      57,09          0,86

Custo Total das Atividades          0,86

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0029M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0003M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2628 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 62 -  Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim Produção da Equipe : 600,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0225

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,22

         0,47

         1,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2629 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 63 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,13M702 -       0,29    0,4500 kgCal hidratada

         0,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0200 m3      31,25          0,63

Custo Total das Atividades          0,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2630 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 63 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,22

         0,47

         1,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 64 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,19M202 -       0,41    0,4500 kgCimento portland CP II-32

         0,19Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0200 m3      31,25          0,63

Custo Total das Atividades          0,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2632 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 64 -  Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,29

         0,48

         1,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 65 -  Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,13M702 -       0,29    0,4500 kgCal hidratada

         0,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0200 m3      31,25          0,63

Custo Total das Atividades          0,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2634 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 65 -  Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,22

         0,47

         1,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2635 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 66 -  Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,19M202 -       0,41    0,4500 kgCimento portland CP II-32

         0,19Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0200 m3      31,25          0,63

Custo Total das Atividades          0,63

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2636 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 66 -  Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,29

         0,48

         1,81

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2637 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 67 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,13M702 -       0,29    0,4500 kgCal hidratada

         0,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0200 m3      57,09          1,14

Custo Total das Atividades          1,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2638 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 67 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,88

         0,61

         2,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 68 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,19M202 -       0,41    0,4500 kgCimento portland CP II-32

         0,19Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0200 m3      57,09          1,14

Custo Total das Atividades          1,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M202 - Cimento portland CP II-32
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RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 68 -  Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,95

         0,62

         2,33

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2641 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 69 -  Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,00

       448,44

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,13M702 -       0,29    0,4500 kgCal hidratada

         0,13Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0200 m3      57,09          1,14

Custo Total das Atividades          1,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2642 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 69 -  Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,88

         0,61

         2,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2643 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 70 -  Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,77     13,49E007 -       1,00 0,14      58,280,86Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,65      0,00E107 -       1,00 0,14       4,650,86Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       361,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,97

       437,60

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0039 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,19M202 -       0,41    0,4500 kgCimento portland CP II-32

         0,19Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0200 m3      57,09          1,14

Custo Total das Atividades          1,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0039M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0004M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2644 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 70 -  Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 450,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0300

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,92

         0,61

         2,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2645 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 71 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,21

       436,61

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,16M702 -       0,29    0,5625 kgCal hidratada

         0,16Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0250 m3      31,25          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2646 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 71 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,73

         0,58

         2,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2647 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 72 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,24

       447,45

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,24M202 -       0,41    0,5625 kgCimento portland CP II-32

         0,24Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0250 m3      31,25          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2648 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 72 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,86

         0,60

         2,26

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2649 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 73 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,21

       436,61

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,16M702 -       0,29    0,5625 kgCal hidratada

         0,16Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0250 m3      31,25          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2650 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 73 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,73

         0,58

         2,16

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2651 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 74 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,21

       436,61

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,24M202 -       0,41    0,5625 kgCimento portland CP II-32

         0,24Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0250 m3      31,25          0,78

Custo Total das Atividades          0,78

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2652 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 74 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 03 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,83

         0,60

         2,23

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2653 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 75 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,24

       447,45

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,16M702 -       0,29    0,5625 kgCal hidratada

         0,16Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0250 m3      57,08          1,43

Custo Total das Atividades          1,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2654 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 75 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,59

         0,76

         2,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2655 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 76 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,24

       447,45

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,24M202 -       0,41    0,5625 kgCimento portland CP II-32

         0,24Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0250 m3      57,08          1,43

Custo Total das Atividades          1,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2656 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 76 -  Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,68

         0,78

         2,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2657 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 77 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,24

       447,45

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,16M702 -       0,29    0,5625 kgCal hidratada

         0,16Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0250 m3      57,08          1,43

Custo Total das Atividades          1,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M702 - Cal hidratada

14/06/2014Página 2658 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 77 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,59

         0,76

         2,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2659 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 78 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        18,87     13,49E007 -       1,00 0,12      58,280,88Trator Agrícola -   (74 kW)

        23,93     16,92E016 -       1,00 0,06     133,730,94Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

         0,56      0,00E107 -       1,00 0,12       4,650,88Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       258,99     15,37E161 -       1,00 1,00     258,990,00Equip. Distr. de L.A. Rupt. Contr. - acoplado a cavalo
mecânico  (254 kW)

         8,14     13,49E404 -       0,07 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        34,00     13,49E406 -       1,00 0,30      81,820,70Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       360,13Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        72,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,24

       447,45

        14,86 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M110 -       0,00    0,0048 tEmulsão polim. p/ micro-rev. a frio

         0,24M202 -       0,41    0,5625 kgCimento portland CP II-32

         0,24Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0250 m3      57,08          1,43

Custo Total das Atividades          1,43

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0048M110 - Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio

    0,0006M202 - Cimento portland CP II-32

14/06/2014Página 2660 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 511 78 -  Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim Produção da Equipe : 360,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 395 53 - Usinagem de agregados p/ micro-revestimento  BC     0,0375

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,68

         0,78

         2,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-320.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2661 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 01 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) Produção da Equipe : 938,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        19,26     16,92E016 -       1,00 0,02     133,730,98Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       110,48     13,49E105 -       1,00 0,96     114,510,04Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       498,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,70

       657,62

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,02M905 -       0,21    0,1000 kgFiller

         0,02Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0006 m3       5,83          0,00

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0026 m3      28,62          0,07

14/06/2014Página 2662 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 01 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) Produção da Equipe : 938,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0001M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0009

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0039

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,01

         0,21

         0,80

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2663 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 02 -  Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Produção da Equipe : 469,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,22     13,49E007 -       1,00 0,15      58,280,85Trator Agrícola -   (74 kW)

        18,09     16,92E016 -       1,00 0,01     133,730,99Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        61,99     13,49E105 -       1,00 0,48     114,510,52Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,70      0,00E107 -       1,00 0,15       4,650,85Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       441,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,28

       600,55

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0012 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,04M905 -       0,21    0,2000 kgFiller

         0,04Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0013 m3       5,85          0,01

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0052 m3      28,63          0,15

14/06/2014Página 2664 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 02 -  Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) Produção da Equipe : 469,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,16

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0002M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0020

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0078

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,87

         0,39

         1,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2665 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 51 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC Produção da Equipe : 938,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        26,94     13,49E007 -       1,00 0,30      58,280,70Trator Agrícola -   (74 kW)

        19,26     16,92E016 -       1,00 0,02     133,730,98Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       110,48     13,49E105 -       1,00 0,96     114,510,04Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,40      0,00E107 -       1,00 0,30       4,650,70Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       498,44Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,70

       657,62

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0006 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,02M905 -       0,21    0,1000 kgFiller

         0,02Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0006 m3      55,00          0,03

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0026 m3      54,46          0,14

14/06/2014Página 2666 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 51 -  Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC Produção da Equipe : 938,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0006M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0001M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0009

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0039

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         1,14

         0,24

         0,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2667 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 52 -  Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC Produção da Equipe : 469,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        20,22     13,49E007 -       1,00 0,15      58,280,85Trator Agrícola -   (74 kW)

        18,09     16,92E016 -       1,00 0,01     133,730,99Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        61,99     13,49E105 -       1,00 0,48     114,510,52Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,70      0,00E107 -       1,00 0,15       4,650,85Vassoura Mecânica - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       149,90     13,49E122 -       1,00 1,00     149,890,00Equip. Distribuição Lama Asfáltica - montado em
caminhão  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        81,83     13,49E406 -       1,00 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

       441,37Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       132,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          1,28

       600,55

        27,09 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M109 -       0,00    0,0012 tEmulsão asfáltica RL-1C

         0,04M905 -       0,21    0,2000 kgFiller

         0,04Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0013 m3      55,00          0,07

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0052 m3      54,46          0,28

14/06/2014Página 2668 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 512 52 -  Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC Produção da Equipe : 469,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Total das Atividades          0,35

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0012M109 - Emulsão asfáltica RL-1C

    0,0002M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0020

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0078

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         2,13

         0,45

         1,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-314.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2669 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 530 00 -  Pré-misturado a frio Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        55,78     13,49E102 -       1,00 0,47     103,450,53Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,22     13,49E105 -       1,00 0,71     114,510,29Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        99,30     16,92E149 -       1,00 0,63     147,670,37Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       283,65     13,49E404 -       2,44 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       546,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         30,75

       676,46

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 397 02 - Usinagem de P.M.F.     1,0000  m3      49,11         49,11

Custo Total das Atividades         49,11

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2700

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,8900

1 A 01 397 02 - Usinagem de P.M.F.     2,3000

14/06/2014Página 2670 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 530 00 -  Pré-misturado a frio Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       101,18

        21,32

        79,86

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2671 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 530 50 -  Pré-misturado a frio AC/BC Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        22,01     13,49E007 -       1,00 0,19      58,280,81Trator Agrícola -   (74 kW)

        55,78     13,49E102 -       1,00 0,47     103,450,53Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        85,22     13,49E105 -       1,00 0,71     114,510,29Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,88      0,00E107 -       1,00 0,19       4,650,81Vassoura Mecânica - rebocável

        99,30     16,92E149 -       1,00 0,63     147,670,37Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       283,65     13,49E404 -       2,44 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       546,84Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         30,75

       676,46

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 397 52 - Usinagem de P.M.F. AC/BC     1,0000  m3      90,51         90,51

Custo Total das Atividades         90,51

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1400M107 - Emulsão asfáltica RM-1C

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2700

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,8900

1 A 01 397 52 - Usinagem de P.M.F. AC/BC     2,3000

14/06/2014Página 2672 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 530 50 -  Pré-misturado a frio AC/BC Produção da Equipe : 22,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       153,63

        32,37

       121,25

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-317.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2673 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 531 00 -  Macadame betuminoso por penetração Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,74     13,49E007 -       1,00 0,05      58,280,95Trator Agrícola -   (74 kW)

        28,79     13,49E102 -       1,00 0,17     103,450,83Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        29,66     13,49E105 -       1,00 0,16     114,510,84Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,23      0,00E107 -       1,00 0,05       4,650,95Vassoura Mecânica - rebocável

         0,36      0,00E108 -       1,00 0,10       3,590,90Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        43,01     13,49E404 -       0,37 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       336,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         35,87

       466,30

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,1500 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,4000 m3      28,63         40,08

Custo Total das Atividades         40,08

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

14/06/2014Página 2674 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 531 00 -  Macadame betuminoso por penetração Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        96,23

        20,28

        75,95

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-311.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2675 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 531 50 -  Macadame betuminoso por penetração BC Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        15,74     13,49E007 -       1,00 0,05      58,280,95Trator Agrícola -   (74 kW)

        28,79     13,49E102 -       1,00 0,17     103,450,83Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        29,66     13,49E105 -       1,00 0,16     114,510,84Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         0,23      0,00E107 -       1,00 0,05       4,650,95Vassoura Mecânica - rebocável

         0,36      0,00E108 -       1,00 0,10       3,590,90Distribuidor de Agregados - rebocável

        15,64      0,00E110 -       2,00 1,00       7,820,00Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l

       111,40     13,49E111 -       1,00 1,00     111,400,00Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão
(175 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

        43,01     13,49E404 -       0,37 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       336,68Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         35,87

       466,30

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M101 -       0,00    0,1500 tCimento asfáltico CAP 50/70

         0,00Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,4000 m3      54,47         76,25

Custo Total das Atividades         76,25

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

14/06/2014Página 2676 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 531 50 -  Macadame betuminoso por penetração BC Produção da Equipe : 13,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       142,06

        29,94

       112,12

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-311.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2677 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 532 00 -  Areia-asfalto a quente Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,73     13,49E007 -       1,00 0,34      58,280,66Trator Agrícola -   (74 kW)

        89,06     13,49E102 -       1,00 0,84     103,450,16Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        95,32     13,49E105 -       1,00 0,81     114,510,19Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,58      0,00E107 -       1,00 0,34       4,650,66Vassoura Mecânica - rebocável

       130,68     16,92E149 -       1,00 0,87     147,670,13Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       227,85     13,49E404 -       1,96 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       573,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,37

       702,84

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 391 02 - Usinagem de areia-asfalto     1,0000 t      43,57         43,57

Custo Total das Atividades         43,57

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0700M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0300M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,0800

1 A 01 391 02 - Usinagem de areia-asfalto     1,0000

14/06/2014Página 2678 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 532 00 -  Areia-asfalto a quente Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        67,07

        14,13

        52,94

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2679 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 532 50 -  Areia-asfalto a quente AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        28,73     13,49E007 -       1,00 0,34      58,280,66Trator Agrícola -   (74 kW)

        89,06     13,49E102 -       1,00 0,84     103,450,16Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        95,32     13,49E105 -       1,00 0,81     114,510,19Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,58      0,00E107 -       1,00 0,34       4,650,66Vassoura Mecânica - rebocável

       130,68     16,92E149 -       1,00 0,87     147,670,13Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       227,85     13,49E404 -       1,96 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       573,22Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,37

       702,84

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 391 52 - Usinagem de areia-asfalto AC     1,0000 t      78,95         78,95

Custo Total das Atividades         78,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0700M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0300M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,0800

1 A 01 391 52 - Usinagem de areia-asfalto AC     1,0000

14/06/2014Página 2680 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 532 50 -  Areia-asfalto a quente AC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       111,90

        23,58

        88,32

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2681 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 01 -  Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        91,65     13,49E105 -       2,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       522,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,69

       651,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 02 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)     1,0000 t      43,88         43,88

Custo Total das Atividades         43,88

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0280M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8370

1 A 01 390 02 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)     1,0000

14/06/2014Página 2682 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 01 -  Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,61

        14,04

        52,58

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2683 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 02 -  Concreto betuminoso usinado a quente - binder Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        78,15     13,49E105 -       1,00 0,64     114,510,36Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       508,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,51

       638,40

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 03 - Usinagem de CBUQ (binder)     1,0000 t      36,23         36,23

Custo Total das Atividades         36,23

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,2420

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,7095

1 A 01 390 03 - Usinagem de CBUQ (binder)     1,0000

14/06/2014Página 2684 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 02 -  Concreto betuminoso usinado a quente - binder Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        56,69

        11,95

        44,74

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2685 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 12 -  CBUQ reciclado em usina fixa Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        70,17     13,49E102 -       1,00 0,63     103,450,37Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        78,15     13,49E105 -       1,00 0,64     114,510,36Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       186,00     13,49E404 -       1,60 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       494,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,32

       624,08

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 398 02 - Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa.     1,0000 t      31,05         31,05

Custo Total das Atividades         31,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4910M997 - Material Fresado

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,4890

1 A 01 398 02 - Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa.     1,0000

14/06/2014Página 2686 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 12 -  CBUQ reciclado em usina fixa Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        49,88

        10,51

        39,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-318.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2687 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 21 -  CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        91,65     13,49E105 -       2,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       522,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,69

       651,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 22 - Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)     1,0000 t      43,98         43,98

Custo Total das Atividades         43,98

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0200M702 - Cal hidratada

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0800

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,8450

1 A 01 390 22 - Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)     1,0000

14/06/2014Página 2688 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 21 -  CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        66,73

        14,06

        52,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2689 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 51 -  CBUQ -capa de rolamento AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        91,65     13,49E105 -       2,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       522,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,69

       651,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 52 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC     1,0000 t      60,92         60,92

Custo Total das Atividades         60,92

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0280M905 - Filler

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8370

1 A 01 390 52 - Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC     1,0000

14/06/2014Página 2690 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 51 -  CBUQ -capa de rolamento AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        88,20

        18,59

        69,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2691 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 52 -  CBUQ -binder AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        78,15     13,49E105 -       1,00 0,64     114,510,36Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       508,79Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,51

       638,40

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 53 - Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC     1,0000 t      56,36         56,36

Custo Total das Atividades         56,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0500M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,2420

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,7095

1 A 01 390 53 - Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC     1,0000

14/06/2014Página 2692 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 52 -  CBUQ -binder AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        82,19

        17,32

        64,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-313

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2693 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 62 -  CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        70,17     13,49E102 -       1,00 0,63     103,450,37Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        78,15     13,49E105 -       1,00 0,64     114,510,36Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       186,00     13,49E404 -       1,60 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       494,46Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,32

       624,08

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 398 52 - Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC     1,0000 t      39,47         39,47

Custo Total das Atividades         39,47

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,4910M997 - Material Fresado

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,4890

1 A 01 398 52 - Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC     1,0000

14/06/2014Página 2694 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 62 -  CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        60,55

        12,76

        47,79

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-318.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2695 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 71 -  CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        25,59     13,49E007 -       1,00 0,27      58,280,73Trator Agrícola -   (74 kW)

        72,87     13,49E102 -       1,00 0,66     103,450,34Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        91,65     13,49E105 -       2,00 0,32     114,510,68Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

         1,26      0,00E107 -       1,00 0,27       4,650,73Vassoura Mecânica - rebocável

       133,30     16,92E149 -       1,00 0,89     147,670,11Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras  (82 kW)

       197,62     13,49E404 -       1,70 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       522,29Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       112,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,69

       651,90

        17,40 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 390 72 - Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr     1,0000 t      61,14         61,14

Custo Total das Atividades         61,14

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0550M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0200M702 - Cal hidratada

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0800

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,8450

1 A 01 390 72 - Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr     1,0000

14/06/2014Página 2696 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 540 71 -  CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada Produção da Equipe : 75,00  t

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        88,48

        18,65

        69,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2697 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 600 00 -  Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação Produção da Equipe : 2925,0  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       125,56     16,92E016 -       1,00 0,93     133,730,07Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

       114,52     13,49E105 -       1,00 1,00     114,510,00Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

        81,04     13,49E409 -       1,00 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       321,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,15

       432,39

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,15M903 -       3,15    1,0000 m2Geotêxtil não tecido agulhado RT-09

         3,15Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         4,18

         0,88

         3,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2698 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 607 00 -  Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,92     11,14E333 -       1,00 0,70      26,530,30Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

        13,92     11,14E337 -       1,00 1,00      13,920,00Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       231,16     13,49E427 -       1,78 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        39,79     13,49E508 -       2,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       362,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         45,24

       506,71

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,3000 kg       3,28          0,98

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 657 00 - Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.     1,0000 m3     252,73        252,73

Custo Total das Atividades        260,76

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,8475

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1280

14/06/2014Página 2699 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 607 00 -  Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

1 A 01 657 00 - Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       390,96

        82,39

       308,57

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2700 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 607 50 -  Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,92     11,14E333 -       1,00 0,70      26,530,30Serra de Disco Diamantado - para concreto  (10 kW)

        13,92     11,14E337 -       1,00 1,00      13,920,00Régua vibratória - 4,25m  (4 kW)

        50,30     13,49E402 -       0,45 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       231,16     13,49E427 -       1,78 1,00     129,860,00Caminhão Betoneira - 11,5 t   5m3  (205 kW)

        39,79     13,49E508 -       2,00 1,00      19,890,00Grupo Gerador - Manual/eletrico  (14 kW)

       362,90Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        27,00T604 -       2,00      13,49Pedreiro

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       119,33Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         45,24

       506,71

        24,47 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         2,56M620 -       3,40    0,7500 kgProtetor de cura do concreto

         0,01M949 -      11,28    0,0010 unDisco diam. serra asfalto SD8-034

         2,57Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 302 00 - Fornecimento de Aço CA-50     0,3000 kg       3,28          0,98

1 A 01 580 03 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25     1,0000 kg       7,05          7,05

1 A 01 657 50 - Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC     1,0000 m3     299,92        299,92

Custo Total das Atividades        307,95

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,8475

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1280

14/06/2014Página 2701 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 607 50 -  Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC Produção da Equipe : 11,20  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

1 A 01 657 50 - Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC     2,4000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       450,75

        94,99

       355,76

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2702 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 702 00 -  Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc Produção da Equipe : 450,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        44,07     13,49E208 -       1,00 1,00      44,060,00Compressor de Ar - 200 PCM  (56 kW)

        29,02     11,14E334 -       1,00 1,00      29,010,00Seladora de Juntas -   (6 kW)

        13,70     11,14E340 -       1,00 1,00      13,700,00Jateadora de Areia - pressurizado

        47,85     13,49E422 -       1,00 0,50      82,200,50Caminhão Tanque - 8.000 l  (136 kW)

       134,64Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,54

       241,30

        14,32 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,10M623 -       3,26    0,0300 kgGás propano

         1,01M976 -       1,01    1,0000 mBaguete limitador de polietileno

         0,83M977 -       1,98    0,4200 lSelante asfáltico polimerizado

         1,94Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         3,14

         0,66

         2,48

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-322

14/06/2014Página 2703 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 905 00 -  Remoção mecanizada de revestimento betuminoso Produção da Equipe : 39,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       114,64     16,92E006 -       1,00 0,68     160,620,32Motoniveladora -   (103 kW)

       133,74     16,92E016 -       1,00 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        58,12     13,49E404 -       0,50 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       306,50Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          9,39

       366,11

         8,00 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        11,89

         2,51

         9,39

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2704 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 905 01 -  Remoção manual de revestimento betuminoso Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        49,99     13,49E404 -       0,43 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        49,99Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        184,04

       184,04

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       233,18

        49,14

       184,04

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2705 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 906 00 -  Remoção mecanizada da camada granular pavimento Produção da Equipe : 68,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       160,63     16,92E006 -       1,00 1,00     160,620,00Motoniveladora -   (103 kW)

       115,05     16,92E016 -       1,00 0,84     133,730,16Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        67,42     13,49E404 -       0,58 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       343,10Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,92

       402,71

         8,00 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,50

         1,58

         5,92

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2706 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 906 01 -  Remoção manual da camada granular do pavimento Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        19,76     13,49E404 -       0,17 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        19,76Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        71,48Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        105,91

       105,91

        14,66 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       134,19

        28,28

       105,91

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2707 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 907 00 -  Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte Produção da Equipe : 72,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       154,88     16,92E006 -       1,00 0,96     160,620,04Motoniveladora -   (103 kW)

       133,74     16,92E016 -       1,00 1,00     133,730,00Carregadeira de Pneus - 1,91 m3  (113 kW)

        72,07     13,49E404 -       0,62 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       360,69Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        51,61Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          5,84

       420,30

         8,00 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         7,40

         1,56

         5,84

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2708 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 907 01 -  Remoção manual de material de baixa capac.suporte Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        16,27     13,49E404 -       0,14 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        16,27Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        49,69T701 -       5,00       9,93Servente

        61,55Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         90,44

        90,44

        12,62 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,6000M999 - Material retirado da pista

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       114,59

        24,15

        90,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2709 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 908 00 -  Arrancamento e remoção de paralelepípedos Produção da Equipe : 10,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,04     13,49E409 -       1,00 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

        81,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

        91,36Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         19,11

       191,14

        18,74 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        24,22

         5,10

        19,11

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

14/06/2014Página 2710 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 909 00 -  Arrancamento e remoção de meios-fios Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        81,04     13,49E409 -       1,00 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

        81,04Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        11,85T501 -       0,50      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       111,24Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        107,55

       215,09

        22,82 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       136,26

        28,72

       107,55

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2711 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 990 11 -  Fresagem contínua do revest. betuminoso Produção da Equipe : 20,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       862,36     16,92E127 -       1,00 1,00     862,350,00Fresadora a Frio -   (410 kW)

        61,53     16,92E156 -       1,00 0,50     106,140,50Carregadeira de Pneus - c/ vassoura SPS 155 DA AGF
(45 kW)

       125,55     13,49E404 -       1,08 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        29,90     13,49E406 -       1,00 0,24      81,820,76Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

     1.079,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         60,19

     1.203,72

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        17,26M349 -      19,61    0,8800 unDente p/ fresadora W-1900

         9,75M350 -     189,30    0,0515 unPorta dente p/ fresadora W-1900

         7,44M378 -     875,64    0,0085 unApoio do porta dente frezad. W 200

        34,45Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M997 - Material Fresado

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       119,90

        25,27

        94,63

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2712 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 990 12 -  Fresagem descontínua revest. betuminoso Produção da Equipe : 11,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       862,36     16,92E127 -       1,00 1,00     862,350,00Fresadora a Frio -   (410 kW)

        41,90     16,92E156 -       1,00 0,28     106,140,72Carregadeira de Pneus - c/ vassoura SPS 155 DA AGF
(45 kW)

       120,90     13,49E404 -       1,04 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        22,38     13,49E406 -       1,00 0,13      81,820,87Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

     1.047,54Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        106,54

     1.171,92

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        17,26M349 -      19,61    0,8800 unDente p/ fresadora W-1900

         9,75M350 -     189,30    0,0515 unPorta dente p/ fresadora W-1900

         7,44M378 -     875,64    0,0085 unApoio do porta dente frezad. W 200

        34,45Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M997 - Material Fresado

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       178,63

        37,64

       140,99

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2713 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 01 -  Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,09     16,92E006 -       1,00 0,53     160,620,47Motoniveladora -   (103 kW)

       294,31     13,49E013 -       3,00 0,88     109,640,12Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        91,76     13,49E102 -       1,00 0,87     103,450,13Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       763,28     16,92E129 -       1,00 1,00     763,280,00Recicladora de Pavimento - A frio  (498 kW)

       218,64     13,49E407 -       2,00 0,95     114,360,05Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.550,34Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,26

     1.661,62

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,41M363 -     981,03    0,0045 unBloco de desgaste p/ recicladoras

         3,71M364 -     231,68    0,0160 unPorta dentes p/recicladoras

         4,89M365 -      48,87    0,1000 unDente de corte (W6/22) p/ reciclad.

        13,01Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        42,16

         8,88

        33,27

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2714 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 04 -  Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,09     16,92E006 -       1,00 0,53     160,620,47Motoniveladora -   (103 kW)

       294,31     13,49E013 -       3,00 0,88     109,640,12Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        91,76     13,49E102 -       1,00 0,87     103,450,13Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       763,28     16,92E129 -       1,00 1,00     763,280,00Recicladora de Pavimento - A frio  (498 kW)

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       218,64     13,49E407 -       2,00 0,95     114,360,05Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.624,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,16

     1.735,39

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        30,80M201 -       0,35   88,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,41M363 -     981,03    0,0045 unBloco de desgaste p/ recicladoras

         3,36M364 -     231,68    0,0145 unPorta dentes p/recicladoras

         4,89M365 -      48,87    0,1000 unDente de corte (W6/22) p/ reciclad.

        43,46Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0880M201 - Cimento portland CP II-32(a granel)

14/06/2014Página 2715 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 04 -  Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        81,88

        17,25

        64,62

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2716 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 07 -  Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,09     16,92E006 -       1,00 0,53     160,620,47Motoniveladora -   (103 kW)

       294,31     13,49E013 -       3,00 0,88     109,640,12Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        91,76     13,49E102 -       1,00 0,87     103,450,13Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       763,28     16,92E129 -       1,00 1,00     763,280,00Recicladora de Pavimento - A frio  (498 kW)

        18,60     13,49E404 -       0,16 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       218,64     13,49E407 -       2,00 0,95     114,360,05Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.568,94Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,49

     1.680,22

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         4,41M363 -     981,03    0,0045 unBloco de desgaste p/ recicladoras

         3,71M364 -     231,68    0,0160 unPorta dentes p/recicladoras

         4,89M365 -      48,87    0,1000 unDente de corte (W6/22) p/ reciclad.

        12,67M709 -      50,69    0,2500 m3Brita corrida

        25,68Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3750M709 - Brita corrida

14/06/2014Página 2717 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 07 -  Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        58,50

        12,33

        46,17

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2718 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 10 -  Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev. Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        93,09     16,92E006 -       1,00 0,53     160,620,47Motoniveladora -   (103 kW)

       294,31     13,49E013 -       3,00 0,88     109,640,12Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        91,76     13,49E102 -       1,00 0,87     103,450,13Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        89,26     13,49E105 -       1,00 0,75     114,510,25Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

       763,28     16,92E129 -       1,00 1,00     763,280,00Recicladora de Pavimento - A frio  (498 kW)

        73,77     13,49E402 -       0,66 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        18,60     13,49E404 -       0,16 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       218,64     13,49E407 -       2,00 0,95     114,360,05Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.642,72Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,39

     1.753,99

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        30,80M201 -       0,35   88,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,41M363 -     981,03    0,0045 unBloco de desgaste p/ recicladoras

         3,71M364 -     231,68    0,0160 unPorta dentes p/recicladoras

         4,89M365 -      48,87    0,1000 unDente de corte (W6/22) p/ reciclad.

        12,67M709 -      50,69    0,2500 m3Brita corrida

        56,48Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0880M201 - Cimento portland CP II-32(a granel)

    0,3750M709 - Brita corrida

14/06/2014Página 2719 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 10 -  Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev. Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        98,66

        20,79

        77,87

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2720 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 13 -  Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf. Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        11,86      0,00A018 -       1,00 1,00      11,850,00Componente para veículos - tanque de asf. p/ chassis
caminhão

        97,40     16,92E006 -       1,00 0,56     160,620,44Motoniveladora -   (103 kW)

       256,82     13,49E013 -       3,00 0,75     109,640,25Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
(82 kW)

        78,27     13,49E102 -       1,00 0,72     103,450,28Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t  (82
kW)

        77,14     13,49E105 -       1,00 0,63     114,510,37Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t  (98 kW)

        91,85      0,00E112 -       1,00 1,00      91,840,00Aquecedor de Fluido Térmico -   (12 kW)

       763,28     16,92E129 -       1,00 1,00     763,280,00Recicladora de Pavimento - A frio  (498 kW)

        13,41     13,49E402 -       0,12 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

        10,46     13,49E404 -       0,09 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       154,09     13,49E407 -       2,00 0,63     114,360,37Caminhão Tanque - 10.000 l  (210 kW)

     1.554,57Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        32,70T511 -       1,00      32,70Encarreg. de pavimentação

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        92,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         20,32

     1.665,84

        18,94 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         8,40M201 -       0,35   24,0000 kgCimento portland CP II-32(a granel)

         4,41M363 -     981,03    0,0045 unBloco de desgaste p/ recicladoras

         3,71M364 -     231,68    0,0160 unPorta dentes p/recicladoras

         6,52M366 -      65,17    0,1000 unDente de Corte (W7/22) p/ reciclad.

        10,58M705 -      52,90    0,2000 m3Pó de pedra

14/06/2014Página 2721 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 02 993 13 -  Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf. Produção da Equipe : 82,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

        33,62Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0600M101 - Cimento asfáltico CAP 50/70

    0,0240M201 - Cimento portland CP II-32(a granel)

    0,3000M705 - Pó de pedra

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        68,33

        14,40

        53,93

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2722 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9000 m3      28,63         25,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        146,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.562,38

       329,25

     1.233,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 20 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,87

       453,26

     1.697,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 20 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 01 - Lastro de brita     1,4000 m3      42,36         59,30

Custo Total das Atividades        414,13

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     2,1000

14/06/2014Página 2727 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 30 -  Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.368,15

     1.131,25

     4.236,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2728 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 66 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M355 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. galv.

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9000 m3      54,47         49,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        170,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M355 - Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.591,84

       335,45

     1.256,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2729 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 66 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 70 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M356 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. galv.

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M356 - Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,60

       460,16

     1.723,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 70 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2732 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        21,87     13,49E400 -       1,00 0,14      73,270,86Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

        79,52     13,49E434 -       1,00 0,98      80,860,02Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

       101,38Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,23T501 -       0,98      23,70Encarregado de turma

        53,05T602 -       3,93      13,49Montador

        58,64T701 -       5,90       9,93Servente

       134,91Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        263,97

       263,97

        27,67 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     3.558,80M360 -   3.558,80    1,0000 mBueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

     3.558,80Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 405 01 - Andaime de madeira     0,9800 m3      20,71         20,30

1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação    13,9500 m3      23,98        334,53

1 A 01 894 51 - Lastro de brita BC     1,4000 m3      73,36        102,70

Custo Total das Atividades        457,53

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3100M360 - Bueiro chapa múlt. D=3,05m E=2,70mm

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     2,1000

14/06/2014Página 2733 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 300 71 -  Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     5.423,14

     1.142,84

     4.280,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2734 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,9000 m3      28,63         25,77

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        146,96

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.562,38

       329,25

     1.233,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 16 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.
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Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,0000 m3      28,63         28,63

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        190,22

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.150,87

       453,26

     1.697,61

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2737 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 20 -  Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2738 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 66 -  Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        162,77

       162,77

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

       923,40M357 -     923,40    1,0000 mChapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

       923,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,9000 m3      54,47         49,02

1 A 01 893 01 - Compactação manual    12,0000 m3      10,10        121,19

Custo Total das Atividades        170,21

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1620M357 - Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,3500

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.591,84

       335,45

     1.256,38

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2739 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 66 -  Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2740 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 70 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        215,69

       215,69

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

     1.291,70M358 -   1.291,70    1,0000 mChapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

     1.291,70Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,0000 m3      54,47         54,47

1 A 01 893 01 - Compactação manual    16,0000 m3      10,10        161,59

Custo Total das Atividades        216,05

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2030M358 - Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.183,60

       460,16

     1.723,44

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

14/06/2014Página 2741 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 301 70 -  Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2742 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 310 12 -  Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.287,00M361 -   1.287,00    1,0000 mEstrut.(tunnel liner) D=1,2m galv.

     1.314,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M361 - Estrut.(tunnel liner) D=1,2m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.950,39

       411,01

     1.539,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo SICRO2.

14/06/2014Página 2743 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 310 16 -  Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=1,60m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.729,00M351 -   1.729,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

     1.756,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M351 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.605,42

       549,05

     2.056,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo SICRO2.

14/06/2014Página 2744 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 310 20 -  Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=2,00m galv. Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.385,00M352 -   2.385,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

     2.412,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M352 - Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.538,85

       745,76

     2.793,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

O transporte será pago à parte, conforme método adotado pelo  SICRO2.

14/06/2014Página 2745 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 311 12 -  Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        49,78T501 -       2,10      23,70Encarregado de turma

         6,07T602 -       0,45      13,49Montador

        44,72T701 -       4,50       9,93Servente

       100,58Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        121,21

       121,21

        20,63 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.352,00M362 -   1.352,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

     1.379,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,1875 m3     147,92         27,74

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     1,9603 m3      38,79         76,04

Custo Total das Atividades        103,77

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0259M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1210M362 - Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,4260

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.032,74

       428,37

     1.604,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2746 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        66,37T501 -       2,80      23,70Encarregado de turma

         8,10T602 -       0,60      13,49Montador

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

       134,10Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        161,61

       161,61

        27,50 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     1.816,00M353 -   1.816,00    1,0000 mEstrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

     1.843,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,2500 m3     147,92         36,98

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     2,6138 m3      38,79        101,38

Custo Total das Atividades        138,36

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0345M202 - Cimento portland CP II-32

    0,1620M353 - Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,5680

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     2.715,65

       572,28

     2.143,37

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2747 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 311 16 -  Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2748 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        87,71T501 -       3,70      23,70Encarregado de turma

        10,80T602 -       0,80      13,49Montador

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       178,02Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        214,53

       214,53

        36,51 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        27,40F802 -      27,39    1,0000 hBomba eletr p/ injeção de nata MAC

     2.391,00M354 -   2.391,00    1,0000 mEstrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

     2.418,40Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 620 01 - Argamassa cimento-solo 1:10     0,3000 m3     147,92         44,38

1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria     3,1400 m3      38,79        121,79

Custo Total das Atividades        166,17

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0414M202 - Cimento portland CP II-32

    0,2030M354 - Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxy

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)     0,6816

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     3.546,45

       747,36

     2.799,09

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-285

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

14/06/2014Página 2749 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 311 20 -  Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2750 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 999 01 -  Remoção de bueiros existentes Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         6,75T604 -       0,50      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        46,50Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         67,67

        67,67

         9,54 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    1,0500M996 - Material Demolido

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        85,73

        18,07

        67,67

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-296

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2751 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 999 04 -  Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        18,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,91

        21,91

         2,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 01 - Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç     1,0000 m3     243,75        243,75

Custo Total das Atividades        243,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3140M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,9480

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,1100

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       336,58

        70,93

       265,65

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-298

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2752 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 999 07 -  Demolição de dispositivos de concreto simples Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        11,63     13,49E404 -       0,10 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,63Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        79,51T701 -       8,00       9,93Servente

       103,21Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        136,01

       136,01

        21,17 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M996 - Material Demolido

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       172,32

        36,31

       136,01

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2753 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 999 08 -  Demolição de dispositivos de concreto armado Produção da Equipe : 0,40  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        63,85     13,49E202 -       1,00 1,00      63,840,00Compressor de Ar - 400 PCM  (89 kW)

        37,35     11,14E210 -       3,00 1,00      12,450,00Martelete - rompedor  33 kg

         5,81     13,49E404 -       0,05 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       107,02Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

         9,94T701 -       1,00       9,93Servente

        33,64Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        368,90

       147,56

         6,90 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    2,4000M996 - Material Demolido

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       467,39

        98,50

       368,90

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-296

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2754 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 04 999 54 -  Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        18,96T501 -       0,80      23,70Encarregado de turma

        18,96Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         21,91

        21,91

         2,94 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 412 51 - Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     311,15        311,15

Custo Total das Atividades        311,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3140M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,9480

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,1100

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       421,98

        88,93

       333,05

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-298

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2755 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 100 00 -  Enleivamento Produção da Equipe : 50,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        53,19     13,49E406 -       0,65 1,00      81,820,00Caminhão Tanque - 6.000 l  (136 kW)

        30,80     13,49E409 -       0,38 1,00      81,040,00Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

        83,98Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          4,65

       232,32

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     1,0000 m2       1,71          1,71

Custo Total das Atividades          1,71

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 780 01 - Obtenção de grama para replantio     0,0900

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         8,05

         1,70

         6,35

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2756 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 102 00 -  Hidrossemeadura Produção da Equipe : 415,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        47,27     13,49E409 -       1,00 0,50      81,040,50Caminhão Carroceria - fixa 9 t  (136 kW)

       103,87     13,49E909 -       1,00 1,00     103,860,00Equip. para Hidrosemeadura - 5500 l  (136 kW)

       151,14Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        63,46Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          0,55

       227,61

        13,02 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,02M602 -       0,78    0,0200 kgAdubo NPK (4.14.8)

         0,00M603 -       0,00    0,0050 lInseticida

         0,03M715 -       0,14    0,2000 kgPó calcário dolomítico

         0,13M906 -       6,70    0,0200 kgSementes p/ hidrossemeadura

         0,03M907 -       0,13    0,2000 kgAdubo Orgânico

         0,21Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,96

         0,20

         0,75

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-341

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2757 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 300 01 -  Alvenaria de pedra arrumada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         2,33     13,49E404 -       0,02 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         2,33Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       112,88Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         69,18

       138,36

        23,15 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,2000 m3      22,72         27,27

Custo Total das Atividades         27,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,8000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       122,20

        25,75

        96,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2758 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 300 02 -  Enrocamento de pedra jogada Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         2,37T501 -       0,10      23,70Encarregado de turma

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        22,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         27,97

        27,97

         4,56 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,0000 m3      22,72         22,72

Custo Total das Atividades         22,72

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,5000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        64,23

        13,54

        50,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-347

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2759 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 301 00 -  Alvenaria de pedra argamassada Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,34

        65,34

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     0,8000 m3      22,72         18,18

1 A 01 603 01 - Argamassa cimento-areia 1:3     0,3200 m3     303,81         97,22

Custo Total das Atividades        115,40

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1568M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 155 01 - Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)     1,2000

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,5760

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       228,99

        48,26

       180,73

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2760 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 301 50 -  Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         1,16Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        13,50T604 -       1,00      13,49Pedreiro

        39,75T701 -       4,00       9,93Servente

        53,25Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         65,34

        65,34

        10,92 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     0,8000 m3      50,69         40,55

1 A 01 603 51 - Argamassa cimento-areia 1:3 AC     0,3200 m3     362,78        116,09

Custo Total das Atividades        156,64

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,1568M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,5760

1 A 01 155 51 - Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC     1,2000

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       281,24

        59,27

       221,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-286

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2761 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 01 -  Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M935 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tip greide, com altura total entre 0,00 e 6,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2762 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 02 -  Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00 Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M936 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tip greide, com altura total entre 6,00 e 9,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2763 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 03 -  Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M937 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE - greide 9<h<12m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tip greide, com altura total entre 9,00 e 12,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2764 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 04 -  Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M938 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tipo pé de talude, com altura entre 0,00 e 6,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2765 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 05 -  Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M939 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tipo pé de talude, com altura entre 6,00 e 9,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2766 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 06 -  Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M940 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE- pé talude 9<h<12m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tipo pé de talude, com altura entre 9,00 e 12,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2767 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 07 -  Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,0m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M941 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE-enc. portante 0<h<6m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tip Encontro Portante com altura entre 0,00 e

6,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2768 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 08 -  Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m Produção da Equipe : 0,00  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Execução          0,00

         0,00

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,00M942 -       0,00    1,0000 m2Terra arm. ECE-enc. portante 6<h<9m

         0,00Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,00

         0,00

         0,00

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Elementos construtivos especiais (incluindo ligações, varões, chumbadores, parafusos e

juntas) para maciços de Terra Armada tip Encontro Portante com altura entre e 6,00 e

9,00m

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2769 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 09 -  Escamas de concreto armado para terra armada Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,22Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,61

        11,22

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        55,56F943 -      55,56    1,0000 m3Terra Armada - moldes metálicos

        55,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 422 01 - Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     276,63        276,63

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    50,0000 kg       7,21        360,70

Custo Total das Atividades        637,33

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3050

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       885,00

       186,50

       698,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-330, 331E 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2770 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 10 -  Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm. Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          3,93

         7,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     243,75        243,75

Custo Total das Atividades        243,75

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       313,81

        66,13

       247,68

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-330, 331E 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2771 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 11 -  Montagem de maciço terra armada Produção da Equipe : 1,25  m2

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        33,71     13,49E434 -       1,00 0,30      80,860,70Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (136 kW)

        33,71Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        59,63T701 -       6,00       9,93Servente

        83,34Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução        103,98

       129,97

        12,93 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       131,74

        27,76

       103,98

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-282/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2772 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 59 -  Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

        10,06     13,49E402 -       0,09 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

        11,22Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,61

        11,22

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

        55,56F943 -      55,56    1,0000 m3Terra Armada - moldes metálicos

        55,56Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 422 51 - Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     340,82        340,82

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    50,0000 kg       7,21        360,70

Custo Total das Atividades        701,52

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,3500M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3050

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2450

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       966,33

       203,64

       762,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-330, 331E 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2773 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 303 60 -  Concr. soleira arremate de maciço terra arm. AC/BC Produção da Equipe : 2,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         6,71     13,49E402 -       0,06 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         7,87Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          3,93

         7,87

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     311,15        311,15

Custo Total das Atividades        311,15

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       399,21

        84,13

       315,08

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-330, 331E 333/97

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2774 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 340 01 -  Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,63Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,63

         5,63

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,0000 m2      38,19        381,93

1 A 01 415 01 - Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç     1,0000 m3     243,75        243,75

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    80,0000 kg       7,21        577,12

Custo Total das Atividades      1.202,80

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     1,3950

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     1,2600

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.531,08

       322,65

     1.208,43

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2775 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 340 51 -  Exec.cortina atirant.concr.armado fck=15 MPa AC/BC Produção da Equipe : 1,00  m3

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         4,47     13,49E402 -       0,04 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,16     13,49E404 -       0,01 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

         5,63Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          5,63

         5,63

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 402 01 - Forma de placa compensada resinada    10,0000 m2      38,19        381,93

1 A 01 415 51 - Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC     1,0000 m3     311,15        311,15

1 A 01 580 02 - Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50    80,0000 kg       7,21        577,12

Custo Total das Atividades      1.270,19

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,2700M202 - Cimento portland CP II-32

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     1,3950

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     1,2600

1 A 01 401 01 - Forma comum de madeira     0,0800

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

     1.616,47

       340,65

     1.275,83

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2776 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 05 900 01 -  Execução tirante protendido cortina atirantada Produção da Equipe : 8,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        13,50T602 -       1,00      13,49Montador

        19,88T701 -       2,00       9,93Servente

        57,08Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          8,24

        65,93

         8,85 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         3,46F813 -      27,65    0,1250 hMacaco p/ prot. de tirante D=32mm

        11,10F814 -      11,10    1,0000 mInjeção de nata de cimento

         0,54M202 -       0,41    1,3000 kgCimento portland CP II-32

         8,74M328 -      69,92    0,1250 unLuva de emenda  D=32mm

         2,09M390 -      25,14    0,0830 unPorca de ancoragem D=32mm

         2,66M391 -      32,00    0,0830 unContra porca h=35mm D=32mm

        71,67M392 -      71,67    1,0000 mAço ST 85/105 D=32mm

        15,42M393 -     185,77    0,0830 unPlaca de ancoragem - 200x200x38mm

        12,59M394 -      12,59    1,0000 mBainha metálica D=40mm

       128,26Custo Total do Material

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

       172,95

        36,45

       136,50

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-335 E 336

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

14/06/2014Página 2777 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 01 -  Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr. Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,36

       155,39

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0200 un      38,74          0,77

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,4000 un      28,75         11,50

Custo Total das Atividades         12,27

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0041M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0103

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0129

1 A 01 730 01 - Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm     0,0025

1 A 01 735 01 - Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm     0,0266

14/06/2014Página 2778 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 01 -  Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr. Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        30,58

         6,45

        24,14

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2779 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 02 -  Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,09

       151,31

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0200 un      26,16          0,52

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,4000 un      20,03          8,01

Custo Total das Atividades          8,54

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0070AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0021M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica     0,0097

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h     0,0121

1 A 01 730 02 - Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm     0,0012

1 A 01 735 02 - Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm     0,0133

14/06/2014Página 2780 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 02 -  Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,50

         5,37

        20,13

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2781 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 51 -  Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,47     13,49E400 -       0,02 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         5,59     13,49E402 -       0,05 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         7,05Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,36

       155,39

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0200 un      41,22          0,82

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,4000 un      30,02         12,01

Custo Total das Atividades         12,83

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0010AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0041M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0103

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0129

1 A 01 730 51 - Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC     0,0025

1 A 01 735 51 - Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC     0,0266

14/06/2014Página 2782 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 51 -  Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        31,29

         6,59

        24,70

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2783 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 52 -  Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         0,73     13,49E400 -       0,01 1,00      73,270,00Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (136 kW)

         2,24     13,49E402 -       0,02 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         2,97Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

        23,70T501 -       1,00      23,70Encarregado de turma

        99,39T701 -      10,00       9,93Servente

       123,09Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução         10,09

       151,31

        25,25 20,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         0,06M319 -       5,66    0,0114 kgArame recozido nº. 18

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         1,51Custo Total do Material

Quantidade Custo Unitário D - Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0200 un      27,40          0,55

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,4000 un      20,67          8,27

Custo Total das Atividades          8,82

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0070AM02 -Aço D=6,3 mm CA 25

    0,0021M202 - Cimento portland CP II-32

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário F - Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais 

1 A 00 716 00 - Areia comercial     0,0097

1 A 00 717 00 - Brita Comercial     0,0121

1 A 01 730 52 - Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC     0,0012

1 A 01 735 52 - Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC     0,0133

14/06/2014Página 2784 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 400 52 -  Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC Produção da Equipe : 15,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        25,86

         5,45

        20,41

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-338

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2785 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 06 410 00 -  Cêrcas arame farpado com suporte madeira Produção da Equipe : 1,00  m

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

         1,12     13,49E402 -       0,01 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

         1,12Custo Horário de Equipamentos

Quantidade Custo Horário B - Mão-de-Obra Salário-Hora

         0,95T501 -       0,04      23,70Encarregado de turma

         3,98T701 -       0,40       9,93Servente

         4,92Custo Horário da Mão-de-Obra

Custo Unitário de Execução          6,81

         6,81

         0,76 15,51Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Quantidade Custo Unitário C - Material Unidade Preço Unitário

         1,44M321 -       0,36    4,0000 mArame farpado nº. 16 galv. simples

         0,02M322 -       3,62    0,0067 kgGrampo para cerca galvanizado 1 x 9

         5,87M403 -      15,86    0,3700 unMourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

         0,28M404 -      13,94    0,0200 unMourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

         7,61Custo Total do Material

Toneladas / Unidade de Serviço Custo Unitário E - Transporte de Materiais 

    0,0002M321 - Arame farpado nº. 16 galv. simples

    0,0487M403 - Mourão madeira H=2,10 m D=0,10 m

    0,0048M404 - Mourão madeira H=2,20 m D=0,15 m

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

        18,27

         3,85

        14,42

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2786 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 001 07 -  Transporte local em rodov. não pavim. Produção da Equipe : 169,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,69

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,87

         0,18

         0,69

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2787 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 001 90 -  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,45

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,57

         0,12

         0,45

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2788 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 001 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. Produção da Equipe : 249,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,47

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,59

         0,12

         0,47

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2789 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 002 07 -  Transporte local em rodov. pavim. Produção da Equipe : 225,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,52

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,65

         0,14

         0,52

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

14/06/2014Página 2790 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 002 90 -  Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       111,78     13,49E402 -       1,00 1,00     111,770,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (210 kW)

       111,78Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,30

       111,78

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,38

         0,08

         0,30

 26,70 %) 

Preço Unitário Total

Observações : 

    

Especificação de serviço: DNER-ES-312.

O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as distâncias médias de

transporte de cada trecho, utilizando-se as composições de momentos de transporte do

SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao consumo de

materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

14/06/2014Página 2791 Emitido em:



Restauração Rodoviária

RCTR0320

SICRO2
Custo Unitário de Referência  

(Valores em R$)

Novembro / 2013 Paraná

5 S 09 002 91 -  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. Produção da Equipe : 374,00  tkm

Mês : 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

UtilizaçãoQuantidade Custo Horário A - Equipamento 

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo Operacional

       116,25     13,49E404 -       1,00 1,00     116,240,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (210 kW)

       116,25Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário de Execução          0,31

       116,25

         0,00  0,00Adc.M.O. - Ferramentas: (  %) 

Custo Horário de Execução

Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas ( 

         0,39

         0,08

         0,31

 26,70 %) 

Preço Unitário Total
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